* X %
'NFRASTRU KTU RA UNIA EUROPEJSKA : *‘_
I SRODOW'SKO ! N |_—’ L,'l}_i FUNDUSZ SPOJNOSCI ** **
NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI STARACROWICE I

Zamawiajacy:

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI SP. Z 0. O.
W STARACHOWICACH

CZESC 11 SIWZ - WZOR UMOWY

dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ustuge pn.:

,,Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mirzec”.

Znak sprawy: ZP/POIS/4/06/2020

Zatwierdzam

Starachowice 08.06.2020 r. <Prezes Zarzgdu spoétki>




INFRASTRUKTURA UNIA EUROPEJSKA
| SRODOWISKO PP Wik FUNDUSZ SPOJNOSCI

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

UMOWA Nr .........c....
Zawarta w dniu ....ceceveeeneienenne r. w Starachowicach pomiedzy:

Przedsiebiorstwem Wodociggdéw i Kanalizacji spétka z 0.0. majgcym swa siedzibe w Starachowicach,
ul. Iglasta 5, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym w Kielcach, X Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000139930, REGON 290941746, NIP 664-18-08-503, , ktére
reprezentuje:

Prezes Zarzadu — .......cccceeveuennnne.

zwanym dalej ,,Zamawiajagcym”

zwanym dalej ,Wykonawcg”,

na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
Regulaminu udzielania zamdwien zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

StOWNIK

Wynagrodzenie ryczattowe brutto — cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkéw, opfat i
innych obcigzen publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,
ustalona w oparciu po przekazang przez zamawiajgcego Dokumentacje projektows.

Dokumentacja projektowa — zbiér dokumentéw stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu Umowy,
obejmujacy w szczegdlnosci:

a) Projekt budowlany,
c) Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét.

Dziennik budowy - urzedowy dokument w rozumieniu Prawa Budowlanego oraz aktow
wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw przebiegu czesci lub catosci
robot budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen i okolicznosci,
zachodzacych w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci
realizacji przedmiotu Umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba fizyczna ustanowiona przez Zamawiajgcego, jako jego
przedstawiciel, bedgcg uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prawa Budowlanego.

Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje do kierowania budowsg,
wskazana i upowazniona przez Wykonawce i zgtoszona przez inwestora — Zamawiajgcego do
panstwowego nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz do konserwatora
zabytkéw.

Materiaty — surowce i inne wyroby budowalne, ktére maja by¢ wykorzystane przy wykonaniu robot, w
standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej, a w przypadku braku stosownych wytycznych
co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem roboét, do ktérych wykonania maja zostac
zastosowane.
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Odbidr czesciowy — odbiér polegajacy na ocenie wykonania czesci robét budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy w okresie nie krotszym niz jeden miesigc bedacy podstawg do czesciowego
rozliczenia naleznosci Wykonawcy.

Odbioér koncowy — odbiér polegajacy na ocenie wykonania catosci robot budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

Oferta — pisemne oswiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania robodt
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych
warunkéw zamdwienia, w szczegdlnosci postanowieniami Dokumentacji Projektowej, ztozonej
Zamawiajgcemu w ramach postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacego do
zawarcia niniejszej Umowy.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca — osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajgca zdolnosé prawna, ktéra:

a) Zawarta z Wykonawcg, podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg zaakceptowang przez
Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robét budowlanych stuzgcych
realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo

b) Zawarta w Wykonawcg przedtozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce czes¢ zamdwienia publicznego, z wytgczeniem
umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50.000 zt wynagrodzenia ryczattowego brutto
Wykonawcy.

Protokét odbioru przedmiotu umowy — dokument potwierdzajgcy odbiér wykonania przez
Wykonawce catosci robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Regulamin udzielania zaméwien — obowigzujgce Zamawiajgcego wytyczne do udzielania zamdwien
do ktdérych nie majg zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych; Dostepny na stronie Zamawiajgcego https://pwik.starachowice.pl/informacje/40-
regulamin-udzielania-zamowien.html

Sita wyzsza — wydarzenie lub okolicznosé o charakterze nadzwyczajnym, na ktérg Wykonawca ani
Zamawiajacy nie maja wptywu; wystgpieniu ktérej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajgc racjonalnie
nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktérej, w przypadku wystgpienia, Wykonawca ani
Zamawiajacy, dziatajgc racjonalnie nie mogli unikngé lub jej przezwyciezy¢; oraz ktéra nie moze by¢
zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIiORB) — dokument
przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory
wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robodt
budowlanych, okreslonych w Dokumentacji projektowe;j.

Teren budowy — obszar, na ktérym prowadzone s3g roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy.
Umowa/Umowa o roboty budowlane — niniejsza Umowa.

Umowa o podwykonawstwo — pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem s3
ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy
Wykonawcg a Podwykonawcg, a takze pomiedzy Podwykonawcy a dalszym Podwykonawcy lub
pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

Wada - jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach
budowlanych powstatych w zwigzku z nienalezytym wykonanie przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek
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ich elemencie, powodujace niemoznos$¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z
przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia uzytecznosci
przedmiotu Umowy; obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Inne niz okreslone
w zdaniu poprzedzajacym nie spetnianie przez przedmiot Umowy wymogdw okreslonych w Umowie,
zatgcznikach do Umowy, przepisach lub normach. Za wade uznaje sie rowniez sytuacje, w ktérej
przedmiot Umowy nie stanowi wtasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej.

Wykonawca — strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowa robét budowlanych
zgodnie z Dokumentacjg projektowa, przepisami prawa powszechnie obowigzujacego i zasadami
wiedzy technicznej.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie wniesione przez Wykonawce przez
zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczet Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy, w tym roszczen z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w jednej lub w kilku formach wybranych
przez Wykonawce sposréd form wskazanych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

Zamawiajgcy — strona Umowy zlecajgca wykonanie robét budowlanych bedgcych przedmiotem
Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowag oraz przez wiasciwe przepisy czynnosci
umozliwiajgcych Wykonawcy realizacje Umowy, w szczegdlnosci zwigzanych z dostarczeniem
Dokumentacji projektowej oraz innych dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania
realizacji Umowy oraz do odebrania zrealizowanych robdt i zaptaty umoéwionego wynagrodzenia.

SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia w postepowaniu nr .......... prowadzonym przez
Zamawiajacego.

PRZEDMIOT UMOWY

81
1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn.:
Jpereereeresrennennanerens "z materiatdow wifasnych Wykonawcy. Przedmiot umowy obejmuje rdéwniez

dostawe, montaz i rozruch zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz uzyskaniem w imieniu
Zamawiajgcego, jezeli bedzie wymagane, pozwolenia na uzytkowanie wykonanej przez Wykonawce
sieci kanalizacji sanitarnej.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji Robdét zgodnie z warunkami okreSlonymi w
postanowieniach niniejszej umowy oraz w:

1) SIWZ (zatacznik nr 1 do umowy),

2) ztozonej ofercie w szczegdlnosci w zakresie ceny, terminu realizacji, kluczowego personelu
(zatacznik nr 2 do umowy),

3) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt (zatgczniki nr 3 do umowy),
4) dokumentacji projektowej (zatgczniki nr 4 do umowy),

5) decyzjach administracyjnych (zatgczniki nr 5 do umowy),

6) harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji Robot (zatacznik nr 6 do umowy).

3. W zakres umowy wchodzi kompletna realizacja robot wraz z dostawami, montazem i
uruchomieniem urzadzen, rozruchem, przeszkoleniem pracownikéw, wykonaniem dokumentacji
powykonawczej, oraz jezeli bedzie wymagane - uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia
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na uzytkowanie wykonanej przez Wykonawce sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z obowigzujgcym
prawem oraz okreslonym przez Zamawiajgcego przeznaczeniem.

4. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatow witasnych (nowych), zapewni kompetentne
kierownictwo, pracownikéw oraz sprzet w zakresie zapewniajgcym prawidtowe pod wzgledem
jakosciowym i terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

5. Materiaty i urzagdzenia, o ktédrych mowa w ust. 1 powinny spetnia¢ wszelkie wymogi co do jakosci
przewidziane ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1186), ustawg z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz.U. 2020 poz. 215) oraz wymagania
jakosciowe okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia i Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

6. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatéw dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie.

7. W przypadku zaistnienia rozbieznosci pomiedzy dokumentami wchodzgcymi w sktad dokumentacji
projektowej, pierwszenstwo nalezy da¢ dokumentowi, ktéry zajmuje wyzsze miejsce w hierarchii
dokumentdw tj.:

a) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych;
b) Projekt budowlany.

8. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania zamoéwien dodatkowych, nieobjetych zamdwieniem podstawowym, o
ktorych mowa w §23 ust. 2 pkt. 5 Regulaminu udzielania zamdwien do wartosci 30% zamdwienia
podstawowego.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania pewnych robdt przewidzianych
w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami,
wykonania przedmiotu umowy. Roboty takie w dalszej czesci umowy okresla sie jako roboty
zaniechane.

10.Zamawiajacy nie ponosi w jakimkolwiek zakresie odpowiedzialnosci za dziatania lub zaniechanie
0s6b za pomocg ktdrych wykonawca realizuje umowe, w tym za personel, urzadzenia, sprzet i
materiaty Wykonawcy znajdujace sie i/lub pozostawione na terenie budowy oraz za jakiekolwiek
szkody spowodowane przez ten personel, urzadzenia, sprzet i materiaty.

11.Zamoéwienie (poza czeScig przedmiotu umowy okreslong w SIWZ Rozdziat Il ust. 4) bedzie
wspotfinansowany ze $rodkéw UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
2014-2020 Dziatanie 2.3 Gospodarka wodno-$ciekowa w aglomeracjach os$ priorytetowa Il Ochrona
Srodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonywania
swoich obowigzkdéw zgodnie z tematycznymi wytycznymi dla projektéw wspétfinansowanych w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020, Dziatanie 2.3
Gospodarka wodno-$ciekowa w aglomeracjach oS priorytetowa Il Ochrona $rodowiska, w tym
adaptacja do zmian klimatu, w szczegdlnosci do tworzenia i archiwizowania dokumentacji w trakcie
inwestycji zgodnie z wytycznymi programu.

TERMIN WYKONANIA UMOWY
§2
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. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy, o ktéorym mowa w §1 Umowy, w
nieprzekraczalnym terminie: 12 miesiecy od dnia podpisania umowy.

. Umowa obowigzuje rowniez w okresie rekojmi i gwarancji udzielonych przez Wykonawce robét
budowlanych, ktére wynoszg .........ccceueuene

. Okres rekojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane rozpoczyna sie od daty odbioru
koncowego robdt przez Zamawiajgcego. Za date odbioru koricowego przyjmuje sie date podpisania
protokotu odbioru koricowego robdét budowlanych.

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
§3

. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy , o ktérym mowa w § 1, ustala sie
jako wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci : ..................

. Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem i
odbiorem przedmiotu umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednit w ofercie wszelkie dane udostepnione przez Zamawiajgcego
oraz wszelkie warunki lokalne rozpoznane we wiasnym zakresie z nalezytg starannoscig na
podstawie wizji lokalnej, a niezbedne do prawidtowego wykonania umowy. Nieuwzglednienie przez
Wykonawce robdt lub ich zakresu, ktére mozna byto przewidzie¢, obcigza wytgcznie Wykonawce,
ktory nie moze — z tytutu ewentualnego wystgpienia robdt dodatkowych lub ewentualnego
zwiekszenia ilosci robdt — zgdac¢ od Zamawiajgcego zmiany wynagrodzenia.

. Wynagrodzenie za przedmiot umowy, jako wynagrodzenie ryczattowe, pozostaje niezmienne przez
caty okres realizacji przedmiotu umowy, z zastrzezeniem postanowien §17 Umowy, i obejmuje
wszelkie koszty zwigzane z jego wykonaniem i odbiorem, a w szczegélnosci:

1) roboty (w tym dostawy i ustugi konieczne do ich wykonania) okreslone w SIWZ oraz zgodnie z
Dokumentacjg i przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie;

2) roboty (w tym dostawy i ustugi konieczne do ich wykonania) nie wskazane w pkt 1), a konieczne
do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy z uwagi na zastosowane technologie,
zaoferowane przez Wykonawce, w tym normy i przepisy techniczne;

3) koszty robdt przygotowawczych (zagospodarowania placu budowy i utrzymania zaplecza
budowy);

4) koszty obstugi geodezyjnej i inspekcji TV rurociggéw;

5) koszty zwigzane z zajeciem chodnika, pasa drogowego i innych terenéw na cele budowy lub
czas budowy oraz koszty tymczasowej organizacji ruchu w czasie realizacji robot, w tym
utrzymania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa drég dojazdowych do budowy
(usuwanie bfota, odsniezanie, usuwanie lodu itp.);

6) koszty zatrudnienia personelu, w tym kierownika budowy;

7) koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robaét;

8) koszty zuzycia energii elektrycznej, wody i odprowadzania sciekdéw, centralnego ogrzewania;
9) koszty ubezpieczenia i zabezpieczen majgtkowych budowy;

10) koszty pracy w godzinach popotudniowych, wieczornych oraz w sobote i niedziele;
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11) koszty gwarancji i rekojmi zgodnie z postanowieniami Umowy;
12) nalezny podatek VAT;
13) wynagrodzenie Podwykonawcdw oraz dalszych Podwykonawcéw;

14) wszystkie inne, nie wymienione wyzej ogdlne koszty budowy, ktére mogg wystapi¢ w zwigzku
z wykonywaniem robdét budowlanych zgodnie z warunkami umowy, obowigzujgcymi
przepisami, normami oraz sztukg budowlana.

. Roboty bedg wykonywane przez Wykonawce zgodnie z opracowanym przez niego
Harmonogramem rzeczowym realizacji zadan, o ktérym mowa w §8 pkt. 6 Umowy, zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci, przenie$é
wierzytelnosci, dokona¢ cesji, przekazu, sprzedazy oraz zastawienia jakiejkolwiek wierzytelnosci
wynikajacej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci, korzysci z niego lub udziatu w nim, na osoby
trzecie.

WYNAGRODZENIE ZAMOWIEN DODATKOWYCH
84

. W przypadku koniecznosci udzielenia zamdwienia lub zamodwien dodatkowych zgodnie z §23 ust. 2
pkt. 5 Regulaminu udzielania zamdéwien, nieobjetych zamdwieniem podstawowym, zakres i
wynagrodzenie Wykonawcy zostang okreslone na podstawie odrebnej umowy, z zastrzezeniem
ust. 2.

. W przypadku koniecznosci udzielenia zamdéwienia (zamoéwien) dodatkowych wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie okreslone na podstawie oferty Wykonawcy ztozonej po negocjacjach, z
zastrzezeniem, ze ceny jednostkowe dotyczgce robét, robocizny, materiatéw i sprzetu zawarte w
ofercie nie mogg by¢ wyzsze niz ceny jednostkowe wg srednich stawek wydawnictwa SEKOCENBUD
w kwartale poprzedzajgcym kwartat, w ktérym ztozono oferte na wykonanie robdt dodatkowych.
Dla nakfadow i robdt nie wystepujacych w SEKOCENBUDZIE ustala sie ceny rynkowe zaakceptowane
przez Zamawiajacego.

ZASADY PLATNOSCI
§5

. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie nastepowato okresowo. Podstawg ptatnosci
faktur czesciowych, wystawianych nie czesciej niz raz na miesigc i na kwote nie mniejszg niz 150.000
zt netto, bedzie ilo$¢ faktycznie wykonanych Robdt przez Wykonawce (zakoriczonych elementéw
robot opisanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym i zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru).

. Podstawg do wystawienia faktur VAT bedg

a) protokoty odbioru bez zastrzezen o ktérym mowa w §12 ust. 7 pkt. 1 zakonczonych elementéw
robot, wedtug zatozen opisanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji Robdt,
podpisany przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru;

b) wystawione przez Zamawiajacego na wniosek Wykonawcy Przejéciowe Swiadectwo Ptatnosci;

c) Dokumenty bedace podstawg ptatnosci powinny mie¢ wyodrebnione czesci dotyczace kosztéw
kwalifikowanych i niekwalifikowanych zgodnie z wytycznymi Jednostki Wdrazajgcej oraz
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wykazywac koszty srodkéw trwatych. Zamawiajgcy bedzie podejmowat decyzje dotyczace
wyodrebnienia kosztéw (lub wartosci) kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie
wytycznych Jednostki Wdrazajgcej oraz poda Wykonawcy dyspozycje dotyczace formy
dokumentdw rozliczeniowych jak i kwalifikowalnosci kosztéw lub innych wartosci dla potrzeb
sporzgdzania Rozliczen.

Wykonaweca dotgcza do kazdej z wystawionych faktur osobno:

a) Oswiadczenie Wykonawcy zawierajgce zestawienie robot/dostaw/ustug, za ktére Wykonawca
wystawit fakture, a ktére wykonywali Podwykonawcy/dalsi Podwykonawcy ze wskazaniem
wystawionych przez ww. faktur, datg ich zaptaty oraz zobowigzaniem Wykonawcy, iz w
przypadku wystgpienia ww. 0sdb z roszczeniem do Zamawiajgcego z tytutu zaptaty wskazanych
w zestawieniu faktur przez Podwykonawce, Wykonawca dokona czynnosci zgodnie z
os$wiadczeniem (wzor oswiadczenia stanowigcym zatacznik nr 7 do umowy);

b) Kserokopii poswiadczone] za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce dowodéw zaptaty
wynagrodzenia i faktur na rzecz Podwykonawcy wraz z oswiadczeniem Podwykonawcy (wzér
os$wiadczenia stanowi zatgcznik nr 8 do Umowy)

c) W przypadku dalszego podwykonawstwa — Oswiadczenie Podwykonawcy zawierajgce
zestawienie robdt, za ktére Podwykonawca wystawit fakture, a ktére wykonywali dalsi
Podwykonawcy ze wskazaniem wystawionych przez ww. faktur, datg ich zaptaty oraz
zobowigzaniem Wykonawcy i Podwykonawcy, iz w przypadku iz w przypadku wystgpienia ww.
0s6b z roszczeniem do Zamawiajgcego z tytutu zaptaty wykazanych w zestawieniu faktur przez
dalszego Podwykonawce, Podwykonawca dokona czynnosci zgodnie oswiadczeniem (wzér
oswiadczenia stanowi zatgcznik nr 7 do Umowy).

d) W przypadku dalszego podwykonawstwa — kserokopii poswiadczonej za zgodnosé z
oryginatem dowoddw zaptaty wynagrodzenia przez Podwykonawce lub Wykonawce na rzecz
dalszego Podwykonawcy wraz z oswiadczeniem dalszego Podwykonawcy (wzdér oswiadczenia
stanowi zatgcznik nr 8 do Umowy).

Faktury czesciowe bedg wystawiane przez Wykonawce do wysokosci nie wiekszej niz 90%
wynagrodzenia ustalonego w ust. 1.

Faktura koricowa w wysokosci nie mniejszej niz 10% wynagrodzenia ustalonego w ust. 1 zostanie
wystawiona przez Wykonawce po podpisaniu odbioru korncowego inwestycji potwierdzajgcym
wykonanie przedmiotu zamodwienia bez zastrzezen.

Pfatnos¢ faktury koricowej okreslonej w ust. 5 nastgpi po przekazaniu Zamawiajgcemu kompletnej
dokumentacji o ktérej mowa w §8 wust. 25 i jezeli bedzie wymagane uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie, po jego uzyskaniu w imieniu Zamawiajacego.

Rozliczenie za wykonanie czesci przedmiotu umowy tj.: budowa sieci kanalizacji poza obszarem
aglomeracji Starachowice nie objetego umowg o dofinansowanie (opisanego w SIWZ Rozdz. Il ust.
4), nastepowac bedzie oddzielnymi fakturami.

W przypadku odstgpienia od umowy lub powierzenia poprawienia robét i ich dokoriczenia osobie
trzeciej podstawg do wystawienia faktury bedzie rozliczenie dokonane odpowiednio wedtug stanu
na dzien odstgpienia od umowy lub powierzeniu poprawienia robot i ich dokoriczenia osobie
trzeciej.

Naleznosci Wykonawcy bedg ptatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

10.Naleznos¢ Wykonawcy bedzie ptatna z rachunkéw Zamawiajgcego posiadajgcego w PKO Bank Polski

S.A. konta:
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a) kontonr 031020 2629 0000 9202 0343 6615
b) konto nr 08 1020 2629 0000 9002 0343 6623

Za date zapfaty uznaje sie dzie obcigzenia rachunku Zamawiajgcego. Zaptata wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy nastgpi w terminie 21 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidfowo
sporzadzonej faktury wraz z oSwiadczeniami o ktérych mowa w ust. 3. z zastrzezeniem ust. 6.
Faktura lub inne dokumenty rozliczeniowe powinny zosta¢ opisane i potwierdzone przez
Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru. Na fakturze dodatkowo Inspektor Nadzoru potwierdza,
ze materiaty zostaty wbudowane, a roboty wykonane zgodnie z umowa.

11.Zamawiajacy ma prawo wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane w przypadkach:

1) nieprzedstawienia przez Wykonawce dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 3 lub
2) gdy dokumenty te odbiegajg w tresci od postanowien zawartych w ust. 3,

3) gdy dokumenty te budzg watpliwosci co do rzeczywistego stanu rzeczy z uwagi na posiadane
przez Zamawiajgcego pisemne informacje od Podwykonawcéw/ dalszych Podwykonawcéw lub
tres¢é zatwierdzonego przez Zamawiajgcego Harmonogramu rzeczowego realizacji zadan.

WYNAGRODZENIE PODWYKONAWCY
§6

1. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow, z ktédrymi Wykonawca zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o
Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub z ktérymi zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

2. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

3. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zapfaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1. Zamawiajgcy informuje o
terminie zgtaszania uwag, nie kréotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

4. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 3, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

5. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
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PODWYKONAWCY
§7

. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale podwykonawcéw w zakresie: dostawy
urzadzen, finansowania inwestycji, prac budowlano-montazowych.

. W przypadku zlecenia czesci robét Podwykonawcy, Wykonawca, zobowigzany jest bezwzglednie
przestrzegac przepiséw wynikajgcych z art. 647 Kodeksu cywilnego.

. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania starannego wyboru Podwykonawcéw sposréd
podmiotéw majgcych odpowiednie doswiadczenie i kwalifikacje w zakresie realizacji inwestycji o
podobnej skali. Zatrudnienie Podwykonawcy nie zwolni Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zgodne
z niniejszg umowag wykonanie przedmiotu umowy powierzonego Podwykonawcy. Ponadto
Wykonawca jest zobowigzany sprawowaé staty nadzoér nad realizacjg przedmiotu umowy przez
Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcéw i ponosi takg odpowiedzialnos¢ za ich dziatania
lub zaniechania jak za wtasne dziatania lub zaniechania. W przypadku podmiotéw wystepujgcych
wspolnie (Konsorcjum), umowy z Podwykonawcami zawierane bedg w imieniu i na rzecz wszystkich
uczestnikéw Konsorcjum.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.

. Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany w
umowie o Podwykonawstwo nie moze by¢ dtuiszy niz 30 dni od doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawecy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

. Na zawarcie umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane wymagane jest uzyskanie przez Wykonawce, Podwykonawce Ilub dalszych
Podwykonawcow zgody Zamawiajgcego na nastepujacych zasadach:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedstawi Zamawiajgcemu projekt
umowy o Podwykonawstwo dotyczgcej robdt budowlanych oraz zakres robot, ktdre majg by¢
wykonane przez tego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, w tym ze wskazaniem kwoty
wynagrodzenia przypadajgcej Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, z tym
zastrzezeniem, ze jesli o takg zgode wystepuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca to
oprocz takiego projektu umowy o Podwykonawstwo zobowigzany jest on dotgczyé zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy;

2) w terminie 14 (czternastu) dni od dnia przedstawienia projektu umowy Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajgcy udzieli na piSmie zgody na zawarcie umowy albo zgtosi
sprzeciw do umowy lub zastrzezenia do projektu umowy;

3) zgtoszenie w powyzszym terminie 14 (czternastu) dni sprzeciwu lub zastrzezen przez
Zamawiajgcego do proponowanej umowy bedzie rownoznaczne z odmowg udzielenia zgody;

4) w przypadku odmowy okreslonej w punkcie 3 powyzej, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca ponownie przedstawi projekt umowy o Podwykonawstwo w powyzszym trybie,
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jesli wprowadzi odpowiednie zmiany do projektu lub tez zastosuje sie do innych zalecen
Zamawiajgcego zawartych w tresci sprzeciwu lub zastrzezen;

5) przedktadany projekt umowy o Podwykonawstwo bedzie przewidywat mozliwosé zatrudnienia
dalszego Podwykonawcy wykonujgcego roboty budowlane jedynie za zgodg Wykonawcy oraz
Zamawiajacego;

7. W umowach o Podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewnic¢, aby suma wynagrodzen ustalona
w nich za zakres robdét budowlanych, dostaw czy ustug wykonanych w Podwykonawstwie nie
przekroczyta wynagrodzenia przypadajacego na ten zakres robét budowlanych, dostaw i ustug w
niniejszej umowie. W przypadku nie przestrzegania powyzszego obowigzku Zamawiajacy
uprawniony jest do zgtoszenia w tym zakresie zastrzezen lub sprzeciwu do przedktadanych uméw o
Podwykonawstwo, jak rowniez z zachowaniem prawa do wystgpienia przeciwko Wykonawcy z
roszczeniem o zwrot réznicy kwoty wynagrodzenia jaka musiat Zamawiajgcy zaptaci¢, w zwigzku z
jego odpowiedzialnoscig wynikajacg z obowigzujgcych przepiséw prawa, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, a kwotg wynagrodzenia przypadajgcego na ten zakres robodt
budowlanych, dostaw i ustug jaka przewidziat Wykonawca.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu, pod rygorem naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w §15 ust. 1
pkt. 3i 4 niniejszej umowy:

a) poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem kopie zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

b) poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umédw
o Podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50.000 zt.

9. Procedura okreslona w ust. 4-8 bedzie mie¢ zastosowanie rowniez do wszelkich zmian, uzupetnien
oraz anekséw do uméw z Podwykonawcami, a takze do uméw zawieranych przez Podwykonawcow
z dalszymi Podwykonawcami wykonujgcymi roboty budowlane, ustugi i dostawy (oraz
wprowadzania do nich zmian). Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za stosowanie przez
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw powyzszego trybu przy zawieraniu umow z dalszymi
Podwykonawcami.

10.Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zapewnig rozwigzanie umowy z danym
Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg na zgdanie Zamawiajgcego, jesli w ocenie
Zamawiajgcego czynnosci lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy beda
powodowaty nienalezyte wykonanie niniejszej Umowy przez Wykonawce.

11.W przypadku zmiany Podwykonawcy, ktdry bedzie podmiotem udostepniajgcym zasoby niezbedne
do realizacji zamoéwienia, Wykonawca jest zobowigzany zaproponowac innego Podwykonawce
spetniajgcego na dzien sktadania ofert warunki okreslone przez Zamawiajgcego w specyfikacji wraz
z zatgczeniem wszystkich wymaganych oswiadczen i dokumentdéw okreslonych w specyfikacji.

12.Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o Podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajgcego.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§8

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
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wykonywanie przedmiotu Umowy zgodnie z Umowa, pozwoleniem na budowe, dokumentacja
projektowa, SIWZ, ofertg wykonawcy, a takze zaleceniami Inspektora Nadzoru, warunkami
technicznymi, zasadami wiedzy technicznej, sztuka budowlang, wifasciwymi normami oraz
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami;

wykonanie przedmiotu umowy z wfasnych i nie obcigzonych prawami oséb trzecich
wyrobéw/materiatow/urzadzen odpowiadajgcym:

a) obowigzujgcym normom techniczno-budowlanym,
b) wymaganiom Dokumentacji i SIWZ,
c) wymogom dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie;

przekazywanie do wgladu inspektorowi nadzoru w czasie trwania robdt, a nastepnie
dostarczenie Zamawiajgcemu, przed odbiorem danego etapu realizacji przedmiotu umowy,
kompletnej dokumentacji potwierdzajacej dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania materiatéw zastosowanych przez Wykonawce;

wykonania i kierowania robotami objetymi niniejszg Umowg przez osoby posiadajgce stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

petnienie nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji robdt objetych umowg oraz
koordynacjg robdt realizowanych przez Podwykonawcéw;

wyposazenie swoich pracownikéw w odziez roboczg i ochronng z widoczng nazwg firmy, oraz
zobowigzanie Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcéw do realizacji analogicznych
obowigzkéw;

zapewnienie Zamawiajgcemu, na kazdym etapie wykonywania umowy, niezbednych informacji,
ktére pozwolg Zamawiajgcemu terminowo i racjonalnie podejmowac decyzje dotyczace
przedmiotu umowy. W tym zakresie Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

a) przedstawiania Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru z witasnej inicjatywy lub na wniosek
Zamawiajgcego istotnych zatozen dla wykonania przedmiotu umowy;

b) konsultowanie na biezgco z Zamawiajgcym lub Inspektorem Nadzoru stanu i postepu prac
stanowigcych przedmiot umowy;

c) powiadomienia Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru o nieprawidtowosciach (wadach,
btedach, brakach, pominieciach) w dokumentacji uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie
umowy w terminie, w ktérym przy zachowaniu miary najwyziszej starannosci
nieprawidtowos$¢ te winien wykryé, nie pdziniej jednak niz w terminie 14 dni przed
rozpoczeciem realizacji elementu robdt objetego stwierdzong nieprawidiowoscia w
dokumentacji. W przypadku wykrycia tych nieprawidtowosci w dokumentacji, Wykonawca
niezwtocznie (najpdzniej dnia nastepnego od ich ujawnienia, jednak nie pdzniej jak 14 dni
przed rozpoczeciem realizacji elementu robot objetego stwierdzong nieprawidtowoscig w
dokumentacji) powiadomi pisemnie Zamawiajgcego o wystepujgcych w dokumentacji
nieprawidtowosciach. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce nieprawidtowosci (wad,
btedéw, brakéw, pominie¢) w dokumentacji Zamawiajgcego, Zamawiajacy opracuje
uzupetnienie projektow wykonawczych w zakresie umozliwiajgcym prawidtowe wykonanie
przedmiotu umowy. W przypadku, gdy uzupetnienie dokumentacji spowoduje koniecznos¢
wykonania prac niezbednych do realizacji przedmiotu umowy, a ktérych wykonania
Wykonawca, przy zatozeniu najwyzszej starannosci, nie moégt przewidzie¢, Wykonawca
bedzie uprawniony do zgdania zmiany umowy w zakresie zmiany wysokosci wynagrodzenia,
ktére ustalane bedzie wedtug cen jednostkowych wskazanych w ofercie Wykonawcy;
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6) opracowanie Harmonogramu rzeczowo - finansowego przebiegu robét w terminie 14 dni od
podpisania umowy. Harmonogram bedzie opracowany w uktadzie miesiecznym w uzgodnieniu
z Zamawiajacym i Inspektorem Nadzoru. Harmonogram, po pisemnej akceptacji przez
Inspektora Nadzoru i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, bedzie podstawg do okreslenia
terminow realizacji umowy (poszczegdlnych elementéw robét) i ewentualnych kar za opdznienie
w jej realizacji. Kazda zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego musi by¢ zaakceptowana
przez Zamawiajacego. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu zmieniony harmonogram w
terminie 7 dni od dnia zaakceptowania przez Zamawiajgcego jego zmiany;

7) opracowanie planu BIOZ, projektu organizacji robdt, w tym projektu zagospodarowania terenu
budowy, zaplecza budowy, organizacji ruchu oraz oznakowania terenu budowy, projektu
zasilania w energie elektryczng terenu budowy i przekazanie oswiadczenia o przejeciu
obowigzkéw kierownikéw budowy i robdt, w terminie 14 dni od podpisania umowy;

8) uczestniczenie w radach budowy wyznaczanych przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy powiadomi
Wykonawce o terminie i miejscu rady budowy nie pdzniej niz na 10 dni przed jej terminem;

9) petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do Podwykonawcow robot budowlanych,
dostaw i ustug;

10) przedktadanie projektow umoéw z Podwykonawcami zgodnie z postanowieniami § 7 Umowy;

11) zobowigzanie Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcéw w ramach umow zawieranych
przez  Wykonawce do przedtozenia  Zamawiajgcemu projektéw  uméw  z
Podwykonawcami/dalszymi Podwykonawcami;

12) zawarcie uméw z Podwykonawcami na zasadach okreslonych w niniejszej umowie;

13) zobowigzanie Podwykonawcéw do zawierania umow z dalszymi Podwykonawcami w sposdb
uwzgledniajgcy w umowach pomiedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcom
postanowienia analogiczne jak w umowie pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg, o ktdrych
mowa w § 7 ust. 4 Umowy;

14) przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych
umow o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
ich zawarcia;

15) zobowigzanie Podwykonawcow do ztozenia poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii
zawartych uméw o dalsze podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia ich zawarcia;

16) zgtaszanie na pismie Zamawiajgcemu o wejsciu na budowe danego Podwykonawcy/dalszego
Podwykonawcy, odbiorze robdét wykonywanych przez danego Podwykonawce/ dalszego
Podwykonawce i zatgczanie protokotéw odbioru ww. robét;

17) realizacja planu zagospodarowania budowy, w tym utrzymanie miejsc objetych pracami w
stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych i zbednych urzadzen pomocniczych oraz biezgce
usuwanie wszelkich zbednych materiatéw, odpadéw i Smieci;

18) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczern natychmiastowe wykonanie robét
zabezpieczajgcych i niezwtoczne powiadomienie Zamawiajgcego;

19) wykonywanie niezbednych pomiardow i badan, w tym na zgdanie Zamawiajgcego w przypadku
uzasadnionych watpliwosci Zamawiajgcego co do materiatdow, technologii wykonywanych przez
Wykonawce robét;
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20) na kazde zadanie Zamawiajacego lub nadzoru inwestorskiego okazanie w stosunku do
wskazanych materiatéw certyfikatu na znak bezpieczeristwa, deklaracji zgodnosci lub certyfikatu
zgodnosci z normg lub aprobatg techniczna.

21) wykonywanie rozliczen finansowych, w oparciu o harmonogram, o ktérym mowa w ust. 6 pod
ptatnosci okresowe i pfatnos¢ koricows.

22) sporzadzanie protokotéw odbioru robét pod ptatnosci okresowe;

23) wykonanie specjalistycznych rysunkéw wykonawczych i opracowan technologicznych ujetych
w szczegotowych STWIORB.

24) opracowanie dokumentacji powykonawczej w jezyku polskim w 3 (trzech) egzemplarzach oraz
na nosniku elektronicznym typu CD/DVD;

25) przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji odbiorowej w opisanym nazwg inwestycji
segregatorze wraz ze spisem tresci i numeracjg dziatdéw, na minimum 7 dni przed planowanym
odbiorem robét budowlanych i zawierajgcg co najmniej:

a. Zawiadomienie o zakoniczeniu robdt na minimum 7 dni przed planowanym obiorem robét
b. Dokumentacja projektowa (zwrot)
c.  Uzupetniony dziennik budowy (dot. budowy nowych sieci)
d. Oswiadczenie kierownika budowy (dot. budowy nowych sieci)
e. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
e  Szkice tyczenia
e Mapa analogowa
e  Mapa elektroniczna
f)  Charakterystyka zrealizowanej inwestycji (podpisana przez Geodete)

g) Protokdt z inspekcji telewizyjnej potwierdzajacy spetnienie warunkéw projektowych
wykonanych odcinkdéw kanalizacji, wraz z nagraniem na nosniku DVD obrazu z kamery;

h) Protokoty odbioru i uporzagdkowania terenu
e Protokoét odbioru pasa drogowego
e Protokoty odbioru dziatek prywatnych

e Protokoty odbioru pozostatych dziatek (dziatki gminne, lesne, kolejowe, wspdlnot
mieszkaniowych, itp.)

i)  Protokoty odbioru skrzyzowan z infrastrukturg podziemng zgodnie z zapisami z narady
koordynacyjnej (sieci gazowe, sieci cieptownicze, sieci kablowe energetyczne, sieci kablowe
teletechniczne, sieci kanalizacji deszczowej, sieci wodociggowe itp.)

j)  Protokét z badan zageszczenia gruntu dla robdt prowadzonych w pasie drogowym
k) Protokot z poprawnosci montazu i dziatania armatury

[)  Protokét z préby cisnieniowe]j (w przypadku prowadzenia prac etapami, protokot z préby
cisnieniowej dla kazdego etapu)

m) Swiadectwa odbioru, zaswiadczenia, atesty, certyfikaty, aprobaty, deklaracje wtasciwosci
uzytkowych na zastosowane wyroby budowalne
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Oswiadczenie wykonawcy o zgodnosci wykonania robét budowlanych zgodnie z projektem,
obowigzujgcym przepisami prawa i obowigzujgcymi normami.

Wszystkie dokumenty winny by¢ sporzadzone odpowiednio: pliki tekstowe w formacie *doc,
arkusze obliczeniowe w formacie "xls, rysunki w formacie *dwg.

20) kompletowanie w trakcie realizacji Robdt stanowigcych przedmiot niniejszej umowy wszelkiej
dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie dokumentacji do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, jezeli bedzie ono konieczne zawierajgcej min:

a)

b)

c)

d)
e)
f)

g)
h)

j)

k)

pozwolenie na budowe, Projekt zagospodarowania terenu, Projekt wykonawczy i inne
projekty;

wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg robét;

oryginat Dziennika Budowy wraz z dokumentami, ktére zostaty wigczone w trakcie realizacji
budowy;

protokoty odbiorédw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajacych;

wyniki badan, préb i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen technicznych;
geodezyjng dokumentacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu;

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

Dokumentacje Projektowg powykonawczg i inne opracowania projektowe, opisy i rysunki
zamienne uwiarygodnione przez Projektanta, Kierownika Budowy Inspektora Nadzoru,
wykonang w 3 (trzech) egz. plus w wersji elektronicznej w typie oprogramowania CAD;

rysunki (dokumentacja) na wykonanie robdt towarzyszacych;

oswiadczenie Kierownika budowy (oryginat i kopia) dotyczgce zgodnosci robét wykonanych
zgodnie z dokumentacjg projektowg i warunkami pozwolenia na budowe oraz stosownymi
przepisami, dokumentéw potwierdzajgcych jako$é¢ i pochodzenie (certyfikaty, atesty,
deklaracje zgodnosci) wbudowanych urzadzedn i materiatéw, uporzadkowaniu i
doprowadzeniu do nalezytego stanu terenu budowy i jego okolic - w tym ulic, sgsiednich
posesji, budynkow, etc. jesli byty one wykorzystywane lub w inny sposéb dotkniete w
trakcie wykonywania robét, aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty dla
materiatdow i urzadzen, potwierdzenia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, odbioru
wykonanych przytgczy, karty gwarancyjne maszyn i urzadzen technicznych, instrukcje BHP;

wypetniony wniosek o wydanie pozwolenia na uzytkowanie jezeli bedzie ono konieczne.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kserokopie posiadanych w/w dokumentéw w terminie 3
dni od dnia zazgdania Zamawiajgcego.

21) zapewnienie terminowych dostaw urzadzen i materiatdow niezbednych do realizacji przedmiotu
Umowy.

22) prowadzenie dziennika budowy i udostepnienia go, Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru
oraz organom administracji panstwowej w celu dokonywania i potwierdzania wpisow.

23) urzadzenie placu budowy, wykonania przytaczen wodociggowych i energetycznych dla potrzeb
budowy oraz ponoszenia kosztow ich eksploatacji i zuzycia.

24) zabezpieczenie placu budowy oraz prowadzenia robét zgodnie z przepisami BHP oraz P/POZ.

25) zabezpieczenie i ochrony we wtasnym zakresie i na swoje ryzyko uzywanego dla wykonywania
przedmiotu umowy sprzetu i materiatow.



INFRASTRUKTURA UNIA EUROPEJSKA
| SRODOWISKO P =ik FUNDUSZ SPOJNOSCI

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

26) zorganizowanie we wtasnym zakresie i na wiasny koszt zaplecza budowy, w tym kabin
sanitarnych dla swojego personelu w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego, wykonanie
przytaczy i montaz licznika dla energii elektryczne;j.

27) zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu przed
ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania roboét.

28) zapewnienie bezpiecznego korzystania z obiektow, drég dojazdowych, wjazdéw na posesje itp.
znajdujacych sie na terenie przylegtym do placu budowy.

29) zapewnienie porzadku na placu budowy, schludny jego wyglad oraz utrzymywanie budowy i
terenu don przylegtego w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych.

30) zapewnienie ramach przedmiotu umowy odwodnienia terenu i obnizenia poziomu wéd
gruntowych umozliwiajgcych realizacje roboét, jezeli bedzie to konieczne.

31) demontaz, naprawa i ponowny montaz istniejgcych elementéow zagospodarowania terenu,
kolidujgcych z prowadzonymi robotami oraz napraw istniejgcego uzbrojenia terenu i obiektéw
uszkodzonych w trakcie realizacji robdét;

32) zapewnienie statej obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne obejmujgcej
wytyczenie oraz biezgcg inwentaryzacje powykonawczy, oraz pomiary sprawdzajgce, z
wykonaniem dokumentacji obowigzujacej w tym zakresie.

33) zapewnienie obstugi geologicznej, ze sporzadzeniem dokumentacji w tym zakresie jezeli bedzie
konieczna.

34) umozliwianie wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i
pracownikom jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne, uprawnionym przedstawicielom
Zamawiajgcego oraz upowaznionym przedstawicielom jednostek wspoéffinansujgcych;

35) po zakonczeniu i przekazaniu robét do uporzgdkowanie terenu budowy, zaplecza budowy jak
rowniez terendw sgsiadujgcych, zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, tgcznie z
przywrdéceniem zagospodarowania terendw do stanu istniejgcego w dniu przekazania terenu
budowy w terminie 14 dni od dnia podpisania korncowego protokotu odbioru/ odstgpienia od
umowy.

36) zawiadamianie wpisem do dziennika budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru o
wykonaniu robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu z 3 dniowym wyprzedzeniem
umozliwiajgcym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Wykonawca nie poinformuje
o tym fakcie Zamawiajgcego, zobowigzany bedzie odkry¢ te roboty lub wykona¢ rozbiérke, a
nastepnie przywrdcic¢ je do stanu poprzedniego na witasny koszt.

37) w przypadku znalezienia na terenie budowy w czasie realizacji przedmiotu umowy przedmiotu
archeologicznego lub odkrycia wykopaliska albo innej rzeczy majacej znaczniejszg wartosc
materialng lub artystyczng, zawiadomienie o tym niezwtocznie Zamawiajgcego oraz wtasciwego
konserwatora zabytkdw, zarzad gminy i muzeum lub placéwke archeologiczng i zabezpieczenie
znalezionego przedmiotu lub odkrytego wykopaliska albo innej rzeczy majacej znaczniejsza
warto$¢ materialng, naukowg lub artystyczng. W przypadkach watpliwych co do rodzaju i
wartosci materialnej lub artystycznej znalezionego przedmiotu lub odkrytego wykopaliska
Wykonawca w pierwszej kolejnosci niezwtocznie zawiadomi o znalezisku lub odkryciu
Zamawiajycego.

38) przedktadanie Zamawiajgcemu raportdéw z postepu robot w okresach miesiecznych wedtug
wzoru opracowanego i uzgodnionego z Zamawiajgcym w 2 egzemplarzach w wersji papierowej
oraz w wersji edytowalnej na elektronicznym nosniku danych wraz z wszystkimi zatgcznikami.
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Raporty z postepu robdt za dany miesigc beda przektadane w terminie do 5 dnia miesigca
nastepujgcego po miesigcu, ktérego dotyczy Raport. Raport z postepu robdét bedzie zawierat co
najmniej:

a) szczegotowy opis postepu robdt obejmujgcy kazdy ich etap;

b) pordownanie faktycznego i planowanego postepu robadt, ze szczegétami wszelkich wydarzen
i okolicznosci, ktére wptywajg na harmonogram prac oraz srodkéw podjetych w celu
zapobiegania opdZznieniom;

c) liste zgtoszonych i wprowadzonych zmian w zakresie robot;
d) kopie dokumentéw zapewnienia jakosSci, wyniki préb i atestéw materiatéw;

e) informacje dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym szczegétowe informacje na
temat niebezpiecznych zdarzen;

f)  opis dziatan Wykonawcy w zakresie ochrony srodowiska;

g) zestawienie podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcow wraz z informacjg o zakresie
wykonanych przez nich robét, zestawienie faktur oraz ptatnosci;

h) fotografie dokumentujgce postep robdt;

Brak zatwierdzenia miesiecznego Raportu z postepu robdt moze stanowic dla Zamawiajgcego
podstawe odmowy wystawienia Przejéciowego Swiadectwa Pfatnosci.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§9

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegélnosci:

przekazanie Wykonawcy kompletu Dokumentacji projektowej, oraz kserokopii pozostatej
Dokumentacji;

przekazania protokolarnie Wykonawcy terenu budowy w terminie 14 dni od daty podpisania
umowy;

przekazania Wykonawcy dziennika najpdzniej w dniu wprowadzenia na budowe;

wskazania Wykonawcy miejsca zorganizowania zaplecza budowy;

dokonywania odbioréw w sposéb i na zasadach opisanych w umowie;

dokonania ptatnosci ceny z tytutu nalezytego wykonania Umowy w sposdb i na zasadach opisanych
W umowie;

dokonywania i potwierdzania, gdy ma to zastosowanie, stosownych wpiséw w dzienniku budowy
prowadzonym przez Wykonawce (kierownika budowy i kierownikéw robot);

zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi.

PERSONEL ZAMAWIAJACEGO
§10

Osobg upowazniong przez Zamawiajgcego do kontaktéw z Wykonawcg w ramach wykonywania
UMOWY W JEST: i s e

. Ze strony Zamawiajgcego formalny nadzér inwestorki sprawowac bedzie:
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. Osoba wymieniona w ust. 2 jest upowazniona do podpisywania Protokotéw odbioru robét i
Protokotéw wykonania robdt.

. Do obowigzkdéw oséb wskazanych w ust. 1i ust. 2 nalezy

a) administrowanie umowg w charakterze petnomocnika Zamawiajgcego, tj. organizacja,
koordynacja i monitorowanie Robét;

b) wspdtdziatanie w zakresie raportowania i sprawozdawczo$é w zakresie rzeczowym i
finansowym oraz sporzadzanie rozliczen finansowych;

c) doradztwo w przypadku wystgpienia utrudnien lub sporéw.

. Wykonawca zobowigzany jest wykonywac wszystkie polecenia oséb wskazanych w ust. 1i 2,
wydawanych zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy.

. W przypadku zmiany osdb wskazanych w ust. 1 i ust. 2 zamawiajgcy powiadomi na pismie o tym
fakcie Wykonawce.

PERSONEL WYKONAWCY
811

. Zupowaznienia Wykonawcy Kierownikiem budowy posiadajgcym uprawnienia ...........c......... zgodnie
z wymogami SIWZ bedzie .......cccevvvveeceveeeenns

. Wykonawca wyznacza na stanowisko kierownika robdt wodno-kanalizacyjnych, osobe ....................
UPFraWNI€NIia NI ..eeveveevieneeniieriee e

. Wykonawca wyznacza na stanowisko kierownika robdt elektrycznych osobe
Uprawnienia .....ccccceevveeeennne

. Wykonawca wyznacza na stanowisko kierownika robdét drogowych osobe
Uprawnienia Nr.....cceeveevveennnenns

. Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na budowie kierownika budowy, przez caty okres
realizacji przedmiotu Umowy. Kierownik budowy przeznaczy caty swéj stuzbowy czas w wymiarze
petnego etatu na kierowanie robotami objetymi Umowg i bedzie odbierat — zgodne z zakresem
Umowy, Dokumentacjg projektowg, sztukg budowlang i innymi czynnikami majgcymi wptyw na
realizacje zadania — polecenia od Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu z zakresu realizacji roboét.
Kierownik budowy zobowigzany jest do obecnosci na terenie budowy w trakcie prowadzenia robaét.

. Jezeli Zamawiajacy zwréci sie do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, ktéra nalezy
do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje zgdanie, to Wykonawca
spowoduje, ze osoba ta w ciggu 7 dni opusci teren budowy i nie bedzie miata zadnego dalszego
wplywu i zwigzku z czynnosciami zwigzanymi z wykonywaniem umowy. Wykonawca ma obowigzek
w ciggu 7 dni przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcego kompetentne zastepstwo.

. Zamawiajacy moze zwrécic sie o usuniecie okreslonych osdb, gdy:
a) osoby przebywajgce na terenie budowy nie przestrzegajg przepiséw BHP,

b) nie prowadzg dokumentacji budowy zgodnie z Prawem budowlanym, w przypadku, gdy
kierownik budowy, kierownicy robot branzowych nie sg obecni na terenie budowy w trakcie
prowadzenia robét branzowych.

ODBIORY
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§12
1. Strony ustalajg, ze roboty budowlane beda odbierane na podstawie odbioréw czesciowych i
odbioru koncowego przedmiotu umowy.

2. Podstawg rozpoczecia czynnosci odbioréw czesciowych bedzie przekazanie Zamawiajgcemu
dokumentacji odbiorowej opisanej w §8 ust. 25 lit. a, e tiret 1, f, g, i-l (jezeli wystagpig), m, n, wraz z
pisemnym zawiadomieniem Zamawiajgcego przez Wykonawce (faksem i e-mailem), o zakoriczeniu
poszczegblnego etapu robot zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym bedacym
przedmiotem umowy.

3. Gotowos¢ do odbioru czesciowego badz koricowego musi zostaé¢ wpisana do dziennika budowy
przez kierownika budowy i potwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. Podstawg rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego bedzie przekazanie Zamawiajgcemu
dokumentacji odbiorowej opisanej w §8 ust. 25 wraz z pisemnym zawiadomieniem Zamawiajgcego
przez Wykonawce (faksem i e-mailem), o zakornczeniu robdt stanowigcych przedmiot zamowienia.

5. Odbidr koricowy robdt zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego w terminie do 10 dni od daty
zgtoszenia przez Wykonawce i potwierdzenia prawidtowosci i gotowosci wykonanych robét do
odbioru.

6. Zamawiajgcy moze odmowic odbioru czesciowego badz koficowego robot w przypadku, gdy:
a) przedmiot zamdéwienia wykonany jest niezgodnie z projektem,
b) przedmiot zamdwienia wykonany jest niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

¢) wady stwierdzone w toku czynnosci odbioru sg na tyle istotne, ze obiekt nie nadaje sie do
uzytkowania.

7. Z czynnosci odbioru czesciowego lub koricowego przedmiotu umowy okreslonych w ust. 2 i 4
sporzadzony zostanie dokument zawierajgcy wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru —
podpisany przez obie strony, w tym odpowiednio:

1) Protokét odbioru przedmiotu umowy bez zastrzezen — jezeli brak jest wad w wykonywaniu
przedmiotu umowy lub gdy wady te zostaty usuniete przez Wykonawce w trakcie czynnosci
odbioru do jego zakonczenia.

2) Protokodt odbioru przedmiotu umowy z zastrzezeniami — jezeli w czasie odbioru przedmiotu
umowy zostang stwierdzone wady w wykonaniu przedmiotu umowy.

3) Jezeli w czasie odbioru zostang stwierdzone wady przedmiotu umowy, Zamawiajacy:

a) wyznaczy Wykonawcy termin do ich usuniecia, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego i liczonym od dnia podpisania Protokotu odbioru z zastrzezeniami.
Wykonaweca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.

b) w przypadku nie usuniecia wad w wyznaczonym terminie zgodnie z lit. a), ma prawo
naliczenia kar umownych zgodnie z § 15 ust. 1 pkt. 2 Umowy.

GWARANCIJA | REKOJMIA
§13

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci i funkcjonowania wykonanych Robot
budowlanych, maszyn, urzagdzen i wyposazenia oraz pozostatych swiadczen wchodzacych w zakres
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przedmiotu umowy, na okres..................... liczony od dnia podpisania Protokotu odbioru koricowego
przedmiotu umowy zastrzezen.

. Okres obowigzywania gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym wskutek istnienia wad oraz
ich usuwania korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem byto niemozliwe lub
W sposob istotny utrudnione.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$é z tytutu rekojmi za wady fizyczne w
terminie ................ od daty dokonania odbioru korncowego na zasadach okreslonych w kodeksie
cywilnym. Okres rekojmi ulega przedtuzeniu o czas, w ktédrym wskutek istnienia wad oraz ich
usuwania korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem byto niemozliwe lub w
sposdb istotny utrudnione.

. Odpowiedzialnos¢ wykonawcy za wady obejmuje wady, ktére ujawnity sie po dokonaniu odbioru
koncowego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego lub wady, o ktérych Zamawiajacy dowiedziat
sie po dokonaniu odbioru koficowego, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji ma
obowigzek usunac rdwniez te wady, ktére ujawniono po uptywie okresu obowigzywania gwarancji
jakosci lub rekojmi, lecz ktére powstaty w okresie obowigzywania gwarancji jakosci lub rekojmi.

. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce urzadzen, materiatow i robdt, z
ktorych wykonawca korzystat, realizujgc niniejszg umowe, przewidujg dtuzszy okres gwarancji niz
niniejsza gwarancja, to w takiej sytuacji niniejsza gwarancja ulega automatycznemu przedtuzeniu
bez koniecznosci skfadania przez Wykonawce w tym zakresie dodatkowego oswiadczenia i
obowigzuje przez okres rowny okresowi gwarancji udzielonej przez danego producenta/dostawce.

. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o dostrzezonej wadzie, telefonicznie, faksem lub emailem.
Zawiadomienie bedzie zawiera¢ wykaz dostrzezonych wad oraz wyznaczaé termin na ich
usuniecie.

. Ustala sie, ze w okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest, na swoj koszt i ryzyko,
miedzy innymi do:

a) przeprowadzania na wiasny koszt przeglagddw gwarancyjnych w ilosci co najmniej 1 raz do roku
o ile producent danych materiatéw lub urzadzen nie zaleca dokonywania przegladéw
gwarancyjnych czesciej, w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego;

b) usuniecia w, terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, adekwatnym do wskazanej wady,
usuniecie ujawnionych wad w przedmiocie umowy oraz wszelkich szkdéd bedacych ich
nastepstwem lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad, chyba ze ze wzgledu na faktyczne
mozliwosci techniczne, technologiczne, logistyczne oraz organizacyjne dotrzymanie tego
terminu bedzie obiektywnie niemozliwe lub znacznie utrudnione, wéwczas Strony ustalg inny
termin.,

c) usuniecia wszelkich awarii maszyn i urzadzen zgtoszonych przez Zamawiajgcego, w tym
poprzez dokonanie napraw, w ciggu 72 godzin od zgtoszenia chyba ze ze wzgledu na faktyczne
mozliwosci techniczne, technologiczne, logistyczne oraz organizacyjne dotrzymanie tego
terminu bedzie obiektywnie niemozliwe lub znacznie utrudnione, wdéwczas Strony ustalg
inny termin, z zastrzezeniem, ze o ile Wykonawca wykaze zwigzek miedzy stwierdzong wadg,
a niewtasciwg eksploatacjg przedmiotu umowy, ma prawo dochodzi¢ zaptaty za usuniecie
wady. Witasciwa eksploatacja to kazde dziatanie Zamawiajgcego realizowane zgodnie z
przeznaczeniem danego urzgdzenia maszyny, obiektu oraz zgodne z instrukcjami obstugi i
konserwacji dostarczonymi przez Wykonawce
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8. W przypadku, gdy Wykonawca kwestionuje zasadno$¢ powiadomienia o wadach, Zamawiajacy
zawiadomi Wykonawce o dacie i miejscu ogledzin ujawnionych wad. Z ogledzin Strony sporzadzaja
protokot zawierajacy poczynione ustalenia. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu
wskazanym przez Zamawiajacego bedzie réwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad
zgtoszonych przez Zamawiajgcego. Wykonawca upowaznia niniejszym Zamawiajgcego do
odnotowania tego faktu w protokole sporzadzonym na skutek ogledzin i jednostronnego
podpisania wyzej wymienionego protokotu oraz wykonywania uprawnien z niniejszej gwarancji, tak
jak gdyby Wykonawca odmowit usuniecia wad. Wykonawca nie moze odmoéwic usuniecia wad,
powotujac sie na nadmierne koszty lub trudnosci.

9. W przypadku odmowy usuniecia wad lub tez nieusuniecia wad w wyznaczonym terminie
Zamawiajacy moze powierzy¢ usuniecie wad lub dostarczenie rzeczy wolnych od wad osobie
trzeciej na koszt i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy lub obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy, lub
skorzystaé z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w §14 Umowy,
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub technicznej - bez uprzedniego
kierowania roszczenia na droge postepowania sagdowego.

10.W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych, - jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢ lub zgdaé¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz kolejny. Jezeli wady nieusuwalne nie uniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢é wynagrodzenie
Wykonawcy lub skorzystaé z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w §14
Umowy, odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i techniczne;j.

11.Zamawiajgcy w razie nieusuniecia wad moze korzysta¢ takze z wszelkich innych uprawnien
wynikajgcych z kodeksu cywilnego, zwtaszcza z uprawnienia do dochodzenia naprawienia szkody z
powodu wystgpienia wad i/lub ich nie usuniecia w wyznaczonym terminie. Usuniecie wad powinno
by¢ stwierdzone protokolarnie przez Strony.

12.Nie sg objete gwarancjg szkody powstate wskutek:
a) normalnego zuzycia obiektu objetego gwarancjg;
b) modyfikacji, napraw i zmian w obiekcie dokonanych przez Zamawiajgcego wbrew instrukcjom;
c) eksploatacji przekazanych Zamawiajgcemu;
d) sity wyzszej;
e) wad powstatych po okresie obowigzywania gwarancji.

13.Jezeli naprawa lub wymiana rzeczy dotknietej wadg jest tego rodzaju, iz moze istotnie wptynaé na
uzytkowanie obiektu lub jego istotne wtasciwosci, Zamawiajagcy moze zgdaé, aby po
przeprowadzeniu prac naprawczych zostaty przeprowadzone wszelkie niezbedne w takim wypadku
proby eksploatacyjne obiektu majgce na celu potwierdzenie sprawnosci jego dziatania.

14.Wykonawca moze zabrac¢ wytacznie za wiedzg i zgodg Zamawiajgcego z terenu budowy wadliwy
element jej wyposazenia, o ile nie narusza to wymogow eksploatacyjnych, - jezeli rodzaj wady nie
pozwala na jej sprawne i szybkie usuniecie na miejscu.

15.Wybdr sposobu usuniecia wad nalezy do Wykonawcy, jednakze Zamawiajagcy moze zalecic¢
okreslony sposéb usuniecia, jezeli przemawiajg za tym wzgledy technologiczne. Wykonawca moze
nie uwzgledni¢ powyzszych zalecen jedynie z waznych powoddw uzasadnionych wzgledami
technologicznymi i technicznymi.
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16.W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego
o gwarancji jakosci przy sprzedazy.

17.Strony ustalajg, ze okres rekojmi z tytutu wykonania przedmiotu niniejszej umowy bedzie
odpowiadat okresowi obowigzywania gwarancji jakosci. Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
fizyczne przedmiotu umowy Wykonawca ponosi na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym
oraz na zasadach przewidzianych w niniejszej Umowie”

ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY
8§14

1. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% (w zaokragleniu
do petnych ztotych) wynagrodzenia z podatkiem VAT, o ktérym mowa w § 3 niniejszej umowy, to
jest na kwote ......cccevevnnnee ,-Zh, stownie: .o

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie .......cccueueueeee.. na okres
od dnia ..ccoceieineeienennae r.do dnia ...ccoceeeeeinviennceeens I

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy bez potrzeby uzyskania na powyzsze zgody Wykonawcy.

4. W okresie obowigzywania niniejszej umowy Wykonawca moze zwréci¢ sie na pismie do
Zamawiajgcego o zmiane formy wniesionego zabezpieczenia opisanej w SIWZ. Zmiana formy
zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

5. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastepujgco:

a) 70 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania w terminie 30 dni po uptywie terminu
wykonania Umowy i uznania jej przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane (odbiér koricowy
robot budowlanych),

b) 30 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania w terminie do 15 dnia po uptywie okresu
rekojmi.

6. W przypadku zmiany terminu wykonania umowy poprzez jego przedtuzenie, Wykonawca przed
podpisaniem stosownego aneksu w tym zakresie lub najpdzniej w dniu jego podpisania,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesienia nowego zabezpieczenia naleznego
nalezytego wykonania umowy na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

7. W przypadku braku ztozenia zabezpieczenia, jego wygasniecia lub cofniecia Zamawiajgcy ma prawo
potraci¢ catg kwote zabezpieczenia z pierwszej naleznej i wymagalnej faktury Wykonawcy
przypadajacej po tym zdarzeniu.

KARY UMOWNE
815
1. Wykonawca zaptfaci Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne:

1) za opdinienie w terminie wykonania przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2% za kazdy dzien
opdznienia liczony od terminu wskazanego w § 2 ust. 1 Umowy;
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2) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub okresie gwarancji/rekojmi za
wady robét/ustug/dostaw wykonywanych na podstawie umowy wzgledem terminéw
okreslonych niniejszg umowag lub wyznaczonych przez Zamawiajgcego na usuniecie wady —w
wysokosci 0,1 % wartosci brutto umowy za kazdy dzier opdznienia;

3) za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w trybie § 6 Umowy — w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy wypadek
nieprzedtozenia do akceptacji

4) zanieprzedtozenie poswiadczonej na zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w trybie §7 Umowy —w wysokosci 5.000 zt za kazdy wypadek nieprzedfozenia,

5) za niewykonanie obowigzku powiadomienia Zamawiajgcego o nieprawidtowosciach (wadach,
btedach, brakach, pominieciach) w dokumentacji w terminie, o ktérym mowa w §8 ust. 7 w
wysokosci 3.000 zt za kazdy dzien po uptywie 14-dniowego terminu;

6) za brak zaptaty lub za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy - w
wysokosci 5.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

7) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w szczegdlnosci o ktérych
mowa w § 16 ust. 1 pkt 2) do 8) Umowy — w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktérych
mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

8) Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia kwot naliczonych tytutem naleznej od
Wykonawcy kary umownej z przystugujagcego Wykonawcy wynagrodzenia (ceny), na co
Wykonawca niniejszym wyraza zgode.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy:

1) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi
Zamawiajacy — kare umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3
ust. 1 umowy, z zastrzezeniem §16 ust. 1 pkt. 1.

2) zaopdznienia w zapfacie faktur, odsetki ustawowe od naleznej kwoty za kazdy dzien
opdznienia.

. Zamawiajacy ma prawo kumulatywnego naliczenia kar, o ktérych mowa w ust. 1, z zastrzezeniem,

ze suma kar o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1) — 8) nie przekroczy 35% wynagrodzenia brutto, o ktérym

mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przenoszgcego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci poniesionej szkody.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§16

. Zamawiajacy ma prawo odstgpienia od umowy do czasu podpisania Protokotu odbioru kornicowego
przedmiotu umowy w przypadkach, gdy:

1) wystgpig istotne zmiany okolicznosci powodujgce, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, z zastrzezeniem, ze:

a) odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o
okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie,



2)

3)

4)

5)

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

INFRASTRUKTURA UNIA EUROPEJSKA
| SRODOWISKO PP Wik FUNDUSZ SPOJNOSCI

b) Wykonawca moze zgdac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do dnia
odstgpienia od umowy.

Wykonawca nie przystapit do robét w terminie 14 dni od daty ustalonej z Zamawiajagcym co w
ocenie Zamawiajgcego nie gwarantuje dotrzymania umownego terminu wykonania robét, z
zastrzezeniem, ze:

a) za nieprzystgpienie do roboét albo zaniechanie ich realizacji uwaza sie takze pozorowanie
wykonywania robot przez Wykonawce,

b) odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ w terminie od 10 dni roboczych od daty powziecia
wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie.

Wykonawca uporczywie nie wykonuje robot zgodnie z warunkami umowy lub w razacy sposéb
zaniedbuje zobowigzania umowne, z zastrzezeniem, Ze:

a) stwierdzenie ww. okolicznosci zostanie dokonane na piSmie przez Zamawiajgcego lub
Inspektora nadzoru,

b) Zamawiajacy uprzednio 2-krotnie zgtosit zastrzezenia wzgledem sposobu realizacji umowy
przez Wykonawce,

c) Odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ w terminie do 10 dni roboczych od daty powziecia
wiadomosci o okoliczno$ciach uzasadniajacych odstgpienie, ktére nastgpity po ztozeniu
drugich zastrzezen, o ktérych mowa w lit b);

Wykonawca nie dokonat zapfaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, co
spowodowato koniecznos¢ wielokrotnej bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o ktérym mowa w §6 ust. 1 Umowy, z
zastrzezeniem, ze:

a) Bezposrednia zapfata przez Zamawiajgcego nie musi dotyczy¢ tego samego Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy,

b) Przez wielokrotng zaptate rozumie sie konieczno$¢ minimum dwukrotnej zaptaty przez
Zamawiajacego,

c) Odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ w terminie do 10 dni roboczych od daty powziecia
wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie, z zastrzezeniem, ze kazda
nastepna konieczno$¢ bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy otwiera Zamawiajgcemu termin do odstgpienia od umowy;

Wykonawca nie dokonat zaptfaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, co
spowodowato konieczno$¢ bezposrednich zaptat przez Zamawiajgcego wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o ktéorym mowa w §6 ust. 1 Umowy na sume
wiekszg niz 10% wartosci umowy, o ktérej mowa w & 3 ust.1 Umowy z zastrzezeniem, ze:

a) bezposrednia zaptata przez Zamawiajacego nie musi dotyczy¢ tego samego
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

b)  przez 10% wartosci umowy — rozumie sie wartos¢ umowy brutto,

c) odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ w terminie do 10 dni roboczych od daty powziecia
wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie, z zastrzezeniem, ze kazda
koniecznos¢ bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
po przekroczeniu 10% wartosci umowy, o ktérej mowa w §3 ust. 1 umowy otwiera
Zamawiajgcemu termin do odstgpienia od umowy;
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6) Wykonawca wielokrotnie w trakcie realizacji umowy dopuscit do realizacji umowy
Podwykonawce niegodnie z warunkami zawartymi w §7 Umowy, z zastrzezeniem, ze:

a) przez wielokrotne uchybienie obowigzkom przez Wykonawce rozumie sie minimum
dwukrotnej uchybienie,

b) odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ w terminie do 10 dni roboczych od daty powziecia
wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie, z zastrzezeniem, ze kazde
kolejne uchybienie Wykonawcy otwiera Zamawiajagcemu termin do odstgpienia od
umowy;

7) Wykonawca dokonat cesji wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz oséb
trzecich., z zastrzezeniem, ze odstgpienie od umowy moze nastgpié¢ w terminie 10 dni roboczych
od daty powziecia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie od umowy;

8) Wobec Wykonawcy:
a) Zostato wszczete postepowanie likwidacyjne, upadtosciowe lub naprawcze, lub

b)  Wykonawca zostanie uznany za niezdolnego do zaptacenia swoich dtugéw w chwili ich
wymagalnosci, lub

c)  zzastrzezeniem, ze odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 90 dni roboczych od
daty powziecia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie od umowy.

. Odstgpienie z powodu okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 2) do 8) jest odstgpieniem od umowy
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

. Zamawiajacy ma prawo odstgpienia od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 w zakresie czesci
niewykonanych robdt na dzien odstgpienia.

. Odstgpienie od umowy na podstawie przepiséw prawa lub umownego prawa odstgpienia przyczyn
zaleznych od Wykonawcy nastepuje z chwilg pisemnego (pod rygorem niewaznosci) wraz z
uzasadnieniem zawiadomienia Wykonawcy o przyczynie odstgpienia od umowy.

. Odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego nastepuje z
chwilg pisemnego (pod rygorem niewaznosci) wraz z uzasadnieniem zawiadomienia
Zamawiajgcego o przyczynie odstgpienia od umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron:

1) Strony zobowigzane sg w terminie do 21 dni roboczych od dnia odstgpienia do sporzadzenia
protokotu inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia. W tym celu
Wykonawca sporzadzi w terminie 14 dni roboczych od dnia odstgpienia projekt kosztorysu
powykonawczego (rozliczeniowego) i przedtozy go do weryfikacji Inspektorom nadzoru;

2) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw i urzadzen, ktérych nie moze wykorzystywac¢ do
realizacji innych robét. O ile odstgpienie nie nastgpito z winy Wykonawcy — Zamawiajgcy jest
zobowigzany pokry¢ koszt materiatéw i urzadzen oraz je przejgc¢. Wyliczenie wartosci materiatéw
i urzadzen zostanie dokonane na podstawie cen materiatdw wg. cen nabycia tych materiatéw;

3) Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty urzadzenia zaplecza budowy oraz materiaty i
konstrukcje stanowigce jego wtasnos¢;

4) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty wykonane do czasu odstgpienia od umowy.

5) Woykonawca niezwtocznie, nie wczesniej jednak niz po odbiorze, o ktérym mowa w pkt 4 opusci
teren budowy — przekazujgc go Zamawiajgcemu;
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6) Zamawiajacy przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swéj dozér;

7) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy za roboty wykonane, a ustalenie wynagrodzenia nastgpi na
podstawie: kosztorysu powykonawczego sporzgdzonego przez Wykonawce (w oparciu o
inwentaryzacje zrealizowanych roboét, wykonane obmiary rzeczywiscie zrealizowanych robét)
zatwierdzonego przez inspektoréw nadzoru, po potrgceniu naleznych Zamawiajgcemu kar
umownych lub innych naleznosci wynikajgcych z Umowy lub przepiséw prawa.

7. W przypadku stwierdzenia robét wadliwie wykonanych, kosztami ich naprawy obcigzony zostanie
Wykonawca, z ktérym rozwigzano umowe poprzez odstgpienie, wykorzystujac réwniez
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. W takim przypadku zaptata za roboty wykonane
zostanie wstrzymana do czasu wykonania robdt przez innego Wykonawce i zostanie uregulowana
nie wczesniej niz po odbiorze korncowym robét wykonanych przez innego Wykonawce. Za okres ten
nie przystugujg Wykonawcy odsetki.

8. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy robdét, Wykonawca
robét pokryje koszty jakie Zamawiajacy poniesie w zwigzku z tym odstgpieniem (ubezpieczenie
budowy, zapewnienie ochrony terenu budowy, zajecie pasa drogowego itp.). Zamawiajgcy ma
prawo potrgcenia w/w kosztow z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

ZMIANY UMOWY
§17

1. Zamawiajgcy przewiduje zmiany umowy w przypadkach:

L.p. Oznaczenie okolicznosci Zakres zmian w umowie
1 | W przypadku koniecznosci 1) Zmiana przedmiotu umowy;
wprowadzenia robét zamiennych, 2) Zmiana terminu wykonania umowy;
ktérych koniecznos¢ zastosowania 3) Zmiana zasad ptatnosci
ujawnita sie w trakcie realizacji robdt, |4) Zmiana warunkéw ptatnosci
a zmiana: jest korzystna dla 5) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym
Zamawiajacego mowa w § 3 ust. 1) umowy

2 | W przypadku braku uzasadnieniadla | 1) Zmiana przedmiotu umowy;

wykonania robét objetych SIWZ, 2) Zmiana terminy wykonania umowy;

ktdéra to okolicznosci ujawnita sie w 3) Zmiana zasad ptatnosci;

trakcie realizacji robdt, a zmiana jest | 4) Zmiana warunkdéw ptatnosci;

korzystna dla Zamawiajacego 6) Zmiana osdb, o ktédrych mowa w § 11 umowy;
7) Zmiana warunkéw odbioru robot.

3 Modyfikacja Dokumentacji 1) Zmiana przedmiotu umowy;
projektowej, ktéra koniecznos¢ 2) Zmiana terminu wykonania umowy;
modyfikacji ujawnita w trakcie 3) Zmiana Harmonogramu rzeczowego realizacji
realizacji robot i zadan;

1)zostata przewidziana w SIWZ lub w | 4) Zmiana zasad ptatnosci;

Dokumentacji projektowej poprzez 5) Zmiana warunkoéw ptatnosci;

wskazanie, iz dany projekt lub dany 6) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym
rodzaj robdt zostanie mowa w § 3ust. 1 Umowy z zastrzezeniem, ze:
uszczegdétowiony w ramach nadzoru |- wynagrodzenie zostanie ustalone na podstawie
autorskiego, lub cen jednostkowych robét, robocizny, materiatéw i
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2) nie byta zawiniona przez sprzetu wg $rednich stawek wydawnictwa
Zamawiajacego, SECOCENBUD w kwartale poprzedzajgcym
3)wymagaja tego wzgledy techniczne kwartat, w ktérym nastepuje zmiana umowy, albo
stwierdzone w czasie realizacji dla naktadéw i robot nie wystepujacych w
umowy. - wg cen rynkowych zaakceptowanych przez

Zamawiajgcego;

- zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ maksymalnie
do 5% umownego wynagrodzenia netto
Wykonawcy;

7) Zmiana o0sdb, o ktérych mowa w § 11 umowy;

8) Zmiana warunkow odbioru robét.

4 W przypadku procedur organdéw 1) Zmiana terminu wykonania umowy;
administracji wptywajacych na 2) Zmiana Harmonogramu rzeczowego realizacji
mozliwos¢ realizacji przedmiotu zadan poprzez jego aktualizacje;
umowy w terminie 4) Zmiana oso6b, o ktérych mowa w § 11 umowy;

5) Zmiana warunkéw odbioru robot.

5 W przypadku koniecznosci zmian 1) Zmiana terminu wykonania umowy;

terminu wykonania umowy z 2) Zmiana Harmonogramu rzeczowego realizacji
przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego zadan poprzez jego aktualizacje;

3) Zmiana zasad ptatnosci;

4) Zmiana warunkow pfatnosci;

6 W przypadku wystgpienia zdarzen sity | 1) Zmiana terminu wykonania umowy;

wyzszej rozumianej jako zdarzenie 2) Zmiana Harmonogramu rzeczowego realizacji
zewnetrzne, niemozliwe do zadan poprzez jego aktualizacje;
przewidzenia i niemozliwe do 3) Zmiana zasad ptatnosci;

zapobiezenia, uniemozliwiajgce 4) Zmiana warunkow ptfatnosci;

realizacje umowy na zasadach w nigj
okreslonych

7 W przypadku mozliwosci odbioru 1) Zmiana terminu wykonania umowy;
robét stanowigcych przedmiot 2) Zmiana Harmonogramu rzeczowego realizacji
umowy w inny sposéb niz zadan poprzez jego aktualizacje;
przewidziano w umowie 3) Zmiana zasad ptatnosci;

4) Zmiana warunkow ptatnosci;
5) Zmiana § 13 ust. 5 umowy.

8 Koniecznos¢ zmiany oséb o ktérych Zmiana 0s6b, o ktérych mowa w § 11 umowy, z
mowa w § 11 umowy, a nie zastrzezeniem koniecznosci spetnienia przez ww.
przewidzianych przez Wykonawce osobe warunkow okreslonych w SIWZ.

(np. Smier¢, choroba, rozwigzanie
stosunku prawnego z winy ww. osoby
lub przez ww. osobe)

9 | W przypadku zmiany: Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o ktéorym mowa
1) stawki podatku od towardw i w§3ust.1 Umowy, z zastrzezeniem, ze zmiany
ustug tych przepiséw bedg miaty wptyw na koszty
2) wysokosci minimalnego wykonania zamédwienia przez Wykonawce.

wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie art. 2 ust
3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika
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2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace

3) zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne

2.

1.

2.

Inicjatorem zmian umowy moze by¢ Zamawiajacy lub Wykonawca poprzez pisemne wystgpienie w
okresie obowigzywania umowy zawierajgce uzasadnienie proponowanych zmian.

W przypadku, gdy inicjatorem zmian jest Wykonawca, Zamawiajacy nie ma obowigzku
rozpatrywania wniosku o zmiane wykonania umowy, jezeli Wykonawca w ciggu 14 dni roboczych
od zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 nie przedtozy szczegétowego wniosku wraz z
uzasadnieniem o zmiane umowy.

W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 1 Lp. 1 do Lp. 3 Umowy jezeli zmiany, bedg wymaga¢d
zmian w Dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét,
Wykonawca bez wzgledu na inicjatora wniosku (w ramach wynagrodzenia przewidzianego niniejsza
umowa) przedstawia projekt, zawierajgcy opis proponowanych zmian wraz z informacjg o
koniecznosci lub braku konieczno$ci zmian pozwolenia na budowe. Projekt wymaga akceptacji
projektanta, nadzoru autorskiego i nadzoru inwestorskiego.

OSWIADCZENIA STRON
§18

Wykonawca oswiadcza, ze:
1) Prowadzi dziatalnos¢ w zakresie zgodnym z przedmiotem umowy zawartym w § 1 Umowy;

2) Doktadnie przestudiowat, przeanalizowat i zapoznat sie z dokumentacjg, o ktérej mowaw § 1
ust. 2 pkt. 1, 3, 4, 5 umowy i nie wnosi do nich zastrzezen oraz uznaje, ze na ich podstawie
mozliwe jest wykonanie obowigzkéw Wykonawcy opisjagcych w Umowie. Wykonawca nie
bedzie wnosit wobec Zamawiajgcego zadnych roszczen z tytutu niedoszacowania naleznosci za
wykonanie robdt ani nie bedzie mdgt ograniczy¢ lub wytgczy¢ swej odpowiedzialnosci za
nalezyte wykonanie Umowy powotujgc sie na wadliwos¢ takiej Dokumentacji projektowej;

3) Zapoznat sie z zakresem robdt, a takze uzyskat wyczerpujgce informacje o warunkach
istniejgcych na terenie inwestyciji,

4) Otrzymane informacje umozliwity mu jednoznaczna ocene zakresu robdt, warunkéw i czasu
koniecznego do nalezytego wykonania przedmiotu umowy oraz pozwolity na dokonanie
ostatecznej kalkulacji wynagrodzenia,

5) Obowigzuje sie wykonaé¢ swoje obowigzki wynikajgce z umowy z najwyzszg starannoscia z
uwzglednieniem profesjonalnego charakteru Swiadczonych przez siebie ustug, za pomocg oséb
posiadajgcych odpowiednie doswiadczenie i stosowne uprawnienia;

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze:

1) jest uprawniony do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane, na terenie ktérej
bedzie realizowany przedmiot umowy:



INFRASTRUKTURA UNIA EUROPEJSKA
| SRODOWISKO PP Wik FUNDUSZ SPOJNOSCI

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

2) przystuguje mu prawo do wykorzystania Dokumentacji projektowej, okreslonej w § 1 ust. 2
pkt. 3, 4, 5 Umowy.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§19

. Kazda ze Stron zobowigzuje sie zapewnié, iz dane osobowe objete Umowa bedg przetwarzane tylko
i wyfacznie na potrzeby realizacji Umowy zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r.
Nr 119, str. 1z pézn. zm.; dalej ,RODO”) i nie beda udostepniane innym osobom niz upowaznionym

w Umowie oraz mogg by¢ udostepnione jedynie organom uprawnionym na podstawie przepiséw

prawa.

. Wykonawca oswiadcza, ze zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentacji przygotowanej w

celu przeprowadzenia postepowania stanowigcego podstawe zawarcia Umowy zgadza sie na

przetwarzanie danych osobowych i zobowigzuje sie do informowania Zamawiajgcego o wszelkich
zmianach danych osobowych.

. Kazda ze Stron zobowigzuje sie podjgé niezbedne s$rodki w celu zabezpieczenia informacji

zawierajgcej dane osobowe przed ich ujawnieniem lub udostepnieniem osobom nieuprawnionym

lub nieupowaznionym do ich przetwarzania.

. Wykonawca:

a. potwierdza oswiadczenia, ktére ztozyt na etapie postepowania, w wyniku ktérego zostata
zawarta Umowa,

b. oswiadcza, ze posiada informacje o zasadach przetwarzania przez Zamawiajgcego danych
osobowych w zakresie celéw wskazanych w dokumentacji przetargowej dotyczacej
postepowania w wyniku ktdrego zostata zawarta przedmiotowa Umowa,

c. oswiadcza, ze wypetnit w imieniu Zamawiajgcego obowigzki informacyjne przewidziane w art.
13 lub art. 14 RODO wobec oséb fizycznych biorgcych udziat w wykonaniu Umowy, t.j.
poinformowat o zakresie danych dotyczgcych tych osdéb, a przekazanych do Zamawiajgcego,
poinformowat ze Zamawiajgcy jest administratorem ich danych osobowych i bedzie je
przetwarzat na zasadach okreslonych w § 10, ust. 7-10 oraz poinformowat, ze Wykonawca jest
zrédtem, od ktérego Zamawiajgcy pozyskat ich dane osobowe.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§20

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg znajdujg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych (tekst jednolity Dz.U.
2017 poz. 1579 z pdin. zm.) oraz inne obowigzujace przepisy prawa.

. W razie ewentualnych spordow rozstrzyga¢ je bedzie Sad Powszechny wtasciwy dla siedziby
Zamawiajycego.

. Wykonawca nie jest uprawiony przenosi¢ praw i obowigzkow wynikajacych z tej umowy na osoby
trzecie bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

. Wszelkie zmiany tresci umowy mogg nastgpic jedynie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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5. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze
dla Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

6. Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowig:

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)

SIWZ (zatgcznik nr 1 do umowy),

ztozonej ofercie w szczegdlnosci w zakresie ceny, terminu realizacji, kluczowego personelu
(zatacznik nr 2 do umowy),

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot (zatgczniki nr 3 do umowy),
dokumentacji projektowej (zataczniki nr 4 do umowy),

decyzjach administracyjnych (zatgczniki nr 5 do umowy),

harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji Robét (zatgcznik nr 6 do umowy),
wzér oswiadczenia Wykonawcy/Podwykonawcy (zatgcznik nr 7 do umowy)

wzér oswiadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy (zatgcznik nr 8 do umowy)
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Zatqcznik Nr 7 do wzoru umowy

WZOR OSWIADCZENIA WYKONAWCY/PODWYKONAWCY

t _/i P Wik
r 1 wwvil -
STARACHOWICE

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPOJNOSCI

Niniejszym wskazuje/my, ze wykonalismy roboty w okresie od .... do ......., na ktére opiewa

faktura VAT Nr ...... zdnia ...........
Z ww. robdt wykonywali nastepujacy Podwykonawcy/dalsi Podwykonawcy:

LP. | Podwykonawcy/ | Zakres robét Faktura Data zapfaty: Informacje:
Dalsi wykonywanych | wystawiona faktury przez: a) o p[odstawie
Podwykonawcy | przez przez a) Wykonawce zatrzymania

Podwykonawce/ | Podwykonawc | wynagrodzenia | czesci
dalszego e/Dalszego na rzecz wynagrodzenia
Podwykonawce | Podwykonawc | Podwykonawcy | naleznego z
(poprzez opis e(zdnia...nr | b) faktury
robot) .... kwota Podwykonawcy | Podwykonawcy
wzglednie netto i kwota na rzecz (poda¢ paragraf
ustug/dostaw brutto) dalszego umowy, opisa¢
Podwykonawcy | krétko stan
lub) faktyczny)
c) Wykonawcy b) wysokos¢
na rzecz zatrzymanego
dalszego wynagrodzenia
Podwykonawcy
oraz wskazanie
czy w catosci
czy w czesci
(iakiej)
1.

W przypadku gdyby jednak jakikolwiek podmiot uczestniczacy w realizacji robét zwigzanych z

wykonaniem umowy z dnia .................

Wykonawca w szczegdlnosci:
a.
b.

C.

wstgpi do postepowania sgdowego wszczetego przeciwko Zamawiajgcemu,
zapewni nalezyta ochrone intereséw Zamawiajgcego,

Nr ........, wystgpit z roszczeniami wobec Zamawiajgcego,

zwrdci Zamawiajgcemu wszelkie poniesione koszty zwigzane z wystgpieniem przeciwko
Zamawiajgcemu ww. podmiotéw.

Miejscowos¢, data

Podpis zgodnie z reprezentacjg
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Zatqcznik nr 3 do wzoru umowy

WZOR OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY

Niniejszym wskazuje/my, ze wykonalismy roboty/dostawy/ustugi w okresie od ........ do ......... w
zakresie ....ooeeereceennen. (opis), na ktére opiewa faktura VAT nr ....... zdnia ..................., na kwote:
........................ zt. netto stownie ......ccooveeveeeeee e v Zh brutto stownie
Ww. faktura VAT zostata zaptacona przez Wykonawce/Podwykonawce w dniu ................ W wysokosci
.................... zt. (stownie .....ccoceeeeee e 1. zgodnie z zawartg umowg o podwykonawstwo z
dnia .o, NF e s«

Ww. faktura jest czescig sktadowgq faktury wystawionej ................... (komu) przez (kogo)
....................................... (nazwa Wykonawcy) tj. faktury VAT nr...... zdnia .....cccoeeeenenee. i W petni

pokrywa przystugujgcg nam nalezno$¢ za wykonane roboty/dostawy/ustugi wykonane w okresie
rozliczeniowym, na ktéry opiewa faktura Wykonawcy.

Niniejszym zrzekam sie wszelkich roszczen wzgledem Wykonawcy lub Zamawiajgcego zwigzanych z
ww. wynagrodzeniem za roboty/dostawy/ustugi.

Miejscowos¢, data Podpis zgodnie z reprezentacjg



