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Postepowanie przetargowe na swiadczenie ushugi Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego
przy realizacji inwestycji pn.: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Mirzec”

I Zamawiajacy:

Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji sp. z 0.0. w Starachowicach, ul. Iglasta 5, 27-200
Starachowice

I Tryb udzielenia zamdéwienia

1. Postepowanie prowadzone z zachowaniem zasady konkurencyjnos$ci godnie z Zatacznikiem
nr 1 do Regulaminu udzielania zamoéwien ,Procedura udzielania zamowien
wspotfinansowanych ze srodkéw UE w Przedsigbiorstwie Wodociggdw 1 Kanalizacji Spotka
z 0.0. w Starachowicach” (dostepny na stronie internetowej www.pwik.starachowice.pl)

2. Zgodnie z art. 132 ust 2 pkt. 1 oraz art. 133 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoOwien publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1843) jest zamowieniem
sektorowym a warto$¢ szacunkowa zamoéwienia nie przekracza kwoty okreslonej
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie kwot wartos$ci
zamoOwien oraz konkursow, od ktorych jest uzalezniony obowigzek przekazywania ogtoszen
Urzedowi Publikacji Unii Europejskiej Dz.U. 2019 poz. 2450). W zwigzku z powyzszym do
udzielenia niniejszego zamoOwienia nie majg zastosowania przepisy ustawy Prawo zamowien
publicznych.

3. Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamoéwien polegajacych na powtérzeniu podobnych
ustug t.j. w szczegdlnosci w przypadku koniecznosci realizacji ustug Inspektora Nadzoru w
okresie przedtuzonego okresu wykonawstwa robot budowalnych lub realizacji robot
budowlanych w szerszym anizeli pierwotnie zaktadano zakresie w tym konieczno$cia
sprawowania nadzoru nad robotami podobnymi lub robotami zamiennymi o wyzszym
stopniu skomplikowania technicznego w wysokosci do 50% warto$ci zamowienia
podstawowego.

4. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert cze§ciowych.

i Przedmiot zaméwienia

1. Przedmiotem zamoéwienia jest petnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego w
specjalnosci sanitarnej, drogowej i elektrycznej inwestycji pn.: ,,Budowa kanalizacji
sanitarnej w gminie Mirzec”

2. Zamoéwienie na roboty budowlane pn.: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Mirzec”
jak 1 zamoéwienia na pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego stanowig czes$¢
projektu ,Modernizacja czeSci osadowo-biogazowej oczyszczalni  Sciekow  w
Starachowicach” wspotfinasowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
2014 — 2020 w ramach dziatania 2.3 Gospodarka wodno-$cieckowa w aglomeracjach o$
priorytetowa II Ochrona $rodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.

3. Inwestycja pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Mirzec” sktada si¢ z dwoch zadan:

1) Zadanie 11, Kontrakt 3, czg§¢ A — ,,Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i
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ttocznej w miejscowosci Ostrozanka”

Laczna dlugo$¢ zaplanowanej do wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej wraz z przytaczami wynosi w przyblizeniu L= 2064,80 m

Kanat grawitacyjny zaprojektowany zostat z rur PVC-S €200 SN8.
Przytacza kanalizacji sanitarnej zaprojektowane zostaty z rur PVC-S @160 SNS.

Studzienki kanalizacyjne zostaty zaprojektowane jako betonowe 31200 i tworzywowe
0425.

Kanal tloczny zaprojektowany jest z rur PE 100 ©@ 90 SDR 17.

Przepompownie $ciekdw w ilosci 2 szt. zostaty zaprojektowane z polimerobetonu o
srednicy wewngtrznej @1500mm.

Laczna dlugos¢ zaprojektowanej ttocznej sieci kanalizacji sanitarnej zaplanowanej do
realizacji wynosi L =801 m.

Z realizacji zostaly wylaczone odcinki sieci kanalizacji sanitarne;j:
. od studzienki S3 do studzienki S30,

. od studzienki S12 do studzienki S12a,

. od studzienki S29 do studzienki S29g

. od studzienki S63 do studzienki S65.1

wraz z podlegtymi im przytgczami kanalizacji sanitarne;.

W przypadku lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej w dziatkach prywatnych przytacza
nie sg objete przedmiotem zamowienia. Natomiast w przypadku gdy sie¢ kanalizacji
sanitarnej zlokalizowana jest w pasie drogowym przedmiotem zamoOwienia sg objete
przytacza na odcinku od sieci do pierwszej studzienki na terenie dziatki prywatne;.

Zadanie 11, Kontrakt 3, czgs¢ B - ,,Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i
tlocznej w miejscowosci Osiny — Etap II” oraz przej$cia kanalizacji sanitarnej pod
drogami ,,Budowa siegaczy kanalizacji sanitarnej pod drogami powiatowymi i
gminnymi na terenie gminy Mirzec”

Laczna dlugo$é zaprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z
przytaczami w zakresie przeznaczonym do realizacji wynosi w przyblizeniu L=2112,5
m z Czego.

. L= 1781,5 m w aglomeracji Starachowice

. L=331 m poza aglomeracja Starachowice

Kanat grawitacyjny zaprojektowany zostal z rur PVC-U @ 200 SN8

Przytacza kanalizacji sanitarnej zaprojektowane zostaty z rur PVC-U @ 160 SN8

Studzienki kanalizacyjne zostaty zaprojektowane jako zelbetowe 1200 i tworzywowe
0400

Kanalizacja ttoczna obejmuje odcinek od przepompowni §ciekéw P2 zlokalizowanej na
zachodnim krancu inwestycji do studzienki rozpreznej oznaczonej na mapie jako S150
polozonej na wschodnim krancu obrgbu planowanej inwestycji.

Laczna dlugo$¢ zaprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej w zakresie
przeznaczonym
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do realizacji wynosi w przyblizeniu L= 1148,5 m z czego:
. 838,5 m w aglomeracji Starachowice

. 310 m poza aglomeracja Starachowice

Kanat ttoczny zaprojektowany jest z rur PE @ 90 SDR 17.

Przepompownia $ciekdw zostala zaprojektowana z polimerobetonu o $rednicy
wewnetrznej @1500mm.

Objeta dokumentacja projektowa sie¢ 1 przytacza kanalizacji sanitarnej nalezace do
zlewni pompowni Pl nie s3 objete zakresem realizacji powyzszego zadania
inwestycyjnego.

Budowa siggaczy kanalizacji sanitarnej pod drogami powiatowymi i gminnymi na
terenie gminy Mirzec.

Budowa siggaczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowosciach Mirzec
Majorat, Mirzec Poduchowne, Mirzec Stary i1 Trebowiec Maly. Do realizacji
zakwalifikowano 6 sztuk przej$¢ kanalizacji sanitarnej pod drogami wykonane metoda
przewiertu o tgcznej dlugosci wynoszacej w przyblizeniu 94,7 m.

Siggacze zaprojektowano z rur z PVC-U o $rednicy ©200x5,9 mm 1 sztywnosci
obwodowej SN8. Na zakonczeniach si¢gaczy zaprojektowano studzienki kanalizacyjne
betonowe o srednicy DN 1200.

4. Wykonawcg obu w/w zadan jest: F.U.H.P. ,TRAK-KOP” Mirostaw Cieplak, Kostomloty
Pierwsze, ul. Podmiejska 105, 26-085 Miedziana Gora w cenach brutto:

1) Zadanie 11, Kontrakt 3, czes¢ A — ,,Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i

tlocznej w miejscowosci Ostrozanka” - 2.618.756,10 zt

2) Zadanie 11, Kontrakt 3, cze$¢ B - , Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i

tlocznej w miejscowosci Osiny — Etap II” oraz przej$cia kanalizacji sanitarnej pod
drogami ,.Budowa siegaczy kanalizacji sanitarnej pod drogami powiatowymi i
gminnymi na terenie gminy Mirzec” - 2.145.101,55 zi

3) Okres gwarancji wynosi 84 miesigce.

4) Termin realizacji obu zadan — 12 miesiecy.

5. Do zadan inspektorow nadzoru nalezy w szczegolnosci:

1)

2)

3)

4)

zapewnienie profesjonalnego i kompetentnego nadzoru inwestorskiego nad
prowadzonymi robotami budowlanymi zgodnie z prawem, w szczeg6lnosci z ustawg z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1186) za
posrednictwem zespotu inspektorow nadzoru posiadajacych uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w odpowiednich specjalno$ciach;

sprawdzenie i ocena dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania
I odbioru robdt na etapie realizacji umowy o roboty budowlane;

reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej;

sprawdzanie, weryfikacja 1 akceptacja dokumentéw przedktadanych przez
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Wykonawcéow, egzekwowanie zgodnosci opracowania dokumentow Wykonawcow z
wymogami Zamawiajacego zawartymi w Dokumentacji przetargowej na roboty
budowlane oraz zasadami wiedzy technicznej;

5) sprawdzenie kwalifikacji 0s6b zatrudnionych przez Wykonawcow robot;

6) sprawdzenie czy uzywane przez Wykonawcow robot budowlanych urzadzenia i
materialy posiadaja odpowiednie §wiadectwa i certyfikaty wymagane umowa o roboty
budowlane, sprawdzanie jakosci wykonywanych robot budowlanych i wyrobow
budowlanych, a w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych
wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

7) sprawdzanie zgodno$ci i autentycznosci wszystkich certyfikatow, ubezpieczen,
zabezpieczen, gwarancji, praw wilasnosci itd., za ktore Wykonawcy sg odpowiedzialni
zgodnie z warunkami podpisanej z nimi umowy;

8) w razie konieczno$ci przeprowadzanie inspekcji oraz uczestniczenie podczas badan
W miejscach wytwarzania elementoéw, komponentdw oraz materialow;

9) potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usunigcia wad (protokolarnie),

10) zadanie od Wykonawcow robot, kierownika budowy lub kierownika robot dokonania
poprawek badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze
wstrzymania dalszych robdt budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta
wywotac zagrozenie zycia lub zdrowia badz spowodowac znaczne straty materialne (w
przypadkach istotnych za zgoda Zamawiajacego);

11) przedkladanie Zamawiajgcemu niezwlocznie, nie pdzniej niz w ciggu 48 godzin,
wszystkich o$wiadczen 1 zapytan (wraz z propozycja odpowiedzi) dostarczonych przez
Wykonawcow;

12) weryfikowanie robot dodatkowych w zakresie ich zasadno$ci oraz w zakresie
finansowym i rzeczowym, jezeli wystgpi konieczno$¢ ich wykonania i zostang one
zgloszone;

13) udzielanie biezgcych konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiajgcemu;

14) wydawaniec Wykonawcom, a w przypadkach okreslonych w Umowie za zgoda
Zamawiajacego, polecen potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy, dotyczacych:
usuni¢cia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze
wymagajacych odkrycia robot lub elementow zakrytych, przedstawienia ekspertyz
dotyczacych prowadzenia robot budowlanych i dowodow dopuszczenia do stosowania
w budownictwie wyrobow budowlanych oraz urzadzen technicznych;

15) nadzér nad wszystkimi probami - wystawianie lub potwierdzanie wystawionych przez
Wykonawcéodw $wiadectw prowadzonych prob;

16) akceptacja wymaganej dokumentacji powykonawczej robot;

17) udziat w czynnosciach odbiorowych robot budowlanych oraz kompletnych instalacji
oraz uczestniczenie w przekazaniu ich do uzytkowania poprzez skompletowanie
dokumentéw oraz wspoOlprace z Zamawiajacym w otrzymaniu pozwolenia na
uzytkowanie;

18) kontrola, w tym ustugi w zakresie kontroli Wykonawcoéw w zakresie aspektow
technicznych, zgodnosci z oferta, jako$ci, stosowanych urzadzen i ich funkcjonowania,
terminéw 1 dyscypliny;
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19) odbior od Wykonawcow robot budowlanych oraz dostaw, weryfikacja i przekazanie
Zamawiajgcemu kompletu dokumentacji powykonawczej;

20) przeprowadzanie regularnych inspekcji terenu budowy;

21) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z dokumentacjg, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

22) sprawdzanie i zapewnianie jakos$ci wykonywanych robot budowlanych i wbudowanych
wyroboéw budowlanych, a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow
budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

23) sprawdzanie i odbieranie robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenia w probach 1 odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych
oraz przygotowanie i udzial w czynnosciach odbioru koncowego gotowego obiektu
budowlanego oraz udziat w powotanych przez Zamawiajacego komisjach odbiorowych;

24) przekazywanie gotowego obiektu do uzytkowania Zamawiajacemu;
25) potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usunigcia wad;

26) wspolpraca i koordynacja prac na budowie poczawszy od rozpoczecia robot, poprzez
wszystkie stadia Projektu, przez caly okres realizacji, az do zakonczenia budowy,
przeprowadzenia prob koncowych 1 odbioréow 1 finalnego przekazania robot,
zapewniajagc wykonanie Projektu w ramach ustalonego harmonogramu i1 wedlug
zaktadanych parametréw jakosciowych;

27) uczestniczenie, prowadzenie, lub w zalezno$ci od potrzeb organizowanie w
odpowiednich, dodatkowych terminach regularnych spotkan koordynacyjnych z
Wykonawcami, podwykonawcami, dalszymi podwykonawcami, dostawcami w celu
nadzorowania i koordynowania przebiegu i jako$ci prac;

28) przekazywanie pozostalym cztonkom zespotu Inzyniera wszelkich informacji
niezbednych do prawidtowego wykonywania obowiazkow okreslonych w Umowie;

29) przygotowanie regularnych raportow z postepu realizacji inwestycji;
30) prowadzenie rejestru prowadzonych prac i ich termindéw;

31) dziatanie zgodnie z dokumentacja budowlang i nadzorowanie przestrzegania jej zapisow
przez wszystkich Uczestnikow Projektu i Zamawiajacego;

32) zapewnienie tajemnicy informacji dotyczacych wykonywanego Projektu;
33) wspolpraca z Zamawiajacym w zakresie zagadnien kosztowych dotyczacych Projektu;

34) niezwloczne informowanie Zamawiajagcego o wszelkich nieprawidtowosciach w
postepie robot, sposobie ich wykonywania lub dostrzezonych odstepstwach od
zaktadanej jakoS$ci robot;

35) opracowywanie opinii dotyczacych ewentualnych wad uznanych za nienadajace si¢ do
usunigcia oraz wnioskowanie o obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy robot
budowlanych z okresleniem utraty warto$ci robot budowlanych i kwot obnizonego
wynagrodzenia za te roboty;

36) sprawdzanie ubezpieczen, zabezpieczen, gwarancji, praw wiasnosci itd., za ktore
Wykonawca rob6t budowlanych jest odpowiedzialny zgodnie z zapisami umowy o
roboty budowlane, polegajace na opiniowaniu ubezpieczen, zabezpieczen, gwarancji i
praw wilasnosci, o ktorych mowa, w formie pisemnej;
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37) wydawanie opinii i rekomendacji kazdej propozycji aneksu do umowy o roboty
budowlane pod wzglgdem finansowym, formalnym i rzeczowym, z uwzglgdnieniem
odpowiednich zapisow Ustawy Pzp i zZ podaniem ich skutkdéw oraz przygotowywanie
wszystkich odpowiednich dokumentéw dotyczacych zakresu takiego aneksu;

38) monitoring, raportowanie, przygotowywanie informacji dla ewentualnych kontroli

39) informowanie Zamawiajacego o wszystkich problemach zaistniatych i mogacych
zaistnie¢ wraz z propozycja sposobow ich rozwigzywania i/lub dziatan korygujacych
majacych na celu usuwanie takich problemow;

40) czynny udzial w rozwigzywaniu sporow zgodnie z warunkami umowy o roboty
budowlane;

41) w Okresie Zgtaszania Wad/gwarancji jako$ci lecz nie dtuzej niz przewiduje to koncowa
data Umowy, uczestnictwo w nadzorowaniu inspekcji gwarancyjnych i rozwiagzywaniu
sporow. W szczegbdlnosci, egzekwuje usuwanie wad przez Wykonawceg robot
budowlanych;

IV Termin wykonania zaméwienia

1. Przewidywany termin wykonania zamdwienia rozpoczyna si¢ z dniem podpisania umowy i
trwa do dnia 30.09.2021 r. po koncowym odbiorze wszelkich wykonanych robot
budowlanych, dokonaniu prob eksploatacyjnych i rozruchu i przekazaniu do eksploatacji
oraz po calkowitym rozliczeniu inwestycji z Wykonawca Roboét 1 wszystkimi instytucjami
finansujacym przy czym:

1) przewidywany termin zakonczenia robot budowlanych stwierdzonych protokotem
odbioru koncowego inwestycji do dnia 06.09.2021 r.

2) przewidywany termin zlozenia raportu koncowego z wykonania umowy na roboty
budowlane. do dnia 30.09.2021 r.

2. Powyzsze terminy mogg ulec skroceniu badz wydluzeniu, w zaleznos$ci od stopnia
zaawansowania inwestycji oraz podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

3. Umowa obowiazuje rowniez w okresie rekojmi 1 gwarancji udzielonych przez Wykonawce
robot budowlanych, liczone od dnia odbioru koncowego robot.

\Y Warunki udzialu w post¢gpowaniu
O udzielenie zamowienia mogg ubiegac¢ si¢ Wykonawcy, ktorzy spelniajag warunki:

1. W okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu sktadania ofert wykonali z nalezyta
staranno$ciag minimum 2 zamdwienia polegajace na pelnieniu funkcji Inspektora Nadzoru
nad realizacjg robot budowlanych z zakresu budowy kanalizacji sanitarnej lud deszczowej o
dhugo$ci min 500m kazda.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez przedlozy¢ dokumenty potwierdzajace, ze ustugi te
zostaty wykonane lub sg wykonywane w sposob nalezyty.
2. Dysponuja nastgpujacymi osobami:

a) Inspektor nadzoru roboét sanitarnych — minimum 1 osoba posiadajaca uprawnienia
budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych wodociagowych, kanalizacyjnych, z minimum 4 letnim
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doswiadczeniem zawodowym na stanowisku inspektora nadzoru badz kierownika robot
sanitarnych, ktora petnita funkcje¢ Inspektora Nadzoru na min. 2 inwestycjach z zakresu
budowy kanalizacji sanitarnej lud deszczowej.

b) Inspektor Nadzoru robot elektrycznych — 1 0soba posiadajaca uprawnienia budowlane w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci 1 instalacji elektrycznych.

c) Inspektor Nadzoru rob6t drogowych — 1 osoba posiadajgca uprawnienia budowlane w
specjalnosci drogowej W zakresie niezbednym do realizacji zamdowienia.

Zamawiajacy dopuszcza taczenie funkcji w w/w branzach jesli wykazana osoba posiada
wymagane uprawnienia.

Osoby, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia muszg posiadaé wymagane
uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w
odpowiedniej specjalnosci, zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 1186) oraz zgodnie z ustawg o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia, ktore zostaty wydane na
podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow prawa.

Nie podlegaja wykluczeniu z postgpowania na podstawie §29 Regulaminu udzielania
zamowien. (dostepny na stronie internetowej www.pwik.starachowice.pl)

VI Wykaz o$wiadczen i dokumentow jakie maja zlozy¢ Wykonawcy

[N

. Oferta wg wzoru stanowigcego zalgcznik nr 1

2. Wykaz wykonanych ustug potwierdzajacych spelnianie warunkow udziatu w postgpowaniu
wg wzoru stanowigcego zatacznik nr 2 wraz z dowodami, ze ustugi te zostaly wykonane
nalezycie.

3. Wykaz os6b wraz z informacjg o sposobie dysponowania tymi osobami, uprawnieniach i
doswiadczeniu, stanowigcy zalgcznik nr 3

4. Oswiadczenia o spelieniu warunkow udzialu w postepowaniu i braku podstaw do

wykluczenia wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 4

VIl  Forma i sposob przygotowania ofert

1. Oferta winna by¢ sporzadzona w jezyku polskim, napisana na maszynie do pisania,
komputerze lub pismem recznym, niescieralnym atramentem lub dtugopisem. W przypadku
dotaczenia do oferty dokumentéw w jezyku obcym Zamawiajacy zastrzega, ze maja one by¢
ztozone wraz z ttumaczeniem na jezyk polski poswiadczonym przez Wykonawcg.

2. Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem oferty.
3. Opakowanie i adresowanie oferty:

Oferte nalezy umiesci¢ w zamknigtym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta)
zaadresowanym i opisanym:
Nazwa i adres Wykonawcy
Oferta na:
»Pelnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania pn.: ,,Budowa kanalizacji na terenie Gminy
Mirzec”.
Nie otwieraé przed dniem 18.09.2020 r. przed godz. 11:30


http://www.pwik.starachowice.pl/
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4. Podpisy: Oferta i o§wiadczenia musza by¢ podpisane przez osobe¢/osoby upowaznione do
reprezentowania Wykonawcy/Wykonawcow w obrocie prawnym zgodnie z danymi
ujawnionymi w dokumentach rejestrowych firmy Iub osobeg(y), ktora(e) otrzymata(y)
stosowne pelnomocnictwo(a) do podpisania oferty od oséb, o ktérych mowa wyzej. Podpis
winien by¢ opatrzony imienng piecz¢cia Wykonawcy lub Pelnomocnika.

5. Forma dokumentow i oswiadczen:

1) dokumenty i o$wiadczenia dotgczone do oferty sktada si¢ w formie oryginatow lub
kserokopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub
Pelnomocnika zgodnie z opisem z rozdzialow 10.

2) Oferta, pod rygorem niewaznosci, powinna by¢ napisana w jezyku polskim. Dokumenty
sktadane wraz z ofertg sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z thumaczeniem
na jezyk polski. Ttumaczenie nie musi by¢ wykonane przez tlumacza przysigglego,
natomiast musi by¢ poswiadczone przez Wykonawcg.

VIII  Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert

1. Oferte nalezy ztozy¢ Zamawiajagcemu w siedzibie Zamawiajgcego: Przedsiebiorstwo
Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Starachowicach, ul. Iglasta 5, 27-200 Starachowice,
w sekretariacie, w terminie do dnia 18.09.2020 r. roku do godz. 11:00. Oferty mozna sktadac¢
w dniach od poniedziatku do pigtku w godzinach pracy sekretariatu.

2. Otwarcie ofert nastgpi w siedzibie Zamawiajacego dnia 18.09.2020 r. o godz. 11:30.

IX Opis sposobu obliczania ceny

1. Wykonawca okresli ceng oferty brutto, ktora stanowi¢ bedzie catkowite wynagrodzenie za
realizacj¢ przedmiotu zamodwienia, podajac ja w zapisie liczbowym i stownie z doktadnos$cia
do jednego grosza (dwoch miejsc po przecinku).

2. Cena oferty brutto jest ceng ostateczng obejmujaca wszystkie koszty 1 sktadniki zwigzane z
realizacjg calego przedmiotu zamowienia, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty.

3. Jezeli zlozona oferta powodowaé bedzie powstanie obowigzku podatkowego
Zamawiajacego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i ustug w zakresie dotyczacym
wewnatrz wspolnotowego nabycia towarow, Zamawiajagcy w celu oceny takiej oferty
doliczy do oferowanej ceny podatek od towarow 1 ustug, ktory miatby obowigzek wptacié
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

4. Wykonawca w cenie oferty powinien przewidzie¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacja
zamowienia, niezbgdne do prawidtowego wykonania zamowienia. ]

X Kryteria oceny ofert

Zamawiajacy wybierze ofert¢ najkorzystniejsza sposrod nieodrzuconych ofert kierujac si¢
kryteriami:

Cena — 100%
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Xl Zaplata Wynagrodzenia

Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy nastgpowac bedzie nie czeg$ciej niz co miesigc na
podstawie raportu okreslajacego zaawansowanie realizacji robdt budowlanych i wysokosci
proporcjonalnej do procentowego stopnia zrealizowania tych robot.

<Prezes Zarzadu Spotki>
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Zalacznik nr 1 do SIWZ

Nazwa i adres Wykonawcy

Nrtel/faks. ...oooovvnviiiiii

Adrese-mail ........ooooiiiii

PWIiK Sp. zo.0.

w Starachowicach
ul. Iglasta 5

27-200 Starachowice

FORMULARZ OFERTY

Po zapoznaniu si¢ Z Dokumentami Przetargowymi ja (my ) nizej podpisany (i) podejmuje (my)
si¢ wykonania zadania pn. :

,Swiadczenie ustugi Inspektora Nadzoru dla zadania pn.: ,,Budowa kanalizacji
sanitarnej na terenie Gminy Mirzec”

Za wynagrodzenie zryczaltowane, zwane dalej ceng ofertowa w wysokosci:

Brutto ......ooovviiiiiii zt.

[ (000721 ).

Akceptuje termin realizacji zamowienia.

Oswiadczam/my, ze :

zapoznaliSmy si¢ z warunkami zaméwienia, 1 przyjmujemy je bez zastrzezen oraz, ze
uwazamy si¢ za zwigzanych niniejsza ofertg przez okres 30 dni liczac od uptywu terminu
skladania ofert,

. W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiazujemy si¢ do zawarcia

Umowy na warunkach podanych w przetargu, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego,

na podstawie art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1010), [Zadne z informacji zawartych w
ofercie nie stanowiq tajemnicy przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji /wskazane ponizej informacje zawarte w ofercie stanowiq
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FUNDUSZ SPOJNOSCI

tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow 0 Zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
i w zwigzku z niniejszym nie mogqg by¢ omne udostgpniane, w szczegolnosci innym

uczestnikom postepowania

1.

l.p.

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Strony w ofercie

(wyrazone cyfra)
od do

a)

b)

VI. Oswiadczenie wykonawcy o wypelnieniu obowigzkoéw przewidzianych w art. 13 lub
art. 14 RODO

1.

Oswiadczam, ze wypehitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub
art. 14 RODO*) wobec 0sob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio
lub posrednio pozyskalem w celu ubiegania si¢ o udzielenie zamdwienia
publicznego w niniejszym postgpowaniu.**

*rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 7 04.05.2016, str. 1).

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz
bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi wylaczenie stosowania obowigzku
informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 Iub art. 14 ust. 5 RODO tresci
oswiadczenia wykonawca nie sktada (usunig¢cie tresci oswiadczenia np. przez jego
wykreslenie).

Oswiadczam, ze wyrazam zgod¢ na przetwarzanie moich danych osobowych
przekazanych przeze mnie dobrowolnie do Zamawiajacego (uwaga: jezeli
wykonawca nie wyrazi zgody na przetwarzanie danych osobowych, to w
konsekwencji nie zostanie mu udzielone zamoéwienie).

VII.  Zalacznikami do niniejszej oferty sa:

! Wykonawca usuwa niepotrzebne.
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(podpis i pieczqtka Wykonawcy lub upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy)
Zalacznik Nr 2 do SIWZ

Nazwa i adres Wykonawcy

OSWIADCZENIA

NAZWA ZAMOWIENIA:

~Swiadczenie ushugi Inspektora Nadzoru dla zadania pn.: ,,Budowa kanalizacji
sanitarnej na terenie Gminy Mirzec”

Oswiadczam/y*, ze spelniam/y* warunki, dotyczace:

1)  kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile
wynika to z odrgbnych przepisow;

2)  sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

3)  zdolnosci technicznej lub zawodowe;j
Oswiadczam/y*, ze:

Nie zachodzg podstawy do wykluczenia wskazane w §29 Regulaminu udzielania zaméwien

(podpis i pieczgtka Wykonawcy lub upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy)
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Nazwa i adres Wykonawcy

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPOJNOSCI

Zatacznik Nr 3 do SIWZ

PWIiK Sp. zo.0.
w Starachowicach
ul. Iglasta 5

27-200 Starachowice

WYKAZ WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH

NAZWA ZAMOWIENIA

ustug

Swiadczenie ustugi Inzyniera Kontraktu dla zadania pn.: ,,Budowa kanalizacji
sanitarnej na terenie Gminy Mirzec”

Podmioty, na rzecz o s .
. . ktorych roboty zostaly Doswiadczenie
Lp. | Wartos¢ brutto Przedmiot Data wykonania wlasne/ podmiotu
wykonane .
trzeciego
1.
2.
3.
Zalaczniki:

1. Dowody, czy dostawy zostaty wykonane lub s3 wykonywane nalezycie.

(podpis i pieczgtka Wykonawcy lub upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy)

* w przypadku do$§wiadczenia wlasnego skresli¢

Nazwa i adres Wykonawcy

Zatacznik nr 4 do SIWZ

PWIiK Sp. z o.0.
w Starachowicach
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ul. Iglasta 5
27-200 Starachowice

Wykaz oso6b wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia
i wyksztalcenia niezbednych do wykonania zaméwienia, a takze zakresu wykonywanych

przez nie czynnosci oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami.

kwalifikacje zawodowe
Zakres niezbedne do wykonania
wykonywanych zamowienia (rodzaj Doswiadczenie*
czynnosci uprawnien z podaniem nr i
daty ich wydania)

Informacja
0 podstawie do
dysponowania

osobami**

Lp. Imi_c; i
nazwisko

Inspektor
1 nadzoru robot

sanitarnych

Inspektor
2 nadzoru robot

elektrycznych

Inspektor
3 nadzoru robot

drogowych

Oswiadczamly, ze osoby, wskazane w wykazie 0sob posiadaja wymagane uprawnienia.
* Nalezy podac ilos¢ lat do§wiadczenia zawodowego, w przypadku inspektora robot sanitarnych wykaza¢ dwie ustugi
petnienia funkcji inspektora nadzoru robét sanitarnych.

** Nalezy podaé¢ podstawe do dysponowania osobami wskazanymi w wykazie, np. umowa o pracg, umowa zlecenie, itp.
Ponadto jezeli Wykonawca bedzie polegal na wiedzy i do§wiadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamowienia innych
podmiotdw, niezaleznie od charakteru prawnego tgczacych go z nim stosunkow, zobowigzany jest udowodni¢ Zamawiajacemu,
iz bedzie dysponowat zasobami niezbednymi do realizacji zamowienia. W tym celu musi w szczegolnosci przedstawic pisemne
zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamdwienia.

*** \Wykonawca zobowigzuje si¢ zatrudni¢ osobe wymieniong w poz. nr 1 (Kierownik budowy) na podstawie umowy

o prace — warunek konieczny.

(podpis i pieczqgtka Wykonawcy lub upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy)



