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I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1. INFORMACJE OGÓLNE 

NAZWA INWESTYCJI: 
„Budowa sieci wodociągowej od ul. Bocznej do ul. Kornatka w Starachowicach” 

INWESTOR: 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
ul. Iglasta 527-200 Starachowice 

JEDNOSTKA PROJEKTOWA 

SKAR CENTRUM SP. Z O.O. 
ul. Panoramiczna 5/19 
25-503 Kielce 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

− Zlecenie Inwestora – UMOWA ZP/14/08/2016/P z dn. 04.08.2016 r. 
− Wizja lokalna w terenie, 
− Warunki techniczne dla opracowania projektu budowlanego budowy sieci wodociągowej od 

ul. Bocznej do ul. Kornatka w Starachowicach Nr 200/16 z dn. 25.08.2016 r. 
− Opinia geologiczna, 
− Decyzja znak: GKDŚ.7230.2.2.2017.SZT z dn. 05.01.2017 r. zezwalająca na lokalizację 

wodociągu φ160 mm w pasie drogowym ulicy Bocznej, dz. o numerze ewid. 1517 obręb 05 
Starachowice, 

− Uzgodnienie lokalizacji wodociągu z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zakład Linii 
Kolejowych w Skarżysku-Kamiennej, pismo znak: IZDK1c-505/03/2017 z dn. 17.01.2017 r 

− Protokół z narady koordynacyjnej dotyczącej uzgodnienia dokumentacji projektowej 
wydany przez Starostwo Powiatowe w Starachowicach,  

− Obowiązujące normy i przepisy budowlane. 
 

3. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES INWESTYCJI 

 Przedmiotem i celem całej inwestycji jest budowa sieci wodociągowej od ul. Bocznej 
do ul. Kornatka w Starachowicach na działkach o nr ewid. 1517 obręb 05, 188/1210, 194/1200 obręb 
06 oraz 134/7, 134/8, 134/9, 147/8 obręb 07 w Starachowicach.  Są to odcinki wodociągu oznaczone 
na planie zagospodarowania terenu następująco: odc. A-B, C-D, E-F, G-H. 

Z niniejszego opracowania wyłączono tę część projektowanego wodociągu, która została 
zlokalizowana w działkach będących własnością Polskich Kolei Państwowych S.A. tj. w 
działkach o nr ewid. 134/7, 134/8 i 134/9 obręb 07 w Starachowicach. Łączna długość 
projektowanego wodociągu w działkach PKP wynosi L=296,0 m i jest objęta odrębnym 
opracowaniem stanowiącym podstawę do zgłoszenia o rozpoczęcie realizacji robót budowlanych 
będącego w kompetencji Wojewody Świętokrzyskiego. Są to odcinki wodociągu oznaczone na 
planie zagospodarowania terenu jako: odc. B-C, D-E, F-G. 
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Niniejsze opracowanie wraz z projektem architektoniczno - budowlanym z częścią wykonawczą oraz 
załącznikami stanowi całość dokumentacji technicznej jako podstawę do zgłoszenia o rozpoczęciu 
realizacji robót budowlanych przedmiotowej inwestycji.  

4. STAN PRAWNY TERENU 

 Stan prawny terenu objętego inwestycją został określony na podstawie wypisu z rejestru 
gruntów właścicieli, wydanego przez Starostwo Powiatowe w Starachowicach. 

 Wykaz właścicieli działek oraz zgody na przebudowę sieci wodociągowej w w/w terenach 
stanowią załącznik do projektu. 

5. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 Obszar objęty inwestycją zlokalizowany jest w południowo-wschodniej części miasta 
Starachowice. 

Na obszarze objętym opracowaniem występuje uzbrojenie terenu: 

− wodociąg, 

− gazociąg, 

− kable energetyczne, 

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 W zakres całego opracowania wchodzi: 

− budowa wodociągu z rur PE o średnicy φ160 mm, o dł. L=1162,5 m wraz z uzbrojeniem. 
Po wyłączeniu fragmentu wodociągu projektowanego w działkach PKP, długość 

projektowanego wodociągu objętego niniejszym opracowaniem wynosi: L = 866,5 m. 

 Przewody zlokalizowane będą w gruncie na głębokości średnio 1,6 m co uzależnione jest od 
wartości strefy przymarzania równej 1,2 m. Rozmieszczenie zasuw i hydrantów p.poż. zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 
Zgodnie z § 10  pkt. 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 
2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 
nr 124 poz. 1030) poza obszarami miejskimi odległość między hydrantami powinna być dostosowana 
do gęstości istniejącej i planowanej zabudowy. 
Ponieważ większość trasy projektowanego wodociągu przebiega poza obszarem zabudowanym 
(istniejący las), odległości między hydrantami będą większe niż 150,0 m (ok. 260,0-270,0 m). 
Po wykonaniu projektowanego wodociągu teren zostanie wyrównany i przywrócony do stanu 
pierwotnego. 

7. INFORMACJA NA TEMAT WPISU DO REJESTRU ZABYTKÓW 

Na terenie objętym opracowaniem nie występują obszary podlegające ochronie w aspekcie 
dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytków. 

8. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem eksploatacji górniczej w rozumieniu ustawy Prawo 
geologiczne i górnicze. 
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9. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 

 Przewidywana inwestycja nie będzie w sposób negatywny oddziaływać na środowisko lecz 
wpłynie na polepszenie parametrów wody dostarczanej do mieszkańców, na jej jakość oraz ciśnienie.  
Do budowy  wodociągu zostaną wykorzystane elementy wykonane z materiałów nie powodujących 
zanieczyszczenia środowiska. 
 W trakcie prowadzenia robót ziemnych i budowlano - montażowych należy ograniczyć emisję 
niezorganizowaną zanieczyszczeń pyłowych i spalin ze stosowanych maszyn i urządzeń budowlanych 
do powietrza. 
 Celem zabezpieczenia przed hałasem należy ograniczyć prowadzenie robót budowlanych do 
pory dziennej. 
 Prace budowlane prowadzić w sposób wykluczający zanieczyszczenie wód gruntowych 
wyciekiem z niesprawnych technicznie maszyn i urządzeń budowlanych. 
 Odpady powstałe z rur oraz inne elementy z tworzyw sztucznych, stali i metali kolorowych 
należy przekazać firmie zajmującej się recyklingiem i pozyskiwaniem złomu. Inne odpady np. żużel, 
asfalt należy magazynować na wydzielonym terenie i przekazać do unieszkodliwienia 
wyspecjalizowanej firmie posiadającej zezwolenie na odbiór i unieszkodliwianie odpadów 
niebezpiecznych. 

10. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA IWNESTYCJI 

 Obszar oddziaływania projektowanej sieci wodociągowej będzie obejmował działki 
o nr ewid.: 1517 obręb 05, 188/1210, 194/1200 obręb 06 oraz 134/7, 134/8, 134/9, 147/8 obręb 07 
w Starachowicach.  

Dla przedmiotowej inwestycji zostały ustalone warunki i szczegółowe zasady 
zagospodarowania terenu i jego zabudowy w Decyzji Nr 47/04 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego z dn. 05.04.2004 r., znak: POŚ.7331/47/04. Zgodnie z pkt. 2 Pouczenia ww. decyzji, jest 
ona nadal obowiązująca, gdyż nie został uchwalony na przedmiotowym terenie, miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego ani inny wnioskodawca nie uzyskał pozwolenia na budowę. 
 Przewidziana do realizacji inwestycja zaprojektowana została zgodnie z Warunkami 
Technicznymi, nie wprowadza ograniczeń w zagospodarowaniu działek sąsiednich i nie narusza 
interesów osób trzecich. 
 

 

 

  



PPRROOJJEEKKTT  BBUUDDOOWWLLAANNOO  ––  WWYYKKOONNAAWWCCZZYY  

„„BBuuddoowwaa  ssiieeccii  wwooddoocciiąąggoowweejj  oodd  uull..  BBoocczznneejj  ddoo  uull..  KKoorrnnaattkkaa  ww  SSttaarraacchhoowwiiccaacchh””  

 

 
 
SKAR CENTRUM Sp. z o.o.    25-503 Kielce 
tel/fax 41 343-15-17   ul. Panoramiczna 5/19 

 
 

6 

II. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - 
BUDOWLANEGO Z CZĘŚCIĄ WYKONAWCZĄ 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

 Przedmiotem całości opracowania jest budowa sieci wodociągowej od ul. Bocznej 
do ul. Kornatka na działkach o nr ewid.: 1517 obręb 05, 188/1210, 194/1200 obręb 06 oraz 134/7, 
134/8, 134/9, 147/8 obręb 07 w Starachowicach.  

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa sieci wodociągowej w obrębie działek o nr ewid. 
1517 obręb 05, 188/1210, 194/1200 obręb 06 oraz 147/8 obręb 07 w Starachowicach. 

W zakres budowy sieci wodociągowej od ul. Bocznej do ul. Kornatka (po wyłączeniu odcinków w 
działkach PKP) wchodzi: 

− sieć wodociągowa o średnicy φ160 mm z PE o długości L=866,5 m wraz z uzbrojeniem 
(zasuwy i hydranty p.poż), 

2. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE 

 Zgodnie z opinią geotechniczną wykonaną na potrzeby niniejszej inwestycji stwierdza się, że 
warunki gruntowo - wodne są proste dla posadowienia przewodów sieci wodociągowej.  
 Badania wykazały, że podłoże terenu wzdłuż wodociągu reprezentowane jest przez grunty: 
piasek drobny, piasek średni, glina pylasta przewarstwiona piaskiem średnim, ił na pograniczu gliny 
pylastej. W czasie badań natrafiono na wodę w jednym odwiercie, jednak jest ona poniżej poziomu 
posadowienia wodociągu tj. na ok. 2,3 m. p.p.t.  

3. ROZWIĄZANIA TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ 

3.1.  Materiał przewodów, posadowienie 

 Wodociąg zaprojektowano z rur tworzywowych PE 100 SDR 17 φ160 mm. Całkowita długość 
projektowanego wodociągu objęta niniejszym opracowaniem wynosi L=866,5m z uzbrojeniem. 
Przewody z PE łączone są ze sobą poprzez zgrzewanie doczołowe. Połączenia z armaturą wykonać 
jako kołnierzowe. Do połączeń kołnierzowych stosować uszczelki z elastomerów, śruby i kołnierze ze 
stali ocynkowanej. 
 Rurociąg zaprojektowano średnio na głębokości 1,6m, ze spadkiem dostosowanym do spadku 
terenu, na podsypce  piaskowej grubości min. 15 cm. Kąt posadowienia min. 90. Zagłębienie i spadki 
wodociągu wg rys. profili podłużnych. W przypadku wystąpienia rozbieżności w rzędnych 
istniejących przewodów ujętych w projekcie oraz uzyskanych na podstawie odkrywki wykonawca 
powinien skontaktować się z nadzorem autorskim. W celu stabilizacji ułożonego w wykopie 
wodociągu na łukach, kolanach, trójnikach, należy do zakotwić lub zastosować bloki oporowe 
z betonu prefabrykowanego lub wykonywane na miejscu budowy. 
 Na sieci projektuje się trójniki stanowiące odgałęzienia pod hydranty oraz połączenia 
w punktach węzłowych.  
Rury i kształtki powinny posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu do 
przesyłania wody do picia i na potrzeby gospodarcze. 
Również warunkiem koniecznym przy stosowaniu rur i kształtek jest posiadanie, przez ich 
producenta, certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością – zgodnego z normą PN-EN ISO 
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9001:2015-10 oraz wydanie certyfikatu wyrobu lub deklaracji zgodności wyrobu z PN względnie 
z aprobatą techniczną. 

3.2. Uzbrojenie wodociągu 

3.2.1. Zasuwy odcinające 

Na sieci wodociągowej przewiduje się zasuwy odcinające kołnierzowe z miękkim 
uszczelnieniem klina PN16 z żeliwa sferoidalnego DN150, DN80. 

Zasuwy zaprojektowano w miejscach włączenia do istn. wodociągu w ul. Bocznej, 
oraz ul. Kornatka, dwie liniowe na proj. wodociągu oraz przed każdym hydrantem p.poż. 

Zasuwy wyposażone zostaną w teleskopowe przedłużenie wrzeciona z obudową z PE lub PP 
oraz skrzynki uliczne żeliwne do instalacji wodnych. Skrzynki zamontować na blokach oporowych. 
Zasuwy zabudować zgodnie ze schematami montażowymi węzłów (rys. nr 3). 

3.2.2. Hydranty przeciwpożarowe  

Dla całości inwestycji zaprojektowano 4 szt. hydrantów p. poż. podziemnych DN80 z żeliwa 
sferoidalnego. Objęte niniejszym opracowaniem są 3 szt. hydrantów (1 szt. w działce PKP – wg 
odrębnego opracowania). W miejscach włączenia hydrantów do projektowanego wodociągu należy 
zamontować trójniki kołnierzowe DN 150/80, na odgałęzieniach od trójników zasuwy odcinające 
kołnierzowe klinowe DN80 PN16, za zasuwami – króćce dwukołnierzowe żeliwne FF DN80 o dł. 
L=0,8m. Hydranty zamontować na kolanach stopowych żeliwnych typ N DN80 opartych na blokach 
oporowych wykonanych z betonu C12/15 (B15). 
Hydranty wyposażyć w skrzynki uliczne żeliwne do instalacji wodnych. 
Wymagane ciśnienie powinno wynosić 10 m sł. Wody, a wymagane zapotrzebowanie wody 10 l/sek. 

3.3. Bloki oporowe i opaski 

Bloki podporowe przewiduje się pod zasuwami na przewodzie wodociągowym oraz pod 
hydrantami p.poż. Bloki oporowe zaprojektowano na łukach i trójnikach. Należy je wykonać jako 
prefabrykaty z betonu C12/15 (B15). 

Opaski przewiduje się jako zabezpieczenie skrzynek ulicznych zasuw odcinających, 
wykonanych jako prefabrykaty betonowe lub wylewanych na budowie. 

Elementy betonowe należy posadowić na starannie wyrównanym i zagęszczonym gruncie. 
Omawiane wyżej elementy betonowe przedstawiono na rys. nr 4. 

3.4. Skrzyżowanie z istniejącym uzbrojeniem, rury ochronne 

Przejście pod jezdnią ul. Bocznej, zgodnie z warunkami zawartymi w decyzji znak: 
GKDŚ.7230.2.2.2017.SZT z dn.  05.01.2017 (zał. nr III), przewiduje się przewiertem w rurze 
ochronnej ∅315,0x12,1 mm z PE o długości L=11,0 m. 

Projektowana sieć wodociągowa krzyżuje się z istniejącym kablem energetycznym. Na tym 
odcinku przewidziano rurę ochronną opisaną powyżej. Roboty ziemne w obrębie tego skrzyżowania 
należy wykonywać ręcznie w uzgodnieniu z właścicielem sieci. 

Położenie rury ochronnej przedstawiono na mapie syt.-wys. oraz profilu podłużnym. Schemat 
rury ochronnej przedstawiono na rys. nr 5. 
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4. WYTYCZNE WYKONANIA ROBÓT 

4.1.  Roboty ziemne  

Roboty ziemne wykonać mechanicznie i ręcznie z zastosowaniem środków ostrożności 
z uwagi na możliwość napotkania uzbrojenia podziemnego terenu, które dotąd nie zostało ujawnione.  
Wykopy przewiduje się prowadzić mechanicznie w 80% i 20% ręcznie. Wykopy mechaniczne jak 
i ręczne należy wykonać jako wąskoprzestrzenne o szerokości 0,9 m. Wykopy wykonać w pełnym 
deskowaniu bądź z zastosowaniem szalunku.  
Dno wykopu nie może być przemarznięte i powinno być gładkie, wolne od kamieni i luźnych głazów. 
powinno być wyrównane do właściwej wysokości i posiadać odpowiednie nachylenie.  

Przed ułożeniem rur należy wykonać podsypkę z piasku o grubości min. 15cm. Na wykonanej 
podsypce ułożyć rury i częściowo zasypać tak, aby zabezpieczyć rury przed przemieszczaniem się. 
Po wykonaniu odbioru przewody zasypać do wysokości 20 cm ponad wierzch rury gruntem sypkim 
starannie zagęszczając po obu stronach. Zasypkę wykonać sprzętem mechanicznym, za wyjątkiem 
odcinków głębionych ręcznie.  
Pozostałe kolejne warstwy wykonać ziemią bez brył i kamieni, zagęszczając każdą z nich. Grunt 
należy zagęścić do współczynnika 0,95 w skali Proctora.  

W przypadku prowadzenia wykopu w pobliżu elementów małej architektury, słupów oraz 
istniejącego uzbrojenia technicznego, ściany wykopu zabezpieczyć przed osunięciem się ziemi. 
Wykopy powinny być zabezpieczone, oznakowane oświetlone na całym odcinku wykonywanych 
robót. Jest to szczególnie ważne ze względu na prowadzenie robót w miejscach ogólnie dostępnych, a 
przede wszystkim w pasie drogowym. 

4.2. Roboty montażowe 

 Rury układać na przygotowanym podłożu w temperaturze powietrza 0 - 30ºC. Przed 
rozpoczęciem montażu rur należy wykonać wstępne rozmieszczenie rur w wykopie. Montaż należy 
wykonywać zgodnie z projektowanym spadkiem od punktu o rzędnej niższej do wyższej.  
 Połączenia rur tworzywowych PE  wykonać w technologii zgrzewania doczołowego lub 
elektrooporowego. Do zgrzewania używać zgrzewarek dostarczonych od producenta rur. Uzbrojenie 
sieci łączyć na połączenia kołnierzowe. Połączenia rurociągów PE z armaturą kołnierzową za pomocą 
kształtek żeliwnych oraz kołnierzy specjalnych. Armaturę montować na blokach podporowych 
wykonanych z betonu minimum C12/15 (B15). Zmiany kierunku należy wykonać za pomocą kształtek 
systemowych. Na zmianach kierunku montować bloki oporowe wykonane z betonu min. C12/15 
(B15). W celu umożliwienia przemieszczania się przewodu względem bloku stosować oddzielającą 
folię z tworzywa sztucznego.  
 Należy zwrócić szczególną uwagę w trakcie wykonywania rurociągów na szczelność połączeń 
rur, gdyż każda nieszczelność w późniejszym czasie może spowodować osłabienie nośności podłoża 
przez jego uplastycznienie. 
 Do budowy sieci wodociągowej stosować materiały i urządzenia, na które została ustawiona 
właściwa przedmiotowa Norma Polska lub normy zharmonizowane PN-EN. Wszystkie wyroby, 
przeznaczone do budowy wodociągów, mające kontakt z wodą przeznaczona do spożycia przez ludzi 
muszą posiadać atest higieniczny, deklarację zgodności producenta lub upoważnionego 
przedstawiciela producenta oraz certyfikat zgodności wyrobu wydany przez akredytowaną jednostkę 
certyfikującą.  
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 Wykonawca winien stosować się do zaleceń podanych w warunkach technicznych wydanych 
przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach.  

4.3. Oznakowanie wodociągu i uzbrojenia 

Trasę wodociągu ułożonego w gruncie należy oznakować taśmą lokalizacyjną o szerokości 
min. 20 cm z wkładka metalową.  
Taśmę należy prowadzić na wysokości 40 cm nad wierzchem rury i odpowiednim wyprowadzeniem 
końcówek do skrzynek zasuw i hydrantów. 

Punkty charakterystyczne wodociągu (zasuwy, hydranty) należy oznakować w terenie, 
w sposób trwały tabliczkami orientacyjnymi. Tabliczki należy mocować na trwałym ogrodzeniu lub 
słupkach żelbetowych o wymiarach 0,1 x 0,1 m, wysokości ok. 1,5 m. 

4.4. Próba szczelności, płukanie i dezynfekcja 

Wykonane odcinki przewodów wodociągowych podlegać będą próbie szczelności 
poszczególnymi odcinkami na ciśnienie 1,0 MPa, zgodnie z normą PN-81/B-10725. Na czas próby 
wszystkie złącza powinny być odkryte celem łatwego zlokalizowania ewentualnych przecieków. 
Próbę należy uznać za pozytywną, gdy ciśnienie próbne w rurociągu jest stałe w okresie 30 min., a 
złącza nie wykazują przecieków i roszenia. 
 Po wykonaniu próby szczelności rurociąg należy poddać płukaniu i dezynfekcji.  
Płukanie wykonać wodą wodociągową przy prędkości przepływu dostatecznej do wypłukania 
wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych. Następnie należy otwierać po kolei wszystkie hydranty 
w celu przepłukania wszystkich odcinków sieci pomiędzy siecią a hydrantami. 
Dezynfekcję przewodu prowadzić przez okres 24h wodą chlorowaną o stężeniu nie mniejszym niż 50 
mg/dm3.  Po zakończeniu dezynfekcji przewody należy poddać powtórnemu płukaniu. Po zakończeniu 
ponownego płukania należy przeprowadzić analizę bakteriologiczną wody. 
 Włączenie projektowanego wodociągu do sieci po przeprowadzeniu dezynfekcji powinno 
nastąpić w ciągu 10 dni, w przeciwnym razie dezynfekcje należy powtórzyć. 

5. ODBIÓR ROBÓT 

 Odbiór należy przeprowadzić komisyjnie przy udziale inspektora nadzoru, kierownika 
budowy, zarządcy działek oraz właściciela montowanego urządzenia. Częściowy odbiór robót 
podlegających na zakryciu poszczególnych odcinków obejmuje: 

− wykopy w zakresie zgodności przyjętego w dokumentacji rodzaju gruntu rodzimego na 
wysokości obsypki ochronnej 

− dno wykopu w zakresie nienaruszalności gruntu rodzimego i wyprofilowania dna  

− obsypka w zakresie zgodności z projektem co do rodzaju materiału, wymiarów i stopnia 
zagęszczenia 

− zasypka wykopu w zakresie rodzaju materiału i stopnia zagęszczenia. 
Odbiór należy potwierdzić protokołem Komisji z podaniem ewentualnych usterek i terminem ich 
usunięcia. 

Przed zasypaniem przewodów należy bezwzględnie wykonać geodezyjną inwentaryzację 
powykonawczą. 
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Końcowy odbiór wykonać przed oddaniem do eksploatacji - przedstawić wszystkie 
dokumenty, sporządzić protokół. 

6. UWAGI KOŃCOWE 

Roboty ziemne i montażowe wykonywać z zachowaniem maksymalnej ostrożności                        
oraz wszelkich obowiązujących przepisów branżowych i BHP. 

Wykopy w pobliżu ruchu ulicznego pieszego i kołowego należy zabezpieczyć zgodnie                 
z wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Na etapie wykonawstwa należy uwzględnić wszystkie uwagi i zalecenia zawarte                            
w uzgodnieniach, decyzjach i opiniach, a szczególnie zawartych w protokole z narady koordynacyjnej 
przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Starachowicach.  
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III. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

1. Zakres robót objętych zamierzeniem budowlanym 

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa sieci wodociągowej od ul. Bocznej 
do ul. Kornatka na działkach o nr ewid.: 1517 obręb 05, 188/1210, 194/1200 obręb 06 oraz 147/8 
obręb 07 w Starachowicach.  

W zakres budowy sieci wodociągowej od ul. Bocznej do ul. Kornatka (po wyłączeniu odcinków w 
działkach PKP) wchodzi: 

− sieć wodociągowa o średnicy φ160 mm z PE o długości L=866,5 m wraz z uzbrojeniem 
(zasuwy i hydranty p.poż), 

2. Kolejność realizacji robót 

a) trasowanie rurociągów; 
b) lokalizacja istniejącego uzbrojenia na trasie rurociągów; 
c) rozbiórka istniejącej nawierzchni na trasie robót; 
d) wykonanie wykopu wraz z umocnieniem; 
e) wykonanie włączenia w istniejące przewody wodociągowe; 
f) wykonanie podłoża pod rurociąg; 
g) montaż rurociągu; 
h) zasypka wstępna wykopu, do wysokości strefy ochronnej rurociągu; 
i) próba szczelności rurociągu; 
j) zasypka zasadnicza wraz z zagęszczeniem gruntu i rozbiórką umocnienia; 
k) odtworzenie nawierzchni ulicy. 

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Na  przedmiotowym terenie istnieją obiekty budowlane: 

a) budynki zlokalizowane przy ul. Bocznej oraz przy ul. Kornatka;  
b) ogrodzenia posesji; 
c) istniejące uzbrojenie terenu: 

- sieć wodociągowa; 
      - kable energetyczne; 

4. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa  
    i zdrowia ludzi 

Do powyższych elementów należy zaliczyć: 
- linie kablowe NN; 

- ulica Boczna, w której będą realizowane roboty. 

5. Przewidywane zagrożenie występujące podczas realizacji robót budowlanych 

W czasie realizacji robót budowlanych mogą wystąpić zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, 
związane z: 
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- wykonywaniem robót pod lub w pobliżu linii elektroenergetycznych, w odległości liczonej 
poziomo od skrajnych przewodów mniejszej niż 3 m dla linii o napięciu nie przekraczającym 
1kV; 

- wykonywaniem robót w warunkach ruchu ulicznego; 
- roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodą przewiertu. 

6. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji  
       robót szczególnie niebezpiecznych 

Celem instruktażu jest teoretyczne i praktyczne zapoznaniu pracowników z warunkami 
bezpieczeństwa i higieny pracy w przebiegu robót. 

Polega on na praktycznym i poglądowym omówieniu istniejących lub mogących wystąpić 
zagrożeń, a także wskazaniu metod i środków zapobiegawczych. 

W czasie instruktażu należy: 

- zapoznać z bezpiecznymi metodami pracy (teoretycznie i praktycznie); 
- przeanalizować wspólnie z pracownikami istniejące warunki i zagrożenia na stanowisku pracy; 
- omówić najczęściej spotykane przypadki nieprzestrzegania przepisów i zasad BHP przez 

pracowników i ich związek z wypadkami przy pracy; 
- łączyć zagadnienia zawodowe z problematyką BHP. 

Do zagadnień, które należy omówić w ramach instruktażu należy: 

- zasady dyscypliny pracy w oparciu o regulamin pracy; 
- ogólne przepisy dotyczące poruszania się pracowników po drogach i przejściach oraz zachowania 

podczas przewozu środkami transportowymi; 
- zagrożenia wypadkowe związane ze stanowiskiem pracy; 
- wytyczne prawidłowej organizacji pracy; zasady i przepisy dotyczące używania i konserwacji 

narzędzi; 
- kultura miejsca pracy; 
- rodzaj, sposób użycia i przechowywania sprzętu ochrony osobistej, odzieży ochronnej i roboczej; 
- obowiązek zgłaszania uszkodzeń ciała i korzystania z pierwszej pomocy; 
- zawiadamianie kierownictwa o każdym wypadku przy pracy i awarii; 
- higiena osobista (mycie rąk, korzystanie z urządzeń sanitarnych);  
- normy dźwigania i przenoszenia ciężarów; 
- ochrona przeciwpożarowa; 
- prawa i obowiązki pracowników, szczególnie prawo odmowy wykonywania pracy, gdy zagraża 

ona życiu lub zdrowiu pracownika. 
Instruktaż przeprowadza mistrz (majster) wyznaczony przez kierownika budowy. Nadzór nad 
prawidłowym szkoleniem pracowników sprawuje kierownik budowy, grup robót itp. Szkolenie winno 
być zaewidencjonowane w książce szkolenia, a ich odbycie winno być potwierdzone podpisem 
pracownika. 

7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym   
      z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 

7.1.  Zagospodarowanie placu budowy 
Teren budowy powinien być skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. 
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Dla pojazdów i maszyn budowlanych należy wyznaczyć na terenie budowy miejsca postojowe. 
Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy winna być dostosowana do używanych maszyn 
i środków transportu. 
Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi oraz 
znakami zakazu.  
Instalacje rozdziału energii elektrycznej powinny być usytuowane, wykonane oraz utrzymywane w 
taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia, lecz chroniły pracowników przed porażeniem prądem 
elektrycznym. Niedopuszczalne jest sytuowanie stanowisk pracy, składowisk materiałów lub 
stanowisk pracy maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod liniami elektroenergetycznymi lub 
w odległości nie mniejszej niż: 
-   3,0 m dla linii o napięciu do 1 kV; 
-   5,0 m dla linii o napięciu 1 – 15 kV; 
- 10,0 m dla linii o napięciu 15 – 30 kV. 
Maszyny budowlane i urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na niebezpieczną odległość do ww. 
linii napowietrznych lub kablowych, powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia. Rozdzielnice 
budowlane prądu elektrycznego należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. 
Odległość ich usytuowania od odbiorników energii nie powinna przekraczać 50,0 m. 
Na terenie budowy powinny być wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do składowania 
materiałów i wyrobów. Składowiska te powinny być wykonane w sposób uniemożliwiający 
wywrócenie, zsunięcie, rozsunięcie się oraz spadnięcie składowanych materiałów i wyrobów. 
Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożaru, utrzymywany 
w stałej sprawności – zgodnie z przepisami p-poż. 

7.2.  Roboty ziemne 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zapoznać się z dokumentacją, która  określa m.in. 
sposób prowadzenia robót (ręczny, mechaniczny), sposób zabezpieczenia  wykopów (rozkopy, 
deskowanie, ścianki szczelne), trasy urządzeń podziemnych, a szczególnie kabli energetycznych, 
telefonicznych i gazowych, kategorie gruntu, poziom wód gruntowych, sposób odwodnienia. 
Przy wykonywaniu wykopów poszukiwawczych w celu ustalenia położenia przewodów, wykopy 
winny się odbywać wyłącznie sposobem ręcznym. 
W przypadku ujawnienia, w czasie wykonywania wykopów, niewypałów lub przedmiotów 
niezidentyfikowanych, należy przerwać wszelkie roboty, ogrodzić i oznakować niebezpieczne miejsce 
oraz powiadomić właściwy urząd gminy, organy policji itp. 
Narzędzia do ręcznego odspajania gruntu (łopaty, oskardy, drągi, kliny stalowe, młoty) należy 
odpowiednio dobrać uwzględniając kategorię gruntu. 
Przy wykonywaniu wykopów na placach, ulicach, podwórzach dostępnych dla osób niezatrudnionych 
należy wokół ustawić poręcze ochronne zaopatrzone w napis „Osobom postronnym wstęp 
wzbroniony”, a w nocy czerwone światła ostrzegawcze. 
W miejscach przejść dla pieszych należy ustawić mostki robocze przenośne, zaopatrzone w poręcze 
i deski krawężnikowe. 
W innych sytuacjach wykop należy zabezpieczyć przed wpadnięciem do niego i odpowiednio 
oznakować za pomocą: 
- zestawów drewnianych malowanych w poprzeczne pasy czerwono-białe; 
- chorągiewek z czerwonego płótna; 
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- tarcz okrągłych lub prostokątnych z odpowiednim symbolem; 
- latarni sygnałowych, w miejscach najbardziej wysuniętych na jezdnię. 
Wykopy pionowe o głębokości powyżej 1 m winny być zabezpieczone za pomocą odeskowania. 
Odeskowanie ażurowe można stosować tylko w gruntach zwartych. 
W wykopach powyżej 1 m należy wykonać bezpieczne zejście dla pracowników. Odległość między 
zejściami nie powinna przekraczać 20 m. 
Wykopy szerokoprzestrzenne należy wykonywać z  pochyłymi skarpami, uwzględniając kąt stoku 
naturalnego. Przy wykonywaniu wykopu koparkami, winny być one ustawione w odl. min. 70 cm od 
krawędzi wykopu. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu, a koparką jest zabronione, nawet 
w czasie postoju maszyny. 
Drogi transportowe wzdłuż niebezpiecznych skarp wykopów powinny przebiegać poza strefą 
wyznaczoną klinem odłamu gruntu. Miejsca pracy koparki powinny być w czasie pracy nocą dobrze 
oświetlone. 
Po zakończeniu pracy w danym dniu, teren robót a szczególnie wykopy, winny być zabezpieczone 
w sposób wyraźny i skuteczny przed osobami nie związanymi z budową. 
Wszystkie prace na czynnych urządzeniach energetycznych należy wykonywać po wyłączeniu spod 
napięcia i obustronnym uziemieniu miejsca pracy. 

7.3.  Roboty budowlano-montażowe 

Podstawą bezpiecznego wykonywania wszelkich robót budowlano-montażowych jest ich prawidłowa 
organizacja. Maszyny i urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być 
eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta. 
Maszyny i urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu mogą być używane                  
na budowie tylko wówczas, gdy posiadają dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 
Operatorzy lub maszyniści maszyn budowlanych o napędzie silnikowym powinny posiadać 
wymagane do tego kwalifikacje. 
Stanowiska pracy operatorów maszyn i urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin powinny być 
zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami oraz powinny być osłonięte w okresie 
zimowym. 
Stanowiska pracy powinny umożliwiać swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy. 
Prawidłową organizację robót wodociągowych, w trakcie ich wykonywania,  powinien zapewnić 
kierownik budowy, uwzględniając: 
- przygotowanie wolnej strefy montażowej wzdłuż osi projektowanych przewodów 
  wodociągowych; 
- wykonanie tymczasowych mostków dla ruchu pieszego; 
- rozmieszczenie rur w pasie montażowym; 
- rozmieszczenie materiałów pomocniczych; 
- opracowanie harmonogramu prac przy budowie sieci wodociągowej; 
- posiadanie niezbędnej ilości środków transportu, poręczy ochronnych, tablic ostrzegawczych itp. 
 


