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Modernizacja cze$ci osadowo-biogazowej oczyszczalni $ciekéw w Starachowicach

Projekt wykonawczy modernizacji czesci osadowo-biogazowej oczyszczalni Sciekéw w Starachowicach — tom T/
aneks (remont odcinka kolektora doptywowego)

SPIS TRESCI:
L 1S I =
2.0. STAN ISTNIEJACY ...eeeiiiiiiiiiiiiisssrne s sssss s ss s e s s s an e e e e s e s annnan e e e e enas
3.0. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA.........iieiiiiicinssser s ssssss s ssss s s s s sssnnns
4.0. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW........coeeeeerreeceernereeeeeesee e aeseneens
SPIS RYSUNKOW:

R TEMAT RYSUNKU SKALA
RYSUNKU

1 Plan sytuacyjny 1:500

2 Komory X, Y, Z i budynek BK - rzut na poziomie kanatow 1:100

3 Komory X, Y i budynek BK - przekréj A-A 1:100
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Modernizacja cze$ci osadowo-biogazowej oczyszczalni $ciekéw w Starachowicach

Projekt wykonawczy modernizacji czesci osadowo-biogazowej oczyszczalni Sciekéw w Starachowicach — tom T/
aneks (remont odcinka kolektora doptywowego)

1.0. WSTEP

To opracowanie jest aneksem do projektu pt. ,Projekt wykonawczy modernizacji cze$ci osadowo-
biogazowej oczyszczalni $ciekdw w Starachowicach —tom T” o numerze rejestracyjnym 172/PW/T/14

opracowanym przez PPl PROJ-EKO w marcu 2015 r. zwanym tu dalej ‘zasadniczym projektem’.
Niniejszy aneks nalezy rozpatrywac tgcznie z projektem zasadniczym.

W niniejszym aneksie ujeto remont pewnego odcinka kolektora doptywowego Sciekow na terenie
oczyszczalni. Jest to odcinek rurociggu DN 1600 o dtugosci ok. 10 m tgczgcy komore ‘X’ z budynkiem
krat BK. W ramach przedmiotowego remontu rurocigg ten zostanie wymieniony na nowy, o srednicy
DN 1200. Ponadto wymianie na nowe podlega¢ bedg pewne inne elementy (zastawki, wtazy, drabinki

itp.) w komorach zwigzanych z remontowanym odcinkiem kolektora doptywowego Sciekow.

2.0. STAN ISTNIEJACY

Scieki ze zlewni kanalizacyjnej starachowickiej oczyszczalni doptywajg gtownie dwoma kolektorami:
kolektorem ,W” o Srednicy DN 1200 oraz kolektorem ,F” rowniez o srednicy DN 1200. Kolektor ,W”
niesie wiekszos¢ sciekow, kolektorem ,F” doptywajg relatywnie mniejsze ilosci, przede wszystkim z
zaktadow miesnych. Lgczny maksymalny doptyw $ciekow nie przekracza z reguty 1000m?h — tyle
wynosi maksymalna wydajnos¢ stacji pomp SPI° na terenie oczyszczalni odbierajgcej doptywajgce
Scieki. Oba kolektory wchodzg na teren oczyszczalni od strony pétnocnej, réwnolegle do siebie.
Kolektor ,W” doprowadzany jest do komory ‘Y’, a kolektor ,F” do komory ‘Z’. Odptywy z obu tych
komor trafiajg do komory ‘X', a z niej $cieki odcinkiem rurociggu betonowego DN 1600 o dtugosci ok.

10 m ptyng do budynku krat - i ten wiasnie odcinek rurociggu ma zosta¢ wymieniony na nowy.

Z komory Y’ poza odptywem do komory ‘X’ wychodzi réwniez kanat jajowy o wymiarach
B/H=700/1225mm. Jest to kanat, ktorym w pierwotnym uktadzie (kiedy nie byto jeszcze budynku krat
BK) Scieki ptynety bezposrednio do stacji pomp SPI° (gdzie wéwczas zainstalowane byly takze kraty).
Kanat ten jest obecnie nieczynny, nieuzywany od wielu lat i prawdopodobnie niedrozny (lub
przynajmniej nie w peti drozny). Na wlocie do tego kanatu w komorze ‘Y’ znajduje sie zastawka,
ktorej nie mozna otworzy¢ (jest zapieczona/skorodowana). W komorze ‘Y’ zainstalowana jest takze
druga zastawka - na odptywie z komory ‘Y’ do komory ‘X’. Zastawka ta rowniez jest niesprawna

(skorodowana/zapieczona), pozostaje ona w stanie otwarcia.
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Modernizacja cze$ci osadowo-biogazowej oczyszczalni $ciekéw w Starachowicach

Projekt wykonawczy modernizacji cze$ci osadowo-biogazowej oczyszczalni $ciekdéw w Starachowicach — tom T/
aneks (remont odcinka kolektora doptywowego)

W rozpatrywanym wezle doptywu Sciekdw wystepuje jeszcze trzecia, ale juz dziatajgca zastawka
(niedawno zainstalowana) — na wlocie sciekéw w budynku krat (tj. zaraz za koncem obecnego

rurociggu doptywowego DN 1600).

Doktadna obecna posta¢ komor ‘X', Y’ i ‘Z’ nie jest rozpoznana. Komory te sg obecnie przysypane
ziemig, tak ze widoczny jest jedynie szyb, w ktérym zainstalowana jest zastawka na odptywie z
komory ‘X’ do komory Y’ — por. ponizsze zdjecia (budynek krat na zdjeciu 1 znajduje sie po prawej
stronie poza kadrem).

Obraz 1: Widok na komory X, Y, Z (komory pod ziemia)
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Modernizacja cze$ci osadowo-biogazowej oczyszczalni $ciekéw w Starachowicach

Projekt wykonawczy modernizacji cze$ci osadowo-biogazowej oczyszczalni $ciekdéw w Starachowicach — tom T/
aneks (remont odcinka kolektora doptywowego)

Zdjecie 2: Szyb z zastawka w komorze Y (zastawka na odptywie do komory X)

Dokumentacja archiwalna dla omawianych komér nie zachowata sie. W 2001 r. firma Geoprojekt-
Kielce wykonata inwentaryzacije niektorych obiektdw oczyszczalni, ale jest ona rowniez niepetna, jak i
budzgca watpliwosci (np. wedle tej inwentaryzacji komora X i Y to jedna wspdélna komora, a nie dwie

odrebne).

W niniejszym projekcie w czesci rysunkowej przedstawiono domniemang postac¢ rozwazanych komor
przyjeta na podstawie inwentaryzacji z 2001 r., mapy terenu oczyszczalni, informacji od personelu
oczyszczalni i wizji lokalnej. Te przyjetg postac nalezy traktowac jednak tylko jako zatozenie, ktére
nalezy zweryfikowa¢ w ramach prac przygotowawczych do budowy poprzez odkopanie komor i
pomierzenie z natury istotnych elementéw. Stosowanie do stwierdzonych wtedy rozbieznosci z
zatozeniami nalezy skorygowac¢ wtedy odpowiednio rozwigzanie (np. dopasowa¢ wymiary nowych

zastawek itp.).
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Modernizacja czg$ci osadowo-biogazowej oczyszczalni $ciekdw w Starachowicach

Projekt wykonawczy modernizacji cze$ci osadowo-biogazowej oczyszczalni $ciekdéw w Starachowicach — tom T/
aneks (remont odcinka kolektora doptywowego)

Odcinek rurociggu DN 1600, ktéry ma zosta¢ wymieniony jest w ztym stanie technicznym. Wystepuja
w nim kilkunastocentymetrowe uskoki na tgczeniu rur (por. zdjecie 3). Rurocigg jest nieszczelny i
trafiajg do niego drenowane wody gruntowe niepotrzebnie zwigkszajgc obcigzenie hydrauliczne
oczyszczalni. Warunki gruntowe Scisle w miejscu posadowienia nie sg rozpoznane, ale w ramach w
otworze badawczym oddalonym o ok. 40m zlokalizowanym koto projektowanej stacji SZS woda

gruntowa zostata nawiercona na rzednej 202,20m npm, tj. ok. 1 m ponizej poziomu terenu, a ok. 3,5m

powyzej rzednej niwelety kanatu DN 1600 (badania geotechniczne przeprowadzone we wrzesniu
2014 r.).

Zdjecie 3: Rurociag DN 1600 — widok z komory X (w glebi widoczne zawieradto zastawki w budynku BK)
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Modernizacja cze$ci osadowo-biogazowej oczyszczalni $ciekéw w Starachowicach

Projekt wykonawczy modernizacji czesci osadowo-biogazowej oczyszczalni Sciekéw w Starachowicach — tom T/
aneks (remont odcinka kolektora doptywowego)

3.0. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

Projektowane rozwigzania i planowane w ramach realizacji projektu dziatania obejmuja:

a.

odkopanie istniejgcych komor X, Y’ i ‘Z' przynajmniej do poziomu ich stropow wraz z
odwodnieniem terenu wykopow,

oczyszczenie komor X', Y’ i ‘Z,

inwentaryzacje stanu faktycznego komor wraz z korektg i uscisleniem planowanych dalszych
dziatan w porozumieniu z Zamawiajgcym,

odkopanie i rozbiorka istniejgcego odcinka rurociggu DN 1600 od komory ‘X’ do budynku krat
BK,

zaslepienie otworow w Scianie komory X’ i Scianie budynku krat powstatych po rozbiérce
rurociggu DN 1600 poprzez mimosrodowe zabetonowanie tgcznikéw systemowych dla
wigczenia projektowanego rurociggu,

wykonanie nowego rurociggu od komory ‘X’ do budynku krat BK; zaktada sie, ze rurociag ten
bedzie wykonany z rur GRP DN 1200 PN 1 o sztywnosci SN 10 000; rurocigg ten zostanie
utozony w otwartym (odwadnianym) wykopie powstatym po usunieciu istniejgcego rurociggu
DN 1600; srednica nowego rurociggu, mimo ze mniejsza niz istniejgcego, z zapasem bedzie
wystarczajgca - przy doptywie sciekdw ok. dwukrotnie wyzszym niz obecny maksymalny (ij.
2000 m®h) napetnienie w rurociggu wyniesie ok. 50 cm,

zainstalowanie w komorze X’ zastawki nasciennej na wlocie do nowego rurociggu DN 1200
biegngcego do budynku BK (zastawka ta ma rezerwowac istniejgca zastawke znajdujgcy sie
przy koncu tego rurociggu w budynku BK),

demontaz obu istniejgcych zastawek w komorze Y,

zainstalowanie w komorze ‘Y’ zastawki nasciennej na wlocie do istniejgcego kanatu jajowego
B/H=700/1225 mm,

przedtuzenie istniejgcych 4 szybow ztazowych do komor X', Y’ i ‘Z’ poprzez zdjecie
istniejgcych ptyt stropowych i wtazow, dotozenie zelbetowych kregdw na istniejgce szyby,
osadzenie nowych ptyt stropowych z nowymi wtazami oraz nowych stopni ztazowych (badz
drabinek),

przykrycie istniejgcego szybu w komorze ‘Y’ nowg pokrywg z blachy ryflowane;j,

zasypanie wykopoéw z uformowaniem terenu na réwnym poziomie na rzednej 203,30m npm.
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Modernizacja cze$ci osadowo-biogazowej oczyszczalni $ciekéw w Starachowicach

Projekt wykonawczy modernizacji czesci osadowo-biogazowej oczyszczalni Sciekéw w Starachowicach — tom T/
aneks (remont odcinka kolektora doptywowego)

Opcjonalnie w ramach powyzszych dziatan d+f dopuszcza sie realizacje nowego rurociggu GRP DN
1200 poprzez jego mimosrodowe umieszczenie wewnatrz istniejgcej rury betonowej DN 1600 (bez tj.
bez odkopywania i likwidaciji tej rury). W takim wypadku wszystkie niezbedne roboty musiatyby sie
odbywac od strony kanatu w budynku krat (np. wsuwanie kolejnych odcinkéw rur) oraz wnetrza
komory ‘X”. Réwniez zastosowany sposéb uszczelnienia nowego rurociggu (dziatanie e.) musi
uwzglednia¢ wtedy te okolicznos¢. Wolng przestrzen migedzy rura GRP a rurg betonowa nalezy

wypehic¢, np. chudym betonem.

Niektére z zaplanowanych dziatan wymagac bedg wstrzymania doptywu Sciekdéw do remontowanych
komor ‘X, Y’ i ‘Z’ oraz zapewnienia tymczasowego przesytu sciekdw z pomienieciem remontowanych
komor. Dla niektorych krétkotrwatych robdt wystarczajgce moze by¢ samo wstrzymanie doptywu
Sciekow. Jest to mozliwe na czas rzedu kilku godzin poprzez uzycie np. korkdw pneumatycznych na
kolektorach ,F” i ,W” zatlozonych w studniach przed oczyszczalnig sciekéw.

Pod uwage mozna takze bra¢ mozliwos$¢ tymczasowego skierowania sciekdéw z komory ‘Y’ starym

kanatem jajowym po jego wczesniejszym udroznieniu.

Niniejszy projekt nie okresla sposobu wykonania robot tymczasowych niezbednych dla zrealizowania
przedmiotowego remontu odcinka kolektora doptywowego — okreslenie to naleze¢ bedzie to do
obowigzkow Wykonawcy robot budowlanych. Wykonawca ten w szczegdlnosci winien rozwigzacé
odwodnienie wykopow, zapewni¢ przesyt sciekdw w okresie prowadzenia robot, opracowac w razie
potrzeby projekty konstrukcji blokéw fundamentowych, podpdr itp. oraz rozwigzaé inne kwestie
niezbedne dla prawidtowego technicznie i bezpiecznego wykonania zadania. Wszystkie planowane
dziatania ingerujgce w rezim pracy oczyszczalni sciekdw musza by¢ wczesniej uzgodnione z

Uzytkownikiem oczyszczalni.
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Modernizacja cze$ci osadowo-biogazowej oczyszczalni $ciekéw w Starachowicach

Projekt wykonawczy modernizacji czesci osadowo-biogazowej oczyszczalni Sciekéw w Starachowicach — tom T/
aneks (remont odcinka kolektora doptywowego)

4.0. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW

Tabela 1. Zestawienie projektowanych elementéw

Lp. WYSZCZEGOLNIENIE llos¢ Uwagi
ELEMENTY | ROBOTY BUDOWLANE:
B.1 Zaslepienie otworu w istniejgcej scianie po likwidowanej | 2 kpl.
rurze bet. DN 1600 z mimosrodowym osadzeniem w
tym miejscu tgcznika systemowego dla rur GRP DN
1200 (tgcznik do wmurowania zapewniajgcy
wodoszczelnos¢ przejscia)
B.2 | Nadbudowa komina ztazowego do komory: kregi 4 kpl. | wymiana istniejacych piyt stropowych,
zelbetowe D=1000mm, H~0,5 m z ptytg stropows i wtazéw i stopni ztazowych
wtazem zeliwnym lekkim; ze stopniami ztazowymi do
dna komory lub drabing ze stali nierdzewnej
B.3 Blok fundamentowy pod kolumienke napedu zastawki, 2 szt.
A*B~30*30cm
B.4 | Przykrycie dla istniejgcego zelbetowego szybu, 1 szt.
L*B~100*100cm, wtyk. blacha stalowa nierdzewna
ryflowana
INSTALACJE TECHNOLOGICZNE:

TA Rura GRP DN 1200 PN 1 SN 10 000 10 m | likwidacja istniejacej rury bet. DN 1600 lub
opcjonalnie utozenie rury T.1 wewnagtrz
istniejgcej rury z wypetnieniem wolnej
przestrzeni chudym betonem

T.2 | Zastawka nascienna dla zamknigcia wlotu do kanatu 1 szt. | Ho—wysokos¢ od osi kanatu do poziomu

kotowego DN 1200, z kolumienkg napedu recznego, podstawy kolumienki napedu
Ho~4,3m, Hk=0,7m; wyk. stal nierdzewna Hk - WySOKOSCIKOI.um'enk' hapedu od
) ) ) ) podstawy do kétka;
T.3 | Zastawka nascienna dla zamkniecia wlotu do jajowego | 1 szt. | demontaz dwéch istniejacych zastawek
B/H=700/1225mm, z kolumienkg napedu recznego,
Ho~4,3m, Hk=0,7m; wyk. stal nierdzewna

- KONIEC OPISU-
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1. Oznaczenia obiektow i sieci jak w projekcie zasadniczym.
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ul. Iglasta 5, 27-200 Starachowice

inwestycia: Modernizacja czesci osadowo-biogazowej oczyszczalni Sciekow w Starachowicach

Opracowanie:

Projekt wykonawczy modernizacji cze$ci osadowo-biogazowej

oczyszczalni $ciekow w Starachowicach - tom T/aneks
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/ o~ Y A’re’e ///// Tytut rysunku:
) / . . . .
v N k /v Komory X, Y, Z i budynek BK - rzut na poziomie kanatéw
~ - ////
AN // /
N a Projektowat; Sprawdzit:
R - mgr inz. Wojciech Matysiak mgr inz. Witold Sierczynski
upr.bud. GP-7342/1721/92 w upr.bud. GP-7342/1845/94 w
spec. instalacyjno-inzynieryjnej spec. instalacyjno-inzynieryjnej
Data: Stadium: Branza: Nr projektu: Wersja: Skala: Nr rysunku:
czerwiec PROJEKT .
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Budynek krat BK
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950 w istniejgcych kinetach wykonaé
7 1000 bruzdy niezbedne dla osadzenia
zastawek T.2i T.3
Lp. WYSZCZEGOLNIENIE llosé Uwagi
ELEMENTY | ROBOTY BUDOWLANE:
B.1 Zaslepienie otworu w istniejgcej scianie po likwidowanej | 2 kpl. Uwaga:
rurze bet. DN 1600 z mimosrodowym osadzeniem w 1. Zestawieni daie obeimuie até | t
tym miejscu fgcznika systemowego dla rur GRP DN e RO O O ok T oane&ni
1200 (tgcznik do wmurowania zapewniajacy Elementy istniejgce opisane sa na ryusunku na odno$nikach.
wodoszczelnosé przejscia)
B.2 li\l;glgtjodvs;/v ’E‘)E?gz)lg?nﬂazawg%or:ozl;?;?:g}ggial,a i 4 kpl. ayan;gax? Sct)r;re]{azcl:gcz:lgvs;&stropowych, Przedsiebiorstwo Projektowo-Ustugowe PROJ-EKO Sp. z 0.0.; ul. Okrzei 18; 64-920 Pita
wiazem zeliwnym lekkim; ze stopniami ztazowymi do Inwestor: Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.o.
dna komory lub drabing ze stali nierdzewnej ul. Iglasta 5, 27-200 Starachowice
B.3 Blok fundamentowy pod kolumienke napedu zastawki, 2 szt. . . L. g . . L. .
A*B~30*30cm Inwestycia: Modernizacja czesci osadowo-biogazowej oczyszczalni Sciekow w Starachowicach
B.4 Przykrycie dla istniejgcego zelbetowego szybu, 1 szt. . . " . . .
L*B~100%100cm, wtyk. blacha stalowa nierdzewna Opracowanie: Projekt wykonawczy modernizacji czesci osadowo-biogazowej
rvflowana oczyszczalni $ciekow w Starachowicach - tom T/aneks
y
INSTALACJE TECHNOLOGICZNE: Tytuf rysunku:
T.1 | Rura GRP DN 1200 PN 1 SN 10 000 10 m | likwidacja istniejace] rury bet. DN 1600 lub Komory X, Y i budynek BK - przekréj A-A
opcjonalnie utozenie rury T.1 wewnatrz
istniejgcej rury z wypetnieniem wolnej
przestrzeni chudym betonem _ _
T.2 |Zastawka nascienna dla zamkniecia wiotu do kanatu 1 szt. |Ho —wysokosc od osi kanatu do poziomu Projektowat; Sprawdzit: _ _ _
_ . . Hk — wysokos¢ kolumienki napedu od upr.bud. GP-7342/1721/92 w upr.bud. GP-7342/1845/94 w
Ho~4,3m, Hk=0,7m; Wyk. stal nierdzewna podstawy do koétka; spec. instalacyjno-inzynieryjnej spec. instalacyjno-inzynieryjnej
T.3 Zastawka nascienna dla zamkniecia wlotu do jajowego 1 szt. | demontaz dwéch istniejacych zastawek Data: Stadium: Branza: Nr projektu: Wersja: Skala: Nr rysunku:
B/H=700/1225mm, z kolumienka napedu recznego, czerwiec PROJEKT .
Hod. 3m. ka0, 7. wok. stal n%rdzpe?/v o eczneg 5015 WYKONAWGCZY | TECHNOLOGICZNA | 172/PW/T-a/14 |2015.06.190  1:100 3




