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1.0. WSTĘP 

To opracowanie jest aneksem do projektu pt. „Projekt wykonawczy modernizacji części osadowo-

biogazowej oczyszczalni ścieków w Starachowicach – tom T” o numerze rejestracyjnym  172/PW/T/14 

opracowanym przez PPI PROJ-EKO w marcu 2015 r. zwanym tu dalej ‘zasadniczym projektem’. 

Niniejszy aneks należy rozpatrywać łącznie z projektem zasadniczym. 

W niniejszym aneksie ujęto remont pewnego odcinka kolektora dopływowego ścieków na terenie 

oczyszczalni. Jest to odcinek rurociągu DN 1600 o długości  ok. 10 m łączący komorę ‘X’ z budynkiem 

krat BK. W ramach przedmiotowego remontu rurociąg ten zostanie wymieniony na nowy, o średnicy 

DN 1200. Ponadto wymianie na nowe podlegać będą pewne inne elementy (zastawki, włazy, drabinki 

itp.) w komorach związanych z remontowanym odcinkiem kolektora dopływowego ścieków.  

 2.0. STAN ISTNIEJĄCY 

Ścieki ze zlewni kanalizacyjnej starachowickiej oczyszczalni dopływają głownie dwoma kolektorami: 

kolektorem „W” o średnicy DN 1200  oraz kolektorem „F” również o średnicy DN 1200. Kolektor „W” 

niesie większość ścieków, kolektorem „F” dopływają relatywnie mniejsze ilości, przede wszystkim z 

zakładów mięsnych. Łączny maksymalny dopływ ścieków nie przekracza z reguły 1000m3/h – tyle 

wynosi maksymalna wydajność stacji pomp SPI° na terenie oczyszczalni odbierającej dopływające 

ścieki. Oba kolektory wchodzą na teren oczyszczalni od strony północnej, równolegle do siebie.  

Kolektor „W” doprowadzany jest do komory ‘Y’, a kolektor „F” do komory ‘Z’.  Odpływy z obu tych 

komór trafiają do komory ‘X’, a z niej ścieki odcinkiem rurociągu betonowego DN 1600 o długości ok. 

10 m płyną do budynku krat - i ten właśnie odcinek rurociągu ma zostać wymieniony na nowy.  

 

Z komory ‘Y’ poza odpływem do komory ‘X’ wychodzi również kanał jajowy o wymiarach 

B/H=700/1225mm. Jest to kanał, którym w pierwotnym układzie (kiedy nie było jeszcze budynku krat 

BK) ścieki płynęły bezpośrednio do stacji pomp SPI° (gdzie wówczas zainstalowane były także kraty). 

Kanał ten jest obecnie nieczynny, nieużywany od wielu lat i prawdopodobnie niedrożny (lub 

przynajmniej nie w pełni drożny). Na wlocie do tego kanału w komorze ‘Y’ znajduje się zastawka, 

której nie można otworzyć (jest zapieczona/skorodowana). W komorze ‘Y’ zainstalowana jest także 

druga zastawka - na odpływie z komory ‘Y’ do komory ‘X’. Zastawka ta również jest niesprawna 

(skorodowana/zapieczona), pozostaje ona w stanie otwarcia.  
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Obraz 1: Widok na komory X, Y, Z (komory pod ziemią) 

W rozpatrywanym węźle dopływu ścieków występuje jeszcze trzecia, ale już działająca zastawka 

(niedawno zainstalowana) – na wlocie ścieków w budynku krat (tj. zaraz za  końcem obecnego 

rurociągu dopływowego DN 1600).  

 

Dokładna obecna postać komór ‘X’, ‘Y’ i ‘Z’ nie jest rozpoznana. Komory te są obecnie przysypane 

ziemią, tak że widoczny jest jedynie szyb, w którym zainstalowana jest zastawka na odpływie z 

komory ‘X’ do komory ‘Y’ – por. poniższe zdjęcia (budynek krat na zdjęciu 1 znajduje się po prawej 

stronie poza kadrem).   
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Dokumentacja archiwalna dla omawianych komór nie zachowała się. W 2001 r. firma Geoprojekt-

Kielce wykonała inwentaryzację niektórych obiektów oczyszczalni, ale jest ona również niepełna, jak i 

budząca wątpliwości (np. wedle tej inwentaryzacji komora X i Y to jedna wspólna komora, a nie dwie 

odrębne).  

 

W niniejszym projekcie w części rysunkowej przedstawiono domniemaną postać rozważanych komór 

przyjęta na podstawie inwentaryzacji z 2001 r., mapy terenu oczyszczalni, informacji od personelu 

oczyszczalni i wizji lokalnej. Tę przyjętą postać należy traktować jednak tylko jako założenie, które 

należy zweryfikować w ramach prac przygotowawczych do budowy poprzez odkopanie komór i 

pomierzenie z natury istotnych elementów. Stosowanie do stwierdzonych wtedy rozbieżności z 

założeniami należy skorygować wtedy odpowiednio rozwiązanie (np. dopasować wymiary nowych 

zastawek itp.).  

 

 

Zdjęcie 2: Szyb z zastawką w komorze Y (zastawka na odpływie do komory X) 
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Odcinek rurociągu DN 1600, który ma zostać wymieniony jest w złym stanie technicznym. Występują 

w nim kilkunastocentymetrowe uskoki na łączeniu rur (por. zdjęcie 3). Rurociąg jest nieszczelny i 

trafiają do niego drenowane wody gruntowe niepotrzebnie zwiększając obciążenie hydrauliczne 

oczyszczalni. Warunki gruntowe ściśle w miejscu posadowienia nie są rozpoznane, ale w ramach w 

otworze badawczym oddalonym o ok. 40m zlokalizowanym koło projektowanej stacji SZS woda 

gruntowa została nawiercona na rzędnej 202,20m npm, tj. ok. 1 m poniżej poziomu terenu, a ok. 3,5m 

powyżej rzędnej niwelety kanału DN 1600 (badania geotechniczne przeprowadzone we wrześniu 

2014 r.).    

 

 

  

Zdjęcie 3: Rurociąg DN 1600 – widok z komory X (w głębi widoczne zawieradło zastawki w budynku BK) 
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3.0. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA 

Projektowane rozwiązania i planowane w ramach realizacji projektu działania obejmują: 

a. odkopanie istniejących komór ‘X’, ‘Y’ i ‘Z’ przynajmniej do poziomu ich stropów wraz z 

odwodnieniem terenu wykopów, 

b. oczyszczenie komór ‘X’, ‘Y’ i ‘Z’,  

c. inwentaryzację stanu faktycznego komór wraz z korektą i uściśleniem planowanych dalszych 

działań w porozumieniu z Zamawiającym,  

d. odkopanie i rozbiórka istniejącego odcinka rurociągu DN 1600 od komory ‘X’ do budynku krat 

BK,   

e. zaślepienie otworów w ścianie komory ‘X’ i ścianie budynku krat powstałych po rozbiórce 

rurociągu DN 1600 poprzez mimośrodowe zabetonowanie łączników systemowych dla 

włączenia projektowanego rurociągu,  

f. wykonanie nowego rurociągu od komory ‘X’ do budynku krat BK; zakłada się, że rurociąg ten 

będzie wykonany z rur GRP DN 1200 PN 1 o sztywności SN 10 000; rurociąg ten zostanie 

ułożony w otwartym (odwadnianym) wykopie powstałym po usunięciu istniejącego rurociągu 

DN 1600; średnica nowego rurociągu,  mimo że mniejsza niż istniejącego, z zapasem będzie 

wystarczająca - przy dopływie ścieków ok. dwukrotnie wyższym niż obecny maksymalny (tj. 

2000 m3/h) napełnienie w rurociągu wyniesie  ok. 50 cm,   

g. zainstalowanie w komorze ‘X’ zastawki naściennej na wlocie do nowego rurociągu DN 1200  

biegnącego do budynku BK (zastawka ta ma rezerwować istniejącą zastawkę znajdującą się 

przy końcu tego rurociągu  w budynku BK), 

h. demontaż obu istniejących zastawek w komorze ‘Y’, 

i. zainstalowanie w komorze ‘Y’ zastawki naściennej na wlocie do istniejącego kanału jajowego 

B/H=700/1225 mm, 

j.  przedłużenie istniejących 4 szybów złazowych do komór ‘X’, ‘Y’ i ‘Z’ poprzez zdjęcie 

istniejących płyt stropowych i włazów, dołożenie żelbetowych kręgów na istniejące szyby, 

osadzenie nowych płyt stropowych z nowymi włazami oraz nowych stopni złazowych (bądź 

drabinek), 

k. przykrycie istniejącego  szybu w komorze ‘Y’ nową pokrywą z blachy ryflowanej, 

l. zasypanie wykopów z uformowaniem terenu na równym poziomie na rzędnej 203,30m npm. 
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Opcjonalnie w ramach powyższych działań d÷f dopuszcza się realizację nowego rurociągu GRP DN 

1200  poprzez jego mimośrodowe umieszczenie wewnątrz istniejącej rury betonowej DN 1600 (bez tj. 

bez odkopywania i likwidacji tej rury). W takim wypadku wszystkie niezbędne roboty musiałyby się 

odbywać od strony kanału w budynku krat (np. wsuwanie kolejnych odcinków rur) oraz wnętrza 

komory ‘X”. Również zastosowany sposób uszczelnienia nowego rurociągu (działanie e.) musi 

uwzględniać wtedy tę okoliczność.  Wolną przestrzeń między rura GRP a rurą betonową należy 

wypełnić, np. chudym betonem. 

 

Niektóre z zaplanowanych działań wymagać będą wstrzymania dopływu ścieków do remontowanych 

komór ‘X, Y’ i ‘Z’ oraz zapewnienia tymczasowego przesyłu ścieków z pomienięciem remontowanych 

komór. Dla niektórych krótkotrwałych robót wystarczające może być samo wstrzymanie dopływu 

ścieków. Jest to możliwe na czas rzędu kilku godzin poprzez użycie np. korków pneumatycznych na 

kolektorach „F” i „W” założonych w studniach przed oczyszczalnią ścieków.  

Pod uwagę można także brać możliwość tymczasowego skierowania ścieków z komory ‘Y’ starym 

kanałem jajowym po jego wcześniejszym udrożnieniu.  

 

Niniejszy projekt nie określa sposobu wykonania robót tymczasowych niezbędnych dla zrealizowania 

przedmiotowego remontu odcinka kolektora dopływowego – określenie to należeć będzie to do  

obowiązków Wykonawcy robót budowlanych. Wykonawca ten w szczególności winien rozwiązać 

odwodnienie wykopów, zapewnić przesył ścieków w okresie prowadzenia robót, opracować w razie 

potrzeby projekty konstrukcji bloków fundamentowych, podpór itp. oraz rozwiązać inne kwestie 

niezbędne dla prawidłowego technicznie i bezpiecznego wykonania zadania. Wszystkie planowane 

działania ingerujące w reżim pracy oczyszczalni ścieków musza być wcześniej uzgodnione z 

Użytkownikiem oczyszczalni.   
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4.0. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ELEMENTÓW 

 

Tabela 1. Zestawienie projektowanych elementów  

Lp. W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E Ilość Uwagi  

  
ELEMENTY I ROBOTY BUDOWLANE:  

  

B.1 Zaślepienie otworu w istniejącej ścianie po likwidowanej 
rurze bet. DN 1600 z mimośrodowym osadzeniem w 
tym miejscu łącznika systemowego dla rur GRP DN 
1200 (łącznik do wmurowania zapewniający 
wodoszczelność przejścia)  

2 kpl.  

B.2 Nadbudowa komina złazowego do komory: kręgi 
żelbetowe D=1000mm,  H~0,5 m z płytą stropową i 
włazem żeliwnym lekkim; ze stopniami złazowymi do 
dna komory lub drabiną ze stali nierdzewnej  

4 kpl. wymiana istniejących płyt stropowych,  
włazów i stopni złazowych 

B.3 Blok fundamentowy pod kolumienkę napędu zastawki, 
A*B~30*30cm 

2 szt.  

B.4 Przykrycie dla istniejącego żelbetowego szybu, 
L*B~100*100cm, wtyk. blacha stalowa nierdzewna 
ryflowana   

1 szt.  

  
INSTALACJE TECHNOLOGICZNE: 

  

T.1 Rura GRP DN 1200 PN 1 SN 10 000 10 m likwidacja istniejącej rury bet. DN 1600 lub 
opcjonalnie ułożenie rury T.1 wewnątrz 
istniejącej rury z wypełnieniem wolnej 
przestrzeni chudym betonem 

T.2 Zastawka naścienna dla zamknięcia wlotu do kanału 
kołowego DN 1200, z kolumienką napędu ręcznego, 
Ho~4,3m, Hk=0,7m; wyk. stal nierdzewna 

1 szt. Ho – wysokość od osi kanału do poziomu 
podstawy kolumienki napędu 
Hk – wysokość kolumienki napędu od 
podstawy do kółka; 
demontaż dwóch istniejących zastawek 
 

T.3 Zastawka naścienna dla zamknięcia wlotu do jajowego 
B/H=700/1225mm, z kolumienką napędu ręcznego, 
Ho~4,3m, Hk=0,7m; wyk. stal nierdzewna 

1 szt. 
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