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Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
Grupa robót 

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 
 
Klasy robót 
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu 
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1. WSTĘP 

1.1. Nazwa zamówienia 

Nazwa zamówienia brzmi: „Modernizacja części osadowo-biogazowej oczyszczalni 

ścieków w Starachowicach ". 

1.2. Zakres stosowania  

Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. w ramach realizacji zamówienia 

podanego w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie robót związanych z: 

 wykonaniem wykopów szerokoprzestrzennych pod obiekty kubaturowe, 

 wykonywaniem wykopów fundamentowych i liniowych w gruncie (wykopy pod 

rurociągi i kable), 

 nawożeniem gruntu, 

 zasypaniem wykopów z odkładu i dowiezionym, 

 korytowaniem pod nawierzchnie drogowe, 

 ukształtowaniem terenu, 

 odwodnieniem wykopów, 

oraz wszystkie inne roboty ziemne nie wymienione wyżej roboty ziemne jakie występują przy 

realizacji Kontraktu. 

1.4. Określenia podstawowe 

Najczęściej używane w ST określenia podstawowe podano w ST-00.01 pkt 1.4.  

Ponadto: 

Wykopy fundamentowe - dla obiektu budowlanego kubaturowego wykopy określa 

dokumentacja, która powinna zawierać: rzuty i przekroje obiektów, plan sytuacyjno-

wysokościowy, wyniki techniczne badań podłoża gruntowego. 

Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu 

zdjęcia warstwy urodzajnej. 

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie 

obiektu kubaturowego. 

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub 

wykonania nasypów, położone poza placem budowy. 
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Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac 

związanych z tym obiektem. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 

określona wg wzoru: 

ls = Pd/Pds gdzie: 

 Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3) 

 Pds- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 

 optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, 

 służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach. 

Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 

niespoistych, określona wg wzoru : 

U=d60/d10 gdzie: 

 d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60 % gruntu (mm) d10 - średnica 

oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm) 

Nasypy - użytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyż od poziomu terenu, w których grunt 

jest celowo zagęszczony. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

Nadmiar ziemi z wykopów Wykonawca wywiezie na tereny wskazane przez Zamawiającego 

do rekultywacji, a znajdujące się na terenie gminy w odległości nie większej niż 5 km od 

terenu budowy. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.01 - „Wymagania ogólne." 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00.01 pkt. 2.  

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 

 grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkładzie na obsypanie fundamentów i 

sieci, 

 grunt wydobyty z wykopu, składowany poza strefą robót, na obsypanie fundamentów, 

sieci i ukształtowanie terenu, 

 grunt dowieziony z miejsca i odległości wskazanej przez Inżyniera, na wykonanie 

nasypów pod nawierzchnie jezdni, placów manewrowych, chodników. 

 szalunki 
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Materiały powinny posiadać własności określone w specyfikacji oraz dokumentacji 

projektowej, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inżyniera. 

Wszystkie ww. materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc będą 

wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań lub wskazań 

Inżyniera. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

2.1. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone w sposób zapewniający zachowanie jakości i 

właściwość do robót. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.2. Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty, które nadają się do zasypania wykopów, uzyskane przy wykonywaniu wykopów 

powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek.  

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez 

Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków 

Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inżynier może nakazać 

pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z 

powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko 

wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera. 

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu wykopów, nie będąc nadmiarem 

objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza 

teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych 

kontraktem, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia równoważnej objętości gruntów 

przydatnych z własnych źródeł, zaakceptowanych przez Inżyniera. 
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3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji ST-00.01 pkt. 3.  

Wykonawca zobowiązany jest do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt użyty do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom w ST i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 

przez Inżyniera. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Przed użyciem sprzętu Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Inżyniera. 

Wybrany sprzęt po akceptacji Inżyniera nie może być później zmieniony bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu do: 

 odspajania i wydobywania gruntów, 

 jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów, 

 sprzętu zagęszczającego. 

Wymagany sprzęt: 

 koparka, do wykonania wykopów szerokoprzestrzennych i wąskoprzestrzennych z 

osprzętem podsiębiernym, 

 spycharka do zasypywania wykopów, wykonywania nasypów, przemieszczenia 

gruntu w obrębie budowy, 

 ładowarka do załadunku i transportu materiałów sypkich, wykonywania wykopów o 

głębokości do 2,0 m, spychania i zwałowania, 

 zagęszczarka wibracyjna krocząca do zagęszczania zasypów wykopów i nasypów, 

 pompa spalinowa, 

 młot pneumatyczny, 

 ubijaki, walce, 

 dźwig. 
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4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST- 00.01 pkt. 4. 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 

bezpieczeństwa zarówno w obrębie pasa robót, jak i poza nim. 

Środki transportowe poruszające się po drogach poza pasem robót powinny spełniać 

odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w 

szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. 

Załadunek, transport i rozładunek należy przeprowadzić zgodnie z przepisami o ruchu 

drogowym. 

Wykonawca ma obowiązek usuwać na bieżąco w ramach kontraktu na własny koszt, 

wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do budowy. 

Zaleca się do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo 

stosowane będą samochody samowyładowawcze do 5t - wywrotki. Liczba środków 

transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej i ST. 

Gruz (pozostałości płyt drogowych)  należy przewozić na miejsce zaakceptowane przez 

Inżyniera. 

Zgodnie z technologią założoną do transportu proponowane jest użycie takich środków 

transportu, jak: 

 samochód skrzyniowy, 

 ciągnik kołowy, 

 przyczepa dłużycowa, 

 przyczepa skrzyniowa. 

Transport powinien być, jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie 

przez Inżyniera. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00.01. 

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-B-10736 i PN-B-06050. 

5.1. Przygotowanie do robót ziemnych 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy: 

 zapoznać się z planem sytuacyjno wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i 

wymiarami istniejących i projektowanych budynków i budowli, wynikami badań 

geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp 
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ziemnych, 

 wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie 

położenia wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i 

przekrojów poprzecznych, zarówno wykopów jak i nasypów, położenia ich osi 

geometrycznych, szerokości korony, wysokości nasypów i głębokości wykopów, 

zarysy skarp , punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu. Do wyznaczania 

zarysów robót ziemnych posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi jak: 

teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrządami - poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp. 

 przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę drzew i 

krzewów, wykonanie robót rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, 

usunięcie ogrodzeń itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty 

ziemne będą wykonywane, urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych, 

 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się 

lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w 

razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy 

umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych 

czynności określonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu 

powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej lub wskazaniami 

Inżyniera. 

Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. 

W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla 

prawidłowego wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa 

robót (zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować 

ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. 

Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych 

miejscach określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inżyniera.  

Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości 

nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami 

dokumentacji projektowej lub wskazana przez Inżyniera, według faktycznego stanu 

występowania.  

Zdjęty humus nadający się do dalszego wykorzystania (do decyzji Inżyniera), należy 

składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez 

Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także 



Modernizacja części osadowo-biogazowej oczyszczalni ścieków w Starachowicach 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  
 

01. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
ST-01.02. Roboty ziemne i ukształtowanie i odwodnienie terenu       

   

opracowanie PPU PROJ-EKO Sp. z o. o., luty 2017 r. , nr rej. 172/STWiOR/16  strona 10  

najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów 

i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem 

nieorganicznym. 

Humus nie nadający się do wykorzystania należy wywieźć i zutylizować. 

Miejsce i technologię utylizacji humusu nie nadającego się do wykorzystania wskazuje 

Zamawiający. 

5.2. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 

Przy wykonywaniu wykopów, zasadnicze linie obiektów i krawędzie wykopów powinny być 

wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych 

robót ziemnych. 

Wytyczenie zasadniczych linii powinno być sprawdzone przez Inżyniera i potwierdzone 

zapisem w dzienniku budowy. 

Przy wytyczaniu należy przestrzegać następujących zasad: 

 jeżeli odchylenia od wymiarów nie są określone w projekcie, to dopuszczalne odchyłki 

od ustaleń projektu nie powinny być większe niż: 

o 0,02% - przy spadkach terenu,  

o 0,05% - przy spadkach rowów odwadniających,  

o 4,0 cm - prze rzędnych w siatce kwadratów 40 x 40 cm, 

 tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/-5cm dla 

wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania, 

 odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż 

+/-10cm. Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może 

przekroczyć +1cm i -3cm, 

 szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/-

10cm a odchylenie krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno przekraczać +/-5cm, 

 rzędne dna wykopu pod fundamenty nie powinny się różnić więcej niż ± 5 cm, 

 po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale Inżyniera) 

sprawdzić czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowieniu obiektu, wg 

przekazanego Wykonawcy projektu, 

 pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10°od jego 

wartości wyrażonej tangensem kąta, 

 maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 

10 cm przy pomiarze łatą 3 – metrową. 
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5.3. Odwodnienie terenu robót  

Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które 

zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby 

zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek 

takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym 

okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 

Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 

długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia 

ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 

Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi 

być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

W celu zabezpieczenia budowy przed napływem wód opadowych i powierzchniowych należy 

wykonać system odprowadzeń rowkami trapezowymi o spadku podłużnym 2 do 8%, 

wykorzystując spadki naturalne terenu, a w przypadku ich braku wykonać studnie zbiorcze, z 

których wodę należy odprowadzić za pomocą pomp. 

5.4. Odwodnienie wykopów 

O ile odwodnienie wykopów będzie konieczne, to projekt odwodnienia opracuje Wykonawca 

w ramach ceny kontraktowej i nie będzie on podlegać odrębnej zapłacie.  

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 

okresie trwania robót ziemnych. 

5.5. Odspojenie i odkład urobku. 

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem 

urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku. 

Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym 

w Dokumentacji Projektowej. 

Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co 

najmniej 1,0 m od krawędzi klina odłamu. 

Wykopy otwarte szerokoprzestrzenne pod obiekty kubaturowe należy wykonać 

mechanicznie koparkami podsiębiernymi. 

Podczas trwania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na: 

 bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów wodociągowych, 

gazowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku 

natrafienia na urządzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej bądź niewypał, 

należy miejsce to zabezpieczyć i natychmiast powiadomić Inżyniera i odpowiednie 
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przedsiębiorstwa i instytucje. 

 należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie na głębokościach i w miejscach, w 

których występują lub spodziewane jest występowanie instalacji i urządzeń 

podziemnych. Niezależnie od powyższego, w czasie użycia sprzętu mechanicznego, 

należy prowadzić ciągłą obserwację odspajanego gruntu. 

 w sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa należy stosować 

odpowiednie przykrycie wykopu, 

 w wykopach o ścianach pionowych należy stosować elementy obudowy według 

normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien być dostosowany do 

występujących warunków, 

 należy prowadzić ciągłą kontrolę stanu obudowy, w szczególności rozparcia lub 

podparcia ścian w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom 

terenu), 

 należy instalować bezpieczne zejścia, przestrzegać usytuowania koparki w odległości 

co najmniej 0,6 m poza klinem odłamu dla każdej kategorii gruntu, 

 obudowę należy zakładać stopniowo w miarę pogłębiania wykopu, a w czasie zasypki 

i zagęszczania stopniowo rozbierać, 

 zabezpieczenie przed napływem wód powierzchniowych do wykopu, 

 przy wykonywaniu wykopów otwartych należy zapewnić stałą kontrolę i poprawę 

torowiska koparki, 

 unikanie wydobywania gruntu na pochyłych powierzchniach. 

Metody wykonania robót ziemnych określone zostaną w projekcie robót ziemnych 

opracowanym przez Wykonawcę. 

5.6. Podłoże 

Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej 

wilgotności o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480, dający się wyprofilować 

wg kształtu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości na 

1/4 obwodu). 

Grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu 

powinna wynosić 0,2 m. Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać +/-3 cm . 

Zdjęcie tej warstwy powinny być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu. 

W przypadku, jeżeli podłoże naturalne nie spełnia powyższych wymagań, to, jeśli 

w Dokumentacji Projektowej lub w wytycznych producenta rur nie podano inaczej przewody 

należy układać na wykonanej podsypce z piasku o grubości 10cm. Jeżeli wykop zostanie 

przegłębiony, to jego dno należy wypełnić przez wykonanie ławy żwirowej. Nie wybraną, w 
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odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwę gruntu należy usunąć sposobem ręcznym 

lub mechanicznym, zapewniającym uzyskanie wymaganej dokładności wykonania 

powierzchni podłoża, bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu lub ułożeniem przewodu. 

Pozostawioną warstwę gruntu usuwa się bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu lub 

płyty dennej. W wypadku wykonania wykopu głębokości większej niż projektowana należy 

jako uzupełnienie zastosować (do wymaganego poziomu posadowienia fundamentu) 

odpowiednio zagęszczoną lub stabilizowaną spoiwem podsypkę piaskowo-żwirową, warstwę 

betonu (tzw. chudego betonu). 

Gdy podsypka piaskowo-żwirowa ma grubość większą niż 200 mm, należy ją układać 

warstwami i każdą warstwę zagęszczać. Grubość warstw betonu nie powinna przekraczać 

1/4 szerokości fundamentu. 

W przypadku budynków, zbiorników obiekty te posadowione zostaną na gruncie rodzimym. 

Napotkane nasypy niekontrolowane należy wybrać do poziomu warstwy nośnej i uzupełnić 

gruntami niespoistymi o Is=0,97. 

5.7. Zasypka i zagęszczenie gruntu  

5.7.1. Sieci technologiczne 

Materiałem zasypu powinien spełniać być mineralny, sypki, drobno- lub średnioziarnisty, bez 

grud i kamieni i musi spełniać wymagania normy PN-86/B-02480. 

Wypełnienie może być wykonane za pomocą gruntu rodzimego zgodnie z zatwierdzoną 

Dokumentacją Projektową i jeśli maksymalna wielkości cząstek nie przekracza 30 mm.  

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z 

zanieczyszczeń pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania 

przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na 

przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Wysokość podsypki powinna wynosić co najmniej 

10cm. Materiał podsypki winien spełniać wymagania PN-86/B-02480. Poziom podłoża winien 

być tak wykonany, by przewody mogły być układane bezpośrednio na nim. Obsypka 

przewodu musi być prowadzona, aż do uzyskania warstwy ochronnej zasypu strefy 

niebezpiecznej ponad wierzch przewodu grubości co najmniej 30cm (po zagęszczeniu). 

Materiał służący do wykonania wypełnienia musi spełniać te same wymagania co materiał do 

wykonania podłoża. 

Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia 

powinien posiadać wilgotność naturalną Wn zbliżoną do optymalnej Wopt, określonej według 

normalnej metody Proctora. 

Zaleca się aby: 

 dla gruntów spoistych, z wyjątkiem pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych, wilgotność 
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gruntu była w granicach Wn = Wopt ± 2 %, 

 dla pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych Wn≥0,7Wopt, przy czym górna granica 

wilgotności zależy od rodzaju maszyn zagęszczających, 

 dla gruntów sypkich, z wyjątkiem piasków drobnych i pylastych, grunt należy polewać 

możliwie dużą ilością wody. 

Zasypka powinna być wznoszona równomiernie, a różnica po obu stronach studzienki nie 

powinna być większa niż 15cm. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu 

stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza. 

Szczególnie istotną sprawą jest zagęszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach 

przewodu. Podbijanie należy wykonać ubijakiem po obu stronach przewodu. Zasypkę 

wykopu powyżej warstwy ochronnej wykonuje się gruntem rodzimym warstwami z 

jednoczesnym zagęszczeniem. Zasypywanie należy prowadzić warstwami z jednoczesnym 

zagęszczeniem do stopnia Is=0,97 i ewentualną rozbiórką deskowań i rozpór. 

5.7.2. Obiekty kubaturowe 

W przypadku obiektów kubaturowych zasypka i zagęszczanie gruntów przeprowadzić jak w 

przypadku obiektów liniowych.  

Wykopy należy zasypywać niezwłocznie po zakończeniu prac budowlanych, aby nie narażać 

wykonanych konstrukcji lub instalacji na działanie wpływów atmosferycznych, szczególnie w 

okresie jesienno-zimowym. 

Do zasypania fundamentów i ścian fundamentowych obiektów kubaturowych oraz 

formowania nasypów należy wykorzystać grunty żwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-

piaszczyste wg PN 84/B-02480 pochodzące z wykopów na odkład lub dowiezione spoza 

strefy robót z wyłączeniem gruntów pylastych, lessowych. Zasypkę należy wykonać 

warstwami metodą podłużną, boczną lub czołową z jednoczesnym zagęszczaniem. Grubość 

usypywanych warstw jest zależna od zastosowanych maszyn i środków transportowych i 

winna wynosić 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zagęszczenia 

gruntów można użyć maszyn takich jak: wibratory o ręcznym prowadzeniu, płyty ubijające w 

zależności od dostępu do miejsca warstwy zagęszczanej. Stopień zagęszczenia winien 

wynosić co najmniej 0,97 skali Proctora. 

Materiałem zasypu powinien spełniać być mineralny, sypki, drobno- lub średnioziarnisty, bez 

grud i kamieni. Wypełnienie może być wykonane za pomocą gruntu rodzimego zgodnie z 

zatwierdzoną Dokumentacją Projektową i jeśli maksymalna wielkości cząstek nie przekracza 

30 mm. Dno wykopu należy opróżnić z wody i oczyścić z zanieczyszczeń. Grunt wbudowany 

i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia powinien posiadać 

wilgotność naturalną Wn zbliżoną do optymalnej Wopt, określonej według normalnej metody 

Proctora. 



Modernizacja części osadowo-biogazowej oczyszczalni ścieków w Starachowicach 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  
 

01. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
ST-01.02. Roboty ziemne i ukształtowanie i odwodnienie terenu       

   

opracowanie PPU PROJ-EKO Sp. z o. o., luty 2017 r. , nr rej. 172/STWiOR/16  strona 15  

Zaleca się aby: 

 dla gruntów spoistych, z wyjątkiem pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych, 

wilgotność gruntu była w granicach Wn = Wopt ± 2 %, 

 dla pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych Wn≥0,7Wopt, przy czym górna granica 

wilgotności zależy od rodzaju maszyn zagęszczających, 

 dla gruntów sypkich, z wyjątkiem piasków drobnych i pylastych, grunt należy polewać 

możliwie dużą ilością wody.  

Zasypka powinna być wznoszona równomiernie. Materiał zasypu powinien być zagęszczony 

ubijakiem. Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej wykonuje się gruntem rodzimym 

warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem. Zastosowany sposób zagęszczenia zasypki 

wykopów nie powinien oddziaływać ujemnie na stateczność budynków i innych budowli oraz 

istniejącego uzbrojenia terenu. Za powstałe ewentualne szkody odpowiadać będzie 

Wykonawca. 

5.8. Odkład gruntów 

Jeżeli technologia wykonania robót ziemnych oraz rozmiary placu budowy pozwalają na 

magazynowanie mas ziemnych niezbędnych do dalszych robót, tworzy się nasypy. 

Miejsce odkładu mas ziemnych powinno być ustalone w projekcie organizacji robót 

ziemnych, w którym należy podać: 

 wysokość nasypu, 

 odległość nasypu od górnej krawędzi wykopu, 

 stosunku pochylenia skarp. 

 

Jeżeli w projekcie nie zawarto danych jw. to masy ziemne - o ile to możliwe - należy 

składować w zagłębieniach terenu, jak najbliżej miejsca ich przyszłego wykorzystania. W 

innym przypadku należy składować masy ziemne tak, aby: 

 odległość skarp odkładu od krawędzi wykopu była równa przynajmniej jego podwójnej 

głębokości lecz nie mniejsza niż: 

o 3,0 m - przy gruntach przepuszczalnych, 

o 5,0 m - przy gruntach nieprzepuszczalnych, 

o 20,0 m - przy elementach robót zagrożonych nawianiem śniegu, 

 odkłady były wykonywane w postaci nasypu wysokości do 1,5 m i nachyleniu skarp 

1:1,5, 

 na zboczach o kącie nachylenia do 20% odkłady wykonywać powyżej wykopu, a przy 

nachyleniach większych poniżej wykopu, 

 odkłady ziemne lokalizować od strony najczęściej wiejących wiatrów. 
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5.9. Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych 

W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić 

hydraulicznych (kurzawka, źródło) należy: 

 wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to 

konieczne ze względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami 

gruntu przed dostępem ludzi, 

 zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem 

struktury gruntu (np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy 

pospółki lub drobnego żwiru), 

 zawiadomić Inżyniera i Projektanta, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz 

ustalić środki zaradcze, a jeśli to konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów. 

5.10. Prowadzenie robót ziemnych w warunkach zimowych 

W przypadku prowadzenia prac w okresie zimowym należy: 

 zaniechać robót, jeśli zamarznięciu uległo więcej niż 50% przewidzianego do 

przemieszczenia gruntu, 

 grunt przewozić na odległości możliwie najkrótsze ze względu na jego przymarzanie 

do środków transportu, 

 wstrzymać roboty przy spadku temperatury poniżej -10°C. 

W przypadku przewidywanego prowadzenia robót ziemnych w warunkach zimowych starać 

się odpowiednio wcześnie zabezpieczyć grunt przed zamarznięciem: 

 pokryć teren przewidywanych robót warstwami izolacyjnymi o grubości: 

o liście i wióry - 25 cm, 

o trociny i rozdrobniony torf - 30 cm, 

o żużel i miał węglowy - 40 cm, 

o maty słomiane - jedna warstwa, 

 spulchnić wierzchnią warstwę gruntu przez zaoranie go do głębokości 5-10 cm, 

 nasycić grunt środkami chemicznymi opóźniającymi zamarzanie jak: chlorki 

magnezu, wapnia i sodu ściśle wg receptur, 

 zastosować osłony typu namiotowego z nadmuchem ciepłego powietrza. 

5.11. Podstawowe zasady BHP przy wykonywaniu robót ziemnych 

Podczas realizacji robót ziemnych trzeba przestrzegać niżej wymienionych zasad bhp: 

 prace muszą być prowadzone zgodnie z dokumentacją, 

 przed przystąpieniem do robót należy bezwzględnie wyznaczyć przebieg instalacji 

podziemnych, a szczególnie linii gazowych i elektrycznych, 

 roboty w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych należy prowadzić 
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szczególnie ostrożnie i pod nadzorem kierownictwa budowy, 

 w odległości mniejszej niż 0,5 m od istniejących instalacji roboty należy prowadzić 

ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego, narzędziami na drewnianych trzonkach. 

 teren, na którym są prowadzone roboty ziemne, powinien być ogrodzony i 

zaopatrzony w odpowiednie tablice ostrzegające, 

 wykopy powinny być wygrodzone barierami, ustawionymi w odległości co najmniej 

1.0 m od krawędzi wykopu, 

 w przypadku prowadzenia robót w terenie dostępnym dla osób postronnych wykopy 

należy zakryć szczelnie balami, 

 nachylenie skarp powinno być określone w projekcie. Jeżeli projekt nie określa 

nachylenia, to dla skarp nieobciążonych można przyjąć nachylenia według Tabeli 1, 

 wykonywanie wykopów przez podkopywanie jest zabronione, 

 wykopy wąskoprzestrzenne i jamiste powinny być bezwzględnie zabezpieczone przez 

rozparcie ścian, 

 do wykonywania deskowań stosować należy drewno III lub IV klasy, 

 deskowanie zabezpieczające wykop powinno: wystawać co najmniej 15 cm ponad 

krawędź wykopu w celu ochrony przed spadaniem gruntu, kamieni i innych 

przedmiotów, 

 deskowania rozbiera się warstwami szeroki do 40 cm od dołu, odpiłowując stojaki 

miarę rozbierania ścian, 

 schodzić i wchodzić do wykopów można jedynie po drabinkach lub schodniach, 

 minimalne odległości, jakie należy zachować przy prowadzeniu robót w pobliżu 

istniejących budynków, przyjąć, że odległości bezpieczne przy wykonywaniu 

wykopów bez specjalnych zabezpieczeń wynoszą: 

o 3,0 m -jeśli poziom dna wykopu jest położony ponad 1,0 m w stosunku do 

poziomu spodu fundamentu istniejącego budynku, 

o 4,0 m - jeśli poziomy są jednakowe, 

o 6,0 m - jeśli dno wykonywanego wykopu jest poniżej spodu istniejącego 

fundamentu, lecz nie niżej niż 1,0 m, 

 przy robotach zmechanizowanych należy wyznaczyć w terenie strefę zagrożenia, 

dostosowaną do rodzaju użytego sprzętu, koparki powinny zachować odległość co 

najmniej 0,6 m od krawędzi wykopów, 

 nie dopuszczać, aby między koparką, a środkiem transportowym znajdowali się 

ludzie, 

 samochody powinny być ustawione tak, aby kabina kierowcy była poza zasięgiem 
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koparki, 

 wyładowanie urobku powinno odbywać się nad dnem środka transportowego. 

 niedozwolone jest przewożenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzętu 

mechanicznego, 

 w przypadku konieczności dokonania jakichkolwiek prac w pobliżu pracujących 

maszyn należy je bezwzględnie wyłączyć, 

 odległość między krawędzią wykopu a składanym gruntem powinna być nie mniejsza 

niż: 

o 3,0 m - przy gruntach przepuszczalnych, 

o 5,0 m - przy gruntach nieprzepuszczalnych, 

 niedozwolone jest składowanie gruntów w odległości mniejszej niż 1,0 m od krawędzi 

wykopu odeskowanego, pod warunkiem, że obudowa jest obliczona na dodatkowe 

obciążenie odkładem gruntu, 

 niedozwolone jest składowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odłamu 

gruntu przy wykopach nieumocnionych, 

 w przypadku osunięcia się gruntu lub przebicia wodnego należy wstrzymać roboty, 

zabezpieczyć miejsce niebezpieczne i ustalić przyczynę zjawiska; do usunięcia 

usuwisk lub przebić wodnych należy przystąpić niezwłocznie po ustaleniu ich 

przyczyny i sposobu likwidacji, 

 gdy w czasie wykonywania robót ziemnych zostaną znalezione niewypały lub 

przedmioty trudne do zidentyfikowania, roboty należy przerwać, miejsce odpowiednio 

zabezpieczyć i niezwłocznie powiadomić właściwe władze administracyjne i policję, 

 w przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe bądź szczątki archeologiczne 

należy roboty przerwać, teren zabezpieczyć i powiadomić właściwy urząd 

konserwatorski, 

 w przypadku odkrycia pokładów kruszyw lub innych materiałów nadających się do 

dalszego użytku należy powiadomić Inżyniera i uzyskać od niego informację 

dotyczącą dalszego postępowania. 
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Tabela 1. Nachylenie skarp przy korzystnych warunkach wilgotnościowych 

Rodzaj gruntu 
Do głębokości 

wykopu lub 
wysokości nasypu, m 

Nachylenie 
skarp 

a. Wykopy szerokoprzestrzenne 

Piaszczyste Piaszczysto-gliniaste i gliniasto-piaszczyste 
o jednakowej wilgotności i plastyczności 

do 6 do 3 do 6 
1:1,25 1:1,00 

1:1,25 

Żwiry, grunty margliste, w zależności od plastyczności do 3 do 6 1:0,50 1:1,00 

Słabe zwietrzałe skały o uwarstwieniu przeciwnym 
nachyleniu skarpy 

do 3 do 6 1:0,20 1:0,50 

b. Nasypy 

Piaszczyste, gliniasto-piaszczyste, gliniaste, pylaste, 
margliste 

do 8 do 8 1:1,50 1:1,25 

Piaski i gruboziarniste żwiry do 12 1:1,25 

Kamienie o wymiarach do 25 cm z miękkich skał do 6 1:0,75 

Kamienie o wymiarach ponad 25 cm do 6 1:0,50 

c. Wykopy fundamentowe i kanalizacyjne 

Nasypowe, piasek, żwir 
do 5 ponad 5 1:1,25 1:1,50 

Piaszczysto-gliniaste do 5 ponad 5 1:0,67 1:1,00 

Gliniasto-piaszczyste do 5 ponad 5 1:0,50 1:0,75 

Gliny do 5 ponad 5 1:0,33 1:0,67 

5.12. Wykopy 

5.12.1. Wykopy pod obiekty kubaturowe 

Wykopy szerokoprzestrzenne pod obiekty kubaturowe wykonywać metodą warstwową 

(podłużną) warstwami o niewielkiej grubości i dużej powierzchni. 

Profilowanie skarp i nadawania im prawidłowych kształtów dokonywać od razu po 

przejściach maszyn. Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako całości w jego dnie 

wykonać wykopy pod stopy i ławy fundamentowe, a wydobytą z nich ziemię rozplantować i 

zagęścić. 

Wykopy fundamentowe należy wykonywać do głębokości 0,1 - 0,2 m. mniejszej od 

projektowanej, a następnie pogłębiać do głębokości właściwej, bezpośrednio przed 

ułożeniem fundamentu.  

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania należy (przy udziale Inżyniera) 

sprawdzić, czy własności gruntu odpowiadają przyjętym w projekcie. 

Nachylenie skarp wykopów wykonać zgodnie z projektem. W strefie przydennej skarpy 

zabezpieczyć szalunkiem drewnianym lub stalowym. 
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5.12.2. Wykopy liniowe pod sieci i przyłącza 

Należy przestrzegać następujących zasad: 

 wykopy pod przewody rurociągowe należy wykonywać do głębokości 0,1 - 0,2 m. 

mniejszej od projektowanej, a następnie pogłębiać do głębokości właściwej, 

bezpośrednio przed ułożeniem przewodu rurociągowego. Minimalna szerokość 

wykopu w świetle obudowy ściany wykopu powinna być dostosowana do średnicy 

przewodu, 

 przy montażu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu całych ciągów do 

wykopu, szerokość wykopu nie może być zmniejszona, 

 wszystkie napotkane nieczynne uzbrojenia podziemne na trasie wykonywanego 

wykopu należy bezwzględnie zdemontować, 

 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu 

nie powinno przekraczać +/-5cm, 

 minimalne odchylenia rzędnych dna wykopu nie powinna być większa niż:  

o 3,0 cm - w gruntach spoistych, 

o 5,0 cm - w gruntach wymagających wzmocnienia, 

 szerokość wykopów z obudową nie powinna różnić się od projektowanej więcej 

niż ±5 cm ze względu na konieczność wielokrotnego stosowania rozpór przy 

takich samych szerokościach wykopów i klinów grubości nie większej niż 5 cm, 

 ściany wykopu rozpartego powinny być gładkie, bez wybrzuszeń i zagłębień, tak 

aby stalowe płyty, elementy ścianek szczelnych przylegały do gruntu całą swoja 

powierzchnią, 

 minimalna odległość między równocześnie wykonywanymi sąsiednimi wykopami, 

która należy liczyć od wewnętrznych ścian tych wykopów, przy zbliżonym 

kierunku osi powinna wynosić: 

o 7,0 m - przy głębokości wykopu do 4,0 m, 

o 10,5 m - przy wykopie głębokości od 4,0 - 6,0 m, 

 przy większych głębokościach odległości te należy policzyć indywidualnie 

 po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale 

Inżyniera) sprawdzić czy parametry gruntu odpowiadają tym, które przyjęto w 

projekcie, 

 roboty ziemne przy skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem prowadzić pod 

nadzorem użytkownika. 
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5.12.3. Wykopy fundamentowe 

Wymiary wykopów fundamentowych powinna być dostosowana do wymiarów fundamentów 

w pionie, głębokości wykopów, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz do 

konieczności i możliwości zabezpieczenia ścian wykopów. 

Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu wykopów wynoszą: 

 w wymiarach w planie ±10 cm, 

 dla rzędnych dna ±5 cm. 

5.12.4. Wykopy i ich zabezpieczenie 

5.12.4.1. Zabezpieczenia wykopów liniowych 

Dla bezpiecznego dojścia i dojazdu do nieruchomości przyległych do pasa robót należy 

koniecznie przestrzegać następujących zasad. W gruncie niespoistym w wykopach o 

ścianach podpartych i rozpartych należy przestrzegać żeby: 

 górne krawędzie bali przyściennych wystawały na wysokość 1-15 cm ponad teren, 

 rozpory miały trwałe zabezpieczenie przed opadaniem w dół, 

 krawędzie wykopu były zabezpieczone szczelnie balami, w przypadku 

przewidywanego ruchu przy wykopie lub zasięgu pracy żurawi, 

 roboty przy wykopach liniowych prowadzić krótkimi odcinkami, 

 w danym dniu roboczym wykonywać tyle wykopów, ile można na bieżąco oszalować, 

rozeprzeć i zabezpieczyć. Konieczne jest zabezpieczenie wykopu przed dostaniem 

się osób postronnych, nieszczęśliwym wypadkiem, wpadnięciem ludzi do wykopu, 

opłotowanie, oznaczenie itp., 

 nie dopuszcza się pozostawiania wykopów nie oszalowanych i niezabezpieczonych 

na dzień następny. 

 ziemię z wykopu należy składować przy wykopie, gdy trasa kanału lub rurociągu 

przebiega po użytkach zielonych, 

 w miejscach skrzyżowania z przejściami należy zastosować kładki z poręczami, 

 w miejscach lokalizacji studzienek kanalizacyjnych poszerzenie obudowy dostosować 

do wymiaru wykopu budowlanego, tj. poszerzenie do szerokości 2,4 m (łącznie) oraz 

na długości (licząc wzdłuż osi wykopu liniowego dla kanału) 3,0 m. 

Zabezpieczenie ścian przez obudowę dwustronną należy wykonywać jednocześnie z 

odspajaniem gruntu w wykopie i wydobywaniem na powierzchnię urobku. 
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5.12.4.2. Zabezpieczenie wykopów szerokoprzestrzennych 

Zabezpieczenie wykopów szerokoprzestrzennych należy wykonać w przypadku gdy: 

 grunt jest mało spoisty lub skarpy zajęłyby dużo miejsca, 

 wykonanie skarp jest niemożliwe, 

 należy obniżyć poziom wody gruntowej. 

Szczegółowe rozwiązanie zabezpieczenia wykopów szerokoprzestrzennych pozostawia się 

do rozwiązania przez Wykonawcę robót. Zabezpieczenie wykopów wykonać można 

przesłonami wodoszczelnymi i ściankami oporowymi. Skutecznymi materiałami, o bardzo 

niskim współczynniku filtracji, są wykorzystywane samotwardniejące mieszanki cementowo-

bentonitowe. Technologia z powodzeniem zastępuje konieczność stosowania ścian 

szczelinowych przy głębokim fundamentowaniu. Ściany szczelinowe są to betonowe lub 

żelbetowe konstrukcje, formowane w szczelinie głębionej w gruncie. Zwykle stateczność 

ścian szczeliny wycinanej w gruncie zapewnia zawiesina bentonitowa lub zawiesina 

twardniejąca 

5.13. Szerokość wykopów instalacyjnych 

Szerokość dna wykopu o ścianach pionowych dla rurociągów mierzona w świetle nie 

umocnionych ścian wykopów należy przyjmować, dla: 

 Ø 50-100 - 0,90m 

 Ø150 - 0,90 m 

 Ø 200 - 1,00 m 

 Ø 250 - 1,10 m 

Podane szerokości wykopów dotyczą gruntów suchych (normalnej wilgotności). Przy 

wykonywaniu wykopów w gruntach mokrych podane wymiary szerokości należy zwiększyć o 

10 cm. Zwiększone szerokości wykopów można stosować, gdy poziom wody gruntowej 

znajduje się powyżej 1,0 m od dna wykopu. 

Szerokość dna wykopu S ze skarpami pochyłymi dla rurociągów i kolektorów, liczona w 

centymetrach, powinna wynosić: 

 S =0 + 2x20cm dla średnic do 300 mm, 

 S = 0 + 2x25cm dla średnic 300 do 700 mm, 

5.14. Wykonanie wykopów pod kable. 

Szerokość wykopu w dnie musi być odpowiednia do ilości i średnicy układanych rur zgodnie 

z normą i nie może być mniejsza niż 0,4m. Głębokość rowu kablowego powinna być taka, 

aby górna powierzchnia rury osłonowej od powierzchni gruntu była nie mniejsza niż 0,7m a w 

przypadku gdy kable przebiegają pod jezdnią 1,0m. 

Grunt zasypowy należy zagęszczać do wskaźnika wymaganego dla robót zasadniczych w 
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danych rejonie (dla pasa korony drogi 1,0). 

W miarę potrzeb należy ustawiać przejścia dla pieszych. 

5.15. Umocnienie skarp  

Skarpy przed wymywaniem przez wody opadowe i powierzchniowe zabezpiecza się przez: 

 obsiewanie trawa, 

 darniowanie na płask, 

 darniowanie na zrąb, 

 zabezpieczenie płotkami wiklinowymi, 

 zabezpieczenie skarp brukiem, 

 zabezpieczenie siatkami stalowymi. 

Zabezpieczenie skarp należy uzgodnić z Inżynierem. 

5.16. Roboty ziemne przy wykonywaniu dróg i placów 

Podłoże gruntowe przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni musi być zagęszczone zgodnie z 

wymaganiami podanymi w normie PN-S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. 

Grunt pod nawierzchnie należy zagęścić do uzyskania wskaźnika Ws= 0,97 pod konstrukcję 

nawierzchni drogowej. 

Wilgotność zagęszczanego zasypu powinna być równa wilgotności optymalnej gruntu lub 

wynosić co najmniej 80% jej wartości. Dotyczy to gruntów spoistych. Dla gruntów sypkich 

warunek ten nie musi być zachowany. Wartość wilgotności optymalnej powinna być 

określona laboratoryjnie. 

5.17. Wykonanie wykopów nad i pod zwierciadłem wody gruntowej 

Rzędne dna wykopu określa projekt. Gdy wykop wykonywany pod wodą stanowi wstępną 

fazę robót należy go wykonać do głębokości około 50 cm mniejszej niż w projekcie. 

Dokończenie wykopu i ewentualne ubezpieczenie przeprowadza się wówczas na sucho przy 

obniżonym zwierciadle wody gruntowej. 

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnią warstwę, o miąższości 

0,3 - 0,6 m (w zależności od rodzaju gruntu), należy usunąć z dużą ostrożnością niekiedy 

nawet ręcznie i pod nadzorem geologiczno-inżynierskim. W gruntach wrażliwych 

strukturalnie (pęczniejących, lasujących się lub szybko rozmakających) warstwę należy 

usunąć na krótko przed przystąpieniem do robót fundamentowych. 

W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagają, grunt w skarpach i w 

dnie wykopu należy zagęścić, a jeżeli uzyskanie wymaganego stopnia zagęszczenia jest 

niemożliwe grunt należy wymienić. 

Wszystkie koszty wynikające z konieczności obniżenia poziomu wody powinny być zawarte 

w cenach jednostkowych. 
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5.18. Makroniwelacja 

Grunt pochodzący z wykopów może być użyty do formowania nasypów, pod warunkiem że 

jest to grunt niespoisty, o dobrych własnościach zagęszczających, niezawierający domieszek 

organicznych. Nasypy formowane powinny być przy użyciu mechanicznego sprzętu 

zagęszczającego, odpowiednio dobranego dla grubości zagęszczanych warstw. Maszyny do 

robót ziemnych nie będą traktowane jako sprzęt zagęszczający. Wilgotność zagęszczanych 

gruntów powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej, z tolerancją -2% do +1%. 

Wymagany stopień zagęszczenia nasypów wynosi Is=0,97 wg próby Proctora. 

5.19. Grunt pozostały po wbudowaniu 

Zgodnie z zapisami prawa: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o odpadach 

(Dz. U. z 2004r. Nr 116 poz. 1208), Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - 

Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz. U z 

2001r. Nr100 poz.1085), Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 

62 poz. 628) grunt pozostały po wbudowaniu winien być utylizowany. Miejsce i technologię 

utylizacji gruntu wskazuje Zamawiający. Odległość na którą należy wywieźć grunt do 

utylizacji określono do 5 km. 

Przy transporcie mas ziemnych obowiązują zapisy niniejszych ST oraz w ST-00.01. Grunt 

pozostały po wbudowaniu w świetle obowiązującego prawa będzie traktowany jako odpad i 

będzie utylizowany. Koszty prac, robót, pozyskania uzgodnień, transportu, itp. wynikające z 

obowiązku ostatecznego unieszkodliwienia odpadów i gruntu pozostałego po wbudowaniu 

będą wliczone przez Wykonawcę w ceny jednostkowe robót ziemnych, zgodnie z punktem 9 

niniejszej ST. 

5.20. Szczegółowe warunki realizacji robót 

5.20.1. Warunki gruntowo-wodne 

Teren badan położony jest w granicach administracyjnych miasta Starachowice w jego 

południowo-wschodniej części, w dzielnicy Brazylia przy ul. Bocznej 42, na terenie 

oczyszczalni ścieków. 

Geomorfologicznie teren badan położony jest na pograniczu Płaskowyżu Suchedniowskiego 

i Przedgórza Iłżeckiego. 

Powierzchnia terenu w miejscu badania jest płaska i sztucznie ukształtowana.  

Zagospodarowanie teren badań stanowią urządzenia i obiekty istniejącej oczyszczalni 

ścieków. Rzędne terenu w obrębie badań wahają się od ok. 202,5 -203,1 m. n.p.m. 

Pod względem przepuszczalności przewagę w podłożu stanowią przepuszczalne mineralne 

grunty piaszczyste i utwory nasypowe oraz podrzędnie półprzepuszczalne namuły. 

Teren badan odwadniany jest bezpośrednio poprzez przepływającą od strony zachodniej 
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oczyszczalni ścieków rzekę Młynówkę i jej dopływ. 

Podczas prowadzonych prac wiertniczych z otworów pobrano próbki gruntu w celu 

przeprowadzenia analizy granulometrycznej oraz określenia ich współczynnika filtracji. 

Obliczony on został na podstawie krzywej uziarnienia za pomocą wzoru amerykańskiego 

USBSC: 

 

k = 0,0036*(d20)
2,3 [m/s] 

 

(zakres stosowalności wzoru 0,01 ≤ d20 ≤ 5,0 mm) 

 

gdzie średnica miarodajna d20 została odczytana z krzywej uziarnienia. Wyniki analizy 

uziarnienia przedstawia poniższa tabela 2. 

Tabela 2: Wyniki analizy uziarnienia 

Numer 

otworu  

/ głębokość 

Dane z wykresu uziarnienia U=d60/d10 k=0,0036*(d20)
2,3

 [m/s] 

[m] d10 d20 d60 U k20 [m/s] k20 [m/d] 

1 / 3,0 0,27 0,30 0,40 1,48 0,000226 19,53 

2 / 6,0 0,16 0,19 0,33 2,06 0,000079 6,83 

3 / 2,0 0,22 0,27 0,40 1,82 0,000177 15,29 

3 / 9,0 0,16 0,21 0,34 2,13 0,000099 8,55 

4 / 4,0 0,26 0,28 0,38 1,46 0,000193 16,67 

6 / 3,5 0,19 0,25 0,36 1,89 0,000148 12,79 

8 / 2,0 0,26 0,29 0,47 1,81 0,000209 18,06 

11 / 5,0 0,26 0,29 0,42 1,62 0,000209 18,06 

    Średnia: 0,000167 14,43 

 

WARUNKI GEOTECHNICZNE: 

Podłoże geologiczne do głębokości rozpoznania wynoszącej maksymalnie 12,0 m stanowią 

wyłącznie utwory czwartorzędowe. Grunty stanowiące podłoże budowlane zostały 

podzielone na warstwy geotechniczne. 

WARSTWA I – obejmuje współczesne grunty antropogeniczne zaklasyfikowane głównie do 

nasypów niekontrolowanych i lokalnie budowlanych. Ich występowanie związane jest z 

budową istniejących obiektów oraz infrastruktury oczyszczalni ścieków. Zostały one 

stwierdzone we wszystkich otworach od powierzchni terenu do głębokości 0,2-1,4 m p.p.t. 

Litologicznie tworzą mieszaninę materiału mineralnego (w ok. 70% piaszczystego) – piasków 

średnioziarnistych z gruzem betonowym i kamieniami rozmaitego pochodzenia oraz glina,  
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namułem i humusem, lokalnie kruszywo łamane. Jak wynika z przeprowadzonych 

sondowania sonda SLVT w otworach nr 2, 5 i 9 grunty te znajdują się w stanie 

średniozagęszczonym o uśrednionym stopniu zagęszczenia ID=47%. 

Nie mniej jednak, z uwagi na niekontrolowany skład litologiczny, możliwa zmienność 

zagęszczenia oraz koncentracje materiału organicznego, grunty warstwy I należy zaliczyć do 

gruntów nienośnych, nie nadających się jako bezpośrednie podłoże planowanych 

fundamentów. 

 

WARSTWA II – Obejmuje plejstocenskie osady wodnolodowcowe oraz holocenskie osady 

rzeczne. Z uwagi na zróżnicowanie litologii i parametrów geotechnicznych wyodrębniono tu 

trzy warstwy geotechniczne: 

WARSTWA IIa - reprezentowana jest przez nienośne, ściśliwe grunty organiczne. Utwory te 

obejmują namuły gliniaste z domieszka torfu, gliny i drewna zalegające w strefie około       

0,2-1,6 m p.p.t. w rejonie otworów nr (2, 4, 5, 8, 9, 11 oraz 13). Miąższość warstwy namułów 

waha się od około 0,3 do 1,0 m. Są to grunty w stanie plastycznym. Uogólniony stopień 

plastyczności określony na podstawie wykonanych badan makroskopowych, ścięć sonda 

SLVT oraz badan laboratoryjnych określono na IL=0,33. Jak wynika z przeprowadzonych 

badan zawartość części organicznych w gruntach warstwy IIa wynosi Iom=5,3-18,9%. 

 
WARSTWA IIb - zaklasyfikowane zostały tu rzeczne grunty mineralne litologicznie 

wykształcone w postaci piasków średnioziarnistych z domieszkami żwirów oraz 

przewarstwieniami piasków grubych i drobnych. Grunty te zalegają w postaci ciągłej 

miąższej warstwy bezpośrednio pod warstwa nasypów bądź namułów ze spągiem na 

głębokości 2,0 – 4,6 m p.p.t. Grunty te znajdują się w stanie średniozageszczonym o 

średnim stopniu zagęszczenia ID=45 (co dopowiada wskaźnikowi zagęszczenia IS=0,93), 

określonym na podstawie sondowań in situ sonda SLVT. Jako podłoże należą one do klasy 

nośnych i małościśliwych. 

 
WARSTWA IIc – należą tu wodnolodowcowe grunty niespoiste litologicznie reprezentowane 

przez piaski średnioziarniste ze żwirami oraz przewarstwieniami piasków grubych i 

pylastych. Z przeprowadzonych sondowań wynika, że są to grunty w stanie 

średniozagęszczonym o ID=0,57 (z zakresu oznaczeń 0,57<ID<0,58). Utwory te występują we 

wszystkich otworach bezpośrednio pod warstwa IIb ze stropem na głębokości 2,0 – 4,6 m 

p.p.t. i spągiem przekraczającym głębokość wierceń. Są to utwory nośne, małościśliwe. 

Grunty warstw IIb i IIc są to czyste piaski źle uziarnione o współczynniku jednorodności 

U=1,46-2,13 i współczynniku krzywizny C=0,93-1,15. 
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Warunki wodne 

Podczas wykonanych we wrześniu 2014r. wierceń w podłożu gruntowym do głębokości 

rozpoznania tj. 12,0 m p.p.t. nawiercono ciągły poziom wodonośny związany z 

czwartorzędowymi gruntami piaszczystymi. Swobodne zwierciadło wody tego poziomu 

stabilizuje się na głębokości około 0,9 – 1,1 m p.p.t. Głębokości te odpowiadają rzędnym 

około 201,4 - 202,20 m. n.p.m. Rozpoznany poziom zwierciadła wody należy traktować jako 

stosunkowo wysoki. 

Jak wynika z analizy chemicznej wody gruntowej środowisko wodne wykazuje mały stopień 

XA1 agresywności kwasowej względem betonu wg PN EN 206-1:2003. 

WNIOSKI 

1. Podłoże budowlane projektowanej zabudowy ma charakter niejednorodny, warstwowany. 

Zbudowane jest z nienośnych antropogenicznych i organicznych gruntów warstw I i IIa oraz 

mineralnych nośnych utworów warstwy IIb-c. Warstwy zalegają poziomo. Woda gruntowa o 

swobodnym zwierciadle występuje na głębokości 0,9 – 1,1 m p.p.t. 

2. Warunki posadowienia 

Warunki posadowienia projektowanych obiektów należy uznać za zróżnicowane. W 

przewadze, w poziomie posadowienia obiektów (około 1,0 m p.p.t.) oraz poniżej zalegają 

nośne małościśliwe grunty warstwy IIb. Jedynie w rejonie otworów nr 2, 4, 5, 6 i 9 występują 

przegłębiające się grunty nienośne warstwy IIa oraz lokalnie warstwy I. W rejonach 

występowania gruntów nośnych warstwy IIb fundamenty projektowanych obiektów można 

posadowić bezpośrednio w obrębie gruntów rodzimych z zachowaniem warunku nośności 

podłoża. 

W miejscach występowania w poziomie posadowienia nienośnych gruntów warstw I i IIa 

proponuje się wykonanie następujących czynności: 

- usuniecie gruntów nienośnych do stropu warstwy IIb. Miąższość wymiany wynosić będzie 

kilkadziesiąt centymetrów (maksymalnie 1,1 m – otwór nr 5). 

- wypełnienie powstałych ubytków do poziomu posadowienia zagęszczonym do ID=50% 

piaskiem średnim. 

Roboty fundamentowe zaleca się prowadzić w okresach możliwie suchych. Wykonywanie 

robót ziemnych poniżej zwierciadła wody gruntowej wymagać będzie prowadzenia 

okresowego odwodnienia podłoża gruntowego. Odwodnienie należy zaprojektować na 

poziom min. 0,5 m poniżej dna wykopu. Z analizy materiałów wynika, że odwodnienie 

najlepiej wykonać przy pomocy igłofiltrów. Zaleca się również wykonanie izolacji 

przeciwwodnej fundamentów oraz drenażu opaskowego. 
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Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz.463), projektowaną inwestycję zalicza się do II kategorii 

geotechnicznej w złożonych warunkach gruntowych. 

5.20.2. Posadowienie obiektów 

Zamknięta komora fermentacyjna "ZKF" (ob. 91.1) 

Istniejący poziom terenu          ok. 203.10 m n.p.m. 

Projektowany poziom terenu    203.10 m n.p.m. 

Poziom posadowienia komory   201.40 m n.p.m. 

Poziom posadowienia leja    199.90 m n.p.m. 

 

Komora posadowiona w warstwie piasków średnich o uogólnionym stopniu zagęszczenia 

ID=0,45 /warstwa IIb/. 

Lej komory posadowiony w warstwie piasków średnich o uogólnionym stopniu zagęszczenia 

ID=0,45 /warstwa IIb/. 

Wodę stwierdzono na rzędnej 201.90m n.p.m. (otwór nr1).  

Posadowienie poniżej poziomu wody gruntowej. 

Poziom wody gruntowej należy obniżyć na czas budowy o ok.3,5m w ściankach szczelnych.  

Napotkane nasypy niekontrolowane należy wybrać do poziomu warstwy nośnej IIb i 

uzupełnić gruntami niespoistymi o Is=0.97. 

Maszynownia komór fermentacyjnych "MKF" (ob. 92) 

Istniejący poziom terenu         ok. 203.10 m n.p.m. 

Projektowany poziom terenu    203.10 m n.p.m.. 

Poziom posadowienia ław budynku   202.10-201.51 m n.p.m. 

Poziom posadowienia ław klatki schodowej  202.10-201.06 m n.p.m. 

 

Budynek posadowiony w warstwie piasków średnich o uogólnionym stopniu zagęszczenia 

ID=0,45 /warstwa IIb/. 

Wodę stwierdzono na rzędnej 201.90m n.p.m. (otwór nr3).  

Posadowienie na pograniczu i poniżej poziomu wody gruntowej.  

Poziom wody gruntowej należy obniżyć na czas budowy w ściankach szczelnych.  

Napotkane nasypy niekontrolowane należy wybrać do poziomu warstwy nośnej IIb i 

uzupełnić gruntami niespoistymi o Is=0.97. 
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Stacja odwadniania osadu "SOO" (ob. 93) 

Istniejący poziom terenu         ok. 203.10 m n.p.m. 

Projektowany poziom terenu    203.10 m n.p.m.. 

Poziom posadowienia ław budynku   202.10 m n.p.m. 

Poziom posadowienia podbetonu   201.90 m n.p.m. 

 

W rejonie posadowienia występują nasypy niekontrolowane które należy wybrać do poziomu 

warstwy nośnej IIb i uzupełnić gruntami niespoistymi o Is=0.97 

Wodę stwierdzono na rzędnej 201.90m n.p.m. (otwór nr6).  

Posadowienie na pograniczu poziomu wody gruntowej.  

Koniecznym może okazać się wykonanie odwodnienia wykopu na czas budowy.  

Stanowisko załadunku osadu "SZO" (ob. 94) 

Istniejący poziom terenu         ok. 203.10 m n.p.m. 

Projektowany poziom terenu    203.10 m n.p.m.. 

Poziom posadowienia stóp fund.   202.10 m n.p.m. 

Poziom posadowienia podbetonu   201.90 m n.p.m. 

 

W rejonie posadowienia występują nasypy niekontrolowane i namuły gliniaste, które należy 

wybrać do poziomu warstwy nośnej IIb i uzupełnić gruntami niespoistymi o Is=0.97 

Wodę stwierdzono na rzędnej 201.90m n.p.m. (otwór nr4).  

Posadowienie na pograniczu poziomu wody gruntowej.  

Koniecznym może okazać się wykonanie odwodnienia wykopu na czas budowy.  

Odsiarczalnia biogazu „OB” (ob. 96)  

Istniejący poziom terenu         ok. 203.00 m n.p.m. 

Projektowany poziom terenu    203.00 m n.p.m.. 

Poziom posadowienia fundamentu   202.50 m n.p.m. 

Poziom posadowienia podbetonu   202.35 m n.p.m. 

 

Fundament posadowiony w warstwie piasków średnich o uogólnionym stopniu zagęszczenia 

ID=0,45 /warstwa IIb/. 

Wodę stwierdzono na rzędnej 201.90m n.p.m. (otwór nr7).  

Posadowienie powyżej poziomu wody gruntowej.  

Napotkane nasypy niekontrolowane należy wybrać do poziomu warstwy nośnej IIb i 
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uzupełnić gruntami niespoistymi o Is=0.97. 

Magazyn osadu odwodnionego „MOO” (ob. 95)  

Istniejący poziom terenu         ok. 202.60 m n.p.m. 

Projektowany poziom terenu    202.60 m n.p.m.. 

Poziom posadowienia stóp fund.   201.40 m n.p.m. 

Poziom posadowienia podbetonu   201.30 m n.p.m. 

 

W rejonie posadowienia występują nasypy niekontrolowane i namuły gliniaste, które należy 

wybrać do poziomu warstwy nośnej IIb i uzupełnić gruntami niespoistymi o Is=0.97 

Wodę stwierdzono na rzędnej 201.50 (otwór nr9).  do 201.80m n.p.m. (otwór nr10).  

Posadowienie na pograniczu i poniżej poziomu wody gruntowej.  

Poziom wody gruntowej należy obniżyć na czas budowy w ściankach szczelnych.  

Zbiornik biogazu „ZB” (ob. 97)      

Istniejący poziom terenu         ok. 203.00 m n.p.m. 

Projektowany poziom terenu    203.00 m n.p.m.. 

Poziom posadowienia fundamentu   201.80 m n.p.m. 

Poziom posadowienia podbetonu   201.65 m n.p.m. 

 

Fundament posadowiony w warstwie piasków średnich o uogólnionym stopniu zagęszczenia 

ID=0,45 /warstwa IIb/. 

Wodę stwierdzono na rzędnej 201.90m n.p.m. (otwór nr7).  

Posadowienie na pograniczu poziomu wody gruntowej.  

Koniecznym może okazać się wykonanie odwodnienia wykopu na czas budowy.  

Napotkane nasypy niekontrolowane należy wybrać do poziomu warstwy nośnej IIb i 

uzupełnić gruntami niespoistymi o Is=0.97. 

Wentylatornia biogazu „WB” (ob. 98)       

Istniejący poziom terenu         ok. 202.90 m n.p.m. 

Projektowany poziom terenu    202.90 m n.p.m.. 

Poziom posadowienia fundamentu   202.40 m n.p.m. 

Poziom posadowienia podbetonu   202.30 m n.p.m. 

 

Fundament posadowiony w warstwie piasków średnich o uogólnionym stopniu zagęszczenia 

ID=0,45 /warstwa IIb/. 
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Wodę stwierdzono na rzędnej 201.90m n.p.m. (otwór nr7).  

Posadowienie powyżej poziomu wody gruntowej.  

Napotkane nasypy niekontrolowane należy wybrać do poziomu warstwy nośnej IIb i 

uzupełnić gruntami niespoistymi o Is=0.97. 

Pochodnia biogazu „PB” (ob. 99)       

Istniejący poziom terenu         ok. 202.80 m n.p.m. 

Projektowany poziom terenu    202.80 m n.p.m.. 

Poziom posadowienia fundamentu   201.80 m n.p.m. 

Poziom posadowienia podbetonu   201.70 m n.p.m. 

 

Fundament posadowiony w warstwie piasków średnich o uogólnionym stopniu zagęszczenia 

ID=0,45 /warstwa IIb/. 

Wodę stwierdzono na rzędnej 201.90m n.p.m. (otwór nr7).  

Posadowienie na pograniczu i poniżej poziomu wody gruntowej.  

Koniecznym może okazać się wykonanie odwodnienia wykopu na czas budowy.  

Napotkane nasypy niekontrolowane należy wybrać do poziomu warstwy nośnej IIb i 

uzupełnić gruntami niespoistymi o Is=0.97. 

Stacja zlewcza ścieków „SZS” (ob. 90)       

Istniejący poziom terenu         ok. 203.20 m n.p.m. 

Projektowany poziom terenu    203.20 m n.p.m.. 

Poziom posadowienia fundamentu   202.95 m n.p.m. 

Poziom posadowienia podbetonu   202.85 m n.p.m. 

 

W rejonie posadowienia występują nasypy niekontrolowane, które należy wybrać do poziomu 

warstwy nośnej IIb i uzupełnić gruntami niespoistymi o Is=0.97 

Wodę stwierdzono na rzędnej 202.20m n.p.m. (otwór nr13).  

Posadowienie powyżej poziomu wody gruntowej.  

Waga samochodowa „WS” (ob. 101)       

Istniejący poziom terenu         ok. 202.80 m n.p.m. 

Projektowany poziom terenu    202.80 m n.p.m.. 

Poziom posadowienia fundamentu   202.50 m n.p.m. 

Poziom posadowienia podbetonu   202.40 m n.p.m. 
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W rejonie posadowienia występują nasypy niekontrolowane, które należy wybrać do poziomu 

warstwy nośnej IIb i uzupełnić gruntami niespoistymi o Is=0.97 

Wodę stwierdzono na rzędnej 201.90m n.p.m. (otwór nr7).  

Posadowienie powyżej poziomu wody gruntowej.  

Stacja kogeneracji z kotłownią  SKK (ob. 100)  

Istniejący poziom terenu         ok. 203.10 m n.p.m. 

Projektowany poziom terenu    203.10 m n.p.m.. 

Poziom posadowienia ław budynku   202.10 m n.p.m. 

Poziom posadowienia podbetonu   201.90 m n.p.m. 

 

Budynek posadowiony w warstwie piasków średnich o uogólnionym stopniu zagęszczenia 

ID=0,45 /warstwa IIb/. 

Wodę stwierdzono na rzędnej 201.90m n.p.m. (otwór nr5).  

Posadowienie na pograniczu poziomu wody gruntowej.  

Koniecznym może okazać się wykonanie odwodnienia wykopu na czas budowy.  

Napotkane nasypy niekontrolowane należy wybrać do poziomu warstwy nośnej IIb i 

uzupełnić gruntami niespoistymi o Is=0.97. 

Zbiornik osadu przefermentowanego ZOP (ob. 5.3.4)      

Obiekt istniejący przebudowywany, bez projektowanych fundamentów posadawianych na 

gruncie. 

Zbiornik osadu surowego ZOS (ob. 5.6)  

Obiekt istniejący przebudowywany, bez projektowanych fundamentów posadawianych na 

gruncie. 

Budynek garażowo-magazynowy BGM (ob. 6.3.4)  

Obiekt istniejący przebudowywany, bez projektowanych fundamentów posadawianych na 

gruncie. 

W przypadku stwierdzenia w rejonie posadowienia obiektu rozbieżności stanu 

faktycznego do założeń projektowych należy bezwzględnie skontaktować się z 

projektantem. 
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5.20.3. Odwodnienie wykopów 

5.20.3.1. Opis rozwiązania 

Realizację części podziemnych projektowanych obiektów przewiduje się w wykopie otwartym 

(bez zastosowania obudowy), o nachyleniu skarp zgodnych z kątem stoku naturalnego oraz 

z zachowaniem ok. 1,0 m pasa wokół obiektu. 

Ze względu na rozmieszczenie poszczególnych obiektów przewidzianych  

do odwodnienia oraz zróżnicowaną głębokość ich posadowienia zakłada się prowadzenie 

odwodnienia wykopów budowlanych odrębnie w 3 strefach obejmujących: 

 

 segment A – zamknięte komory fermentacyjne (ZKF.1, ZKF.2) wraz z maszynownią 

(MKF) o posadowieniu na zmiennych głębokości 1,3÷ 3,4 m p.p.t., których dno 

wykopu osiągnie rzędną około 201,9÷199,80 m n.p.m., 

 segment B – stanowisko załadunku osadu (SZO), stacja odwadniania osadu (SOO), 

stacja kogeneratora z kotłownią (SKK) posadowione na poziomie około 1,2÷1,4 m 

p.p.t. (dno wykopu na rzędnej około 201,80 m n.p.m.), 

 segment C - magazyny osadu odwodnionego (MOO.1, MOO.2) - posadowienie  

na poziomie około 1,3 m p.p.t., z rzędną dna około 201,30 m n.p.m.. 

 

Realizację części podziemnych projektowanych obiektów przewiduje się w wykopie otwartym 

(bez zastosowania obudowy), o nachyleniu skarp zgodnych z kątem stoku naturalnego oraz 

z zachowaniem ok. 1,0 m pasa wokół obiektu. Prace odwodnieniowe powinny być ściśle 

skorelowane z wykonawstwem robót ziemnych. 

W związku z tym, ze względu na swobodny lateralny dopływ wody do wykopu, rozwój leja 

depresji będzie się odbywał w sposób swobodny (niezakłócony), bez ograniczeń. 

Odwodnienie wykopu zaprojektowano przy założeniu położenia zwierciadła wody gruntowej 

na głębokościach 1,0÷1,1 m p.p.t., tj. na rzędnych w przedziale 201,4÷201,9 m n.p.m. 

Zgodnie z dodanymi zawartymi w dokumentacji badań podłoża gruntowego (MORION, 2014) 

wg pomiarów rozpoznany we wrześniu 2014 poziom zwierciadła wody należy traktować jako 

stosunkowo wysoki. 

 

Projektowane obiekty należące do segmentu A i B znajdują się stosunkowo blisko siebie, 

jednak ze względu na różną ich głębokość posadowienia i tym samym głębokość 

odwodnienia zostały one potraktowane odrębnie. Dla wszystkich obiektów przyjęto 

tymczasowe odwodnienie wykopów fundamentowych przy zastosowaniu igłofiltrów. Ponadto 

dla głębokiego odwodnienia wykopów zamkniętych komór fermentacyjnych ZKF 
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zaproponowano również alternatywne rozwiązanie – odwodnienie za pomocą studni 

głębinowych. 

 

W przypadku odwodnienia igłofiltrami wykopów A i B igłofiltry będą rozmieszczone po 

obwodzie, na zewnątrz wykopu, wzdłuż jego górnej krawędzi. W przypadku odwodnienia 

wykopów fundamentów obiektów MOO.1 i MOO.2 (segment C) założono wykonanie trzech 

barier igłofiltrów zlokalizowanych wzdłuż linii stóp fundamentowych. Łącznią ilość 

wykorzystanych igłofiltrów oraz głębokości ich wpłukania przedstawiono w tabeli nr 3.  

 

Po uzyskaniu projektowanego poziomu depresji należy przystąpić do wykonania wykopów 

(robót ziemnych). Prace odwodnieniowe należy prowadzić do czasu wykonania 

fundamentów, części konstrukcji oraz całkowitego wykonania zasypki wykopu. Prace 

odwodnieniowe powinny być ściśle skorelowane z wykonawstwem robót ziemnych. 

5.20.3.2. Obliczenia hydrauliczne i technologiczne 

Jako rozwiązanie odwodnienia poszczególnych segmentów A, B i C przyjęto obniżenie 

zwierciadła wód gruntowych za pomocą igłofiltrów, które umieszczone zostaną na zewnątrz 

wykopu wzdłuż górnej granicy skarpy. Projektuje się odwodnienie wykopu fundamentowego 

za pomocą igłofiltrów Ø = 32 mm wpłukiwanych do zaprojektowanej głębokości. Wszystkie 

igłofiltry należy wprowadzić do planowanej głębokości za pomocą rury wpłukującej D 51 mm. 

 

Dla odwodnienia depresyjnego przyjęto stosowanie np. krajowych zestawów igłofiltrów typu 

IgE-81 z agregatami pompowymi typu AI-81. Podczas wpłukiwania igłofiltrów należy 

obserwować wynoszony z otworu grunt i szybkość pogrążania.  

Na tej podstawie można orientacyjnie określić rodzaj gruntów zalegających w podłożu. Przy 

wpłukiwaniu w grunty piaszczyste dookoła rozmywanego otworu osądzają się cząstki piasku. 

Przy pogrążaniu w gliny, namuły, torfy lub pyły wypływająca woda jest mętna, a cząstki 

gruntu nie osadzają się dookoła otworu. 

Zestaw igłofiltrów składa się z następujących elementów: filtrów, kolektora zbiorczego, 

agregatu pompującego wodę. Igłofiltry instaluje się (posadawia) w gruncie za pomocą rur 

wpłukujących połączonych z pompa do wpłukiwania lub hydrantem. Komplet instalacji 

igłofiltrowej –zawiera dwa rodzaje rur wpłukujących (obsadowych): małej średnicy D 51 mm i 

dużej średnicy D 133 mm o zróżnicowanych długościach dla ułatwienia wpłukiwania na 

różne głębokości.  

 

Rura wpłukująca 51 mm służy do instalowania igłofiltrów w gruntach nie wymagających 

obsypki filtracyjnej, zaś rura wpłukującą 133 mm służy do instalowania igłofiltrów  
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w przypadkach konieczności stosowania obsypki filtracyjnej. W analizowanym przypadku  

o konieczności zastosowania obsypki zadecyduje wykonawca odwodnienia. 

 

Każdy zestaw igłofiltrów winien być obsługiwany w/w agregatem pompowym, który powinien 

być ustawiony jak najbliżej lustra wód gruntowych. 

 

Podstawowy zestaw igłofiltrów składa się z następujących elementów: filtrów, kolektora 

zbiorczego i agregatu pompującego wodę. Igłofiltry montuje się w gruncie metodą 

wpłukiwania za pomocą rur wpłukujących połączonych z pompą do wpłukiwania lub 

hydrantem. Uziarnienie obsypki filtracyjnej dobiera się odpowiednio do gruntu,  

w którym zainstalowany będzie filtr, stosując zasadę: 

 

D50/d50= 5 ÷ 10 

 

gdzie:  D50 – średnia grubość ziaren obsypki 

d50 – średnia grubość ziaren gruntu 

 

Ponadto dla segmentu A, ze względu na większą projektowaną wartość depresji zwierciadła 

wody w wykopie, przyjęto również wariantowe zastosowanie odwodnienia  

za pomocą otworów studziennych odwierconych do głębokości około 12,0 m p.p.t. 

5.20.3.3. Odwodnienie za pomocą igłofiltrów 

Dane wyjściowe oraz założenia przyjęte do obliczeń hydraulicznych czasowego odwodnienia 

wykopu za pomocą igłofiltrów przedstawiono w poniższej tabeli nr 3. 
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Tabela 3: Zestawienie parametrów przyjętych do obliczeń 

WYSZCZEGÓLNIENIE jednostka Segment A Segment B Segment C 

Wymiary wykopu 

(przyjęte do obliczeń) 

L [m] 

B [m] 

62,5 

30 

42,6 

16,1 

81 

59 

Powierzchnia wykopu 

(powierzchnia odwadniana) 
F [m

2
] 1682 686 4779 

Istniejąca rzędna terenu m n.p.m. 202,9÷203,0 203,0 202,4÷202,9 

Poziom „0” budynku m n.p.m. 203,2 203,2 - 

Rzędna zwierciadła wody gruntowej m n.p.m. 201,8÷201,9 201,9 201,4÷201,8 

Projektowana rzędna dna wykopu m n.p.m. 201,9÷199,8 201,8÷201,9 201,3 

Projektowany poziom odwodnienia m n.p.m. 199,1 201,4 200,8 

Długość części czynnej igłofiltru [m] 0,3 0,3 0,3 

Promień igłofiltru r [m] 0,02 0,02 0,02 

Współczynnik filtracji k [m/d] 14,43 14,43 14,43 

Założona depresja w wykopie So [m] 0,5÷2,8 0,5 0,5÷1,0 

Zagłębienie górnej krawędzi filtru poniżej 

wymaganej depresji 
C0 [m] 1,8 2,0 3,0 

Wysokość hydrauliczna H0 [m] 10,9 10,9 10,9 

 

Schemat wykopu przyjęty do obliczeń odwodnienia igłofiltrami: 

 

 

1 – powierzchnia terenu, 2 – nie obniżone zwierciadło wody gruntowej, 3 – dno wykopu,  

4 – dolna granica strefy czynnej warstwy wodonośnej, 5 – obniżone zwierciadło wody,  

6 - igłofiltry 
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Na całym obszarze projektowanego wykopu występuje jedna jednorodna warstwa 

wodonośna o swobodnym zwierciadle wody. Do obliczeń poszczególnych parametrów 

wykorzystano następujące zależności: 

 

Promień zasięgu leja depresji dla wód o zwierciadle swobodnym - wzór Kusakina: 

 

kHSR  02  

 

gdzie: 

S0 – depresja w wykopie [m] 

k - współczynnik filtracji [m/d] 

H – wysokość statycznego zwierciadła wody – wysokość hydrauliczna [m] 

 

Promień zastępczy wielkiej studni 

 



F
ro    lub  

4

BL
ro


  

 

gdzie: 

F – powierzchnia wyrobiska [m] 

L – długość wyrobiska [m] 

B - szerokość wyrobiska [m] 

ɳ - współczynnik liczbowy 

 

Natężenie dopływu do wykopu 

 

or

R

SHkS
Q

0

000

lg

)2(36,1 
  

 

gdzie: 

k - współczynnik filtracji [m/d] 

S0 - depresja w wykopie [m] 

H0 – wysokość statycznego zwierciadła wody – wysokość hydrauliczna [m] 

R0 – promień leja depresji powiększony o promień zastępczy wielkiej studni [m] 
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r0 – promień zastępczy wielkiej studni [m] 

Depresja po zewnętrznej stronie igłofiltru 
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gdzie: 

H0 – wysokość statycznego zwierciadła wody – wysokość hydrauliczna [m] 

q – wydatek jednego igłofiltru [m3/d] 

k - współczynnik filtracji [m/d] 

n – liczba igłofiltrów 

R0 – promień leja depresji powiększony o promień zastępczy wielkiej studni [m] 

r0 – promień zastępczy wielkiej studni [m] 

r – promień igłofiltru [m] 

α, ξ – współczynniki odczytywane z tabel (Sokołowski J., Żbikowski A., 1993) 

 

Dopuszczalna wydajność igłofiltra (maksymalny dopuszczalny wydatek) 

 

3652 klrq fd    

gdzie: 

r – promień igłofiltra [m] 

lf - długość części czynnej filtra [m] 

k - współczynnik filtracji [m/d] 

Tabela 4: Zestawienie wyników obliczeń 

WYSZCZEGÓLNIENIE jednostka Segment A Segment B Segment C 

Projektowana głębokość zagłębienia 

igłofiltrów 
[m] 6,0 4,0 5,5 

Projektowana ilość igłofiltrów n 202 117 246 

Rozstaw igłofiltrów [m] 0,8 1,0 1,0 

Depresja przy igłofiltrze Ss 3,5 1,0 1,5 

Promień zasięgu leja depresji R [m] 70,2 12,5 25,1 

Promień wielkiej studni r0 [m] 20,5 17,0 41,3 

Dopływu wody do wykopu Q [m
3
/d] 1615,0 870,85 1981,5 

Wydajność jednego igłofiltra q [m
3
/d] 8,00 7,44 8,06 

Maksymalna wydajność jednego igłofiltra qd [m
3
/d] 11,9 11,9 11,9 
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Docelowo zakłada się więc zamontowanie łącznie około 565 szt. igłofiltrów  

(segment A – 202 szt., segment B – 117 szt., segment C – 246 szt.) w rozstawie co 0,8 m  

w segmencie A oraz co 1,0 m w segmentach B i C.  

Obliczone wartości są to wielkości szacunkowe obliczone na podstawie wzorów 

empirycznych, natomiast faktyczna ilość będzie określona w czasie prowadzenia prac 

odwodnieniowych. 

Ostateczna ilość igłofiltrów potrzebna do zakładanego obniżenia zwierciadła wody będzie 

dostosowana do stwierdzonych warunków na podstawie rzeczywistych wyników 

pompowania uzyskanych w trakcie prac odwodnieniowych. 

Przewidywane odprowadzenie wody pochodzącej z czasowego odwodnienia wykopu 

prowadzone będzie w kierunku zachodnim do rzeki Młynówki. Szczegółowy sposób i miejsce 

oraz warunki zrzutu wody ustali Wykonawca prac odwodnieniowych. 

Poniżej przedstawiono kolejność wykonywania czynności instalowania igłofiltru: 

 Połączyć rurę wpłukującą z pompą do wpłukiwania przy pomocy węża wpłukującego;  

 Rurę wpłukującą postawić na podporze (np. kawałek deski) obok wyznaczonego 

miejsca posadowienia igłofiltru; 

 Włączyć pompę do wpłukiwania; 

 W momencie wypływu wody z rury zdjąć ją z podpory i opuścić na grunt; przy 

prawidłowym pogrążaniu rury w grunt uzyskuje się równomierny wypływ wody wokół 

rury – uzyskuje się to poprzez poruszanie rurą wpłukującą; 

 Po wpłukaniu rury na przewidziana głębokość należy przerwać dopływ wody i przez 

chwilę przytrzymać rurę w tym położeniu; 

 Odłączyć wąż wpłukujący od rury wpłukującej, w przypadku wypływu wody z rury 

wpłukującej należy podnieść ją do góry do momentu ustania wypływu; 

 Wsypać do rury wpłukującej około pół wiadra osypki; 

 Umieścić igłofiltr we wnętrzu rury wpłukującej zwracając przy tym uwagę ta to, żeby nie 

uszkodzić siatki igłofiltru; 

 Wykonać dalszą obsypkę do wymaganej głębokości; 

 Przytrzymując igłofiltr, wysunąć rurę wpłukującą z gruntu zwracając uwagę na to aby 

nie wyciągnąć igłofiltru z osypki. 

 Ułożyć kolektor ssący instalacji igłofiltrowej w odległości około 0,5 m od wpłukanych 

igłofiltrów z niewielkim wzniosem w kierunku pompy. Króćce kolektora służąca  

do podłączenia igłofiltrów mają być skierowane ku górze; 

 Koniec kolektora należy zamknąć zaślepką; 
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 Kolektor ssący łączy się z wpłukanymi igłofiltrami za pomocą gumowych uszczelek typu 

„o-ring”; 

 Igłofiltry z kolektorem ssącym połączyć w ten sposób, aby wysokość wszystkich łuków 

igłofiltrów nad kolektorem była jednakowa i jak najmniejsza; 

 Nieużywane króćce w kolektorze należy zaślepić gumowymi korkami. 

5.20.3.4. Odwodnienie segmentu A za pomocą studni 

Ze względu na większą głębokość posadowienia projektowanych budynków segmentu A 

jako alternatywę dla odwodnienia igłofiltrami zaprojektowano możliwość odwodnienia 

wykopu za pomocą studni wierconych.  

W celu odpompowania wody dopływającej do wykopu w ilości 1615 m3/d, przy 

jednoczesnym uwzględnieniu zachowania wymaganej depresji So = 2,8 m (tj. osiągnięcia 

projektowanego poziomu odwodnienia 199,1 m n.p.m zaprojektowano wykonanie zespołu 

czterech otworów studziennych (rozmieszczonych wokół planowanych wykopów)  

o głębokości 12 m oraz następujących parametrach technicznych: 

- średnica wiercenia      Ø 406 mm 

- kolumna filtracyjna      PVC DN 200 

- filtr perforowany o długości części czynnej  4 m 

- głębokość filtrowania     7÷11 m p.p.t. 

Schematyczną konstrukcję otworu studziennego wraz ze sposobem zaflirtowania ilustruje 

poniższy rysunek. Szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne podane zostaną  

w projekcie robót geologicznych. 
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W oparciu o regionalne rozpoznane warunków hydrogeologicznych i założone parametry 

techniczne studni orientacyjną przepustowość zaprojektowanego filtra obliczono wg wzoru: 

 

dopdop VldQ     [m3/h], 

 

gdzie:  

 średnica filtra z obsypką d = 0,406 m 

 długość części czynnej filtra l = 4,0 m 

 dopuszczalna prędkość wlotowa wody do filtru Vdop obliczona dla studni 

przewidzianych do stałej, krótkotrwałej eksploatacji (np. odwodnień)  

ze wzoru Abramowa: 

 

30

3 k
Vdop  ,  k w [m/s], 

Wartość współczynnika filtracji przyjęto tu jako wartość średnią, tj. kśr = 0,000167 m/s. 

Podstawiając te wartość do wzoru otrzymujemy dopuszczalną prędkość wlotową wody do 

filtru, która wynosi:  

 

Vdop = 0,00183 m/s = 6,59 m/h, 

 

zatem maksymalna przepustowość filtra o długości 4,0 m (rozumiane jako jego 

wydajność maksymalna) osiąga wartość Qdop = 33,6 m3/h (dla jednej studni). 

W przypadku zastosowania odwodnienia segmentu A (ZKF.1, ZKF.2 i MKF) za pomocą 

studni odwodnieniowych zakłada się następującą kolejność robót wynikającą z procedury 

prawa geologicznego i górniczego: 

 

1. Opracowanie projektu robót geologicznych na wykonanie otworów dla celów 

odwodnienia wykopów budowlanych 

2. Zatwierdzenie projektu – zgodnie z procedurami prawa geologicznego (Starostwo) 

3. Zgłoszeni zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych 

4. Prace terenowe - wykonanie otworów eksploatacyjnych 

5. Dokumentacja geologiczna określająca warunki odwodnienia (+ zatwierdzenie 

dokumentacji w Starostwie) 
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6. Pompowanie – prowadzenie odwodnienia na czas wykonania robót ziemnych i 

fundamentowych 

7. Likwidacja otworów po zakończeniu odwodnienia 

8. Dokumentacja geologiczna (dotycząca likwidacji otworów) 

9. Przyjęcie dokumentacji w Starostwie 

5.20.3.5. Uwagi końcowe 

 W celu umożliwienia realizacji robót ziemnych i fundamentowych niezbędne jest 

obniżenie zwierciadła wody podziemnej w wykopie. Założono, że odwodnienie 

prowadzone będzie za pomocą igłofiltrów, które umieszczone zostaną na zewnątrz 

wykopu, wzdłuż jego górnej krawędzi. 

 Przedstawione obliczenia dotyczące parametrów zastosowanej instalacji igłofiltrów 

oraz wariantowego stosowania studni odwodnieniowych (w tym m.in. ich lokalizacji, 

głębokości i rozstawu) są pewnymi założeniami obliczonymi na podstawie warunków 

gruntowo-wodnych opisanych w Dokumentacji badań podłoża gruntowego dla 

projektowanej modernizacji części osadowo-biogazowej oczyszczalni ścieków w 

Starachowicach przy ul. Bocznej 42 (MORION, 2014), 

 W przypadku zastosowania przez wykonawcę robót odwodnieniowych innych typów 

igłofiltrów należy przeliczyć ich ilość oraz rozstaw igłofiltrów. 

 Dla odwodnienia wykopów obiektów segmentu A przewiduje się zastosowanie 

wariantowo studni wierconych - w celu ich wykonania należy opracować projekt robót 

geologicznych, który przedkłada się (2 egz.) właściwemu organowi administracji 

geologicznej w celu jego zatwierdzenia. 

 Zgodnie z art. 81 ustawy Prawo geologiczne i górnicze wykonawca może przystąpić 

do realizowania robót po uzyskaniu decyzji zatwierdzającej Projekt robót 

geologicznych oraz po uprzednim pisemnym zgłoszeniu zamiaru przystąpienia  

do wykonywania prac geologicznych (zgodnie z art. 81 prawa geologicznego 

i górniczego) właściwemu organowi administracji geologicznej oraz wójtowi, 

burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwemu ze względu na miejsce 

wykonywania robót najpóźniej na 2 tygodnie przed planowanym terminem 

rozpoczęcia prac. 

 Prace i roboty geologiczne winny być w całości wykonywane pod kierownictwem  

i dozorem osoby posiadającej stwierdzone w tym zakresie kwalifikacje  

z zachowaniem zasad bezpieczeństwa powszechnego, bezpieczeństwa pracy  

i ochrony środowiska. 
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 Wszystkie stosowane materiały powinny mieć atesty potwierdzające ich zgodność  

z obowiązującymi przepisami i wymaganiami higieniczno – sanitarnymi. 

 Odwodnienie wykopów należy prowadzić w taki sposób, aby nie spowodować 

nadmiernych osiadań mogących zagrozić stateczności sąsiadujących obiektów 

budowlanych. 

 W czasie prac przygotowawczych i prowadzenia odwodnienia winien być zapewniony 

odpowiedni nadzór hydrogeologiczny. 

 Przewiduje się wstępnie odprowadzenie wody pochodzącej z czasowego 

odwodnienia wykopu rurociągami do rzeki Młynówki. 

 W czasie prowadzenia odwodnienia nie przewiduje się wykroczenia zasięgu leja 

depresji poza obręb terenu należący do Inwestora. W związku z powyższym zgodnie 

z zapisami prawa wodnego nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia 

wodnoprawnego. 

 Szczegółowy sposób i miejsce oraz warunki zrzutu wody ustali Wykonawca prac 

odwodnieniowych. 

5.20.4. Ukształtowanie terenu 

5.20.4.1. Dane ogólne 

W związku z rozbudową oczyszczalni nie występują istotne zmiany w ukształtowaniu terenu - 

roboty ziemne są związane z wykopami (korytowaniem i ew. wymianą gruntów nasypowych) 

i ew. innymi niewielkimi przemieszczeniami gruntu pod drogi oraz z wykopami pod proj. 

obiekty.  

 

Wierzchnia warstwa gleby w miejscach wykonywanych robót ziemnych powinna zostać 

zebrana i zabezpieczona, po czym w końcowym etapie robót wbudowana w wierzchnie 

warstwy proj. skarp i terenu poza obrysem nawierzchni utwardzonych, stąd nie uwzględniono 

jej odrębnie w bilansie mas.  

 

Obliczenia wielkości mas ziemnych mają w mniejszych pozycjach charakter szacunkowy, 

bazujący na analogiach z podobnych obiektów z innych opracowań, nie ma to jednak 

większego wpływu na bilans mas, ponieważ wielkości te mieszczą się w granicach 

dopuszczalnego błędu obliczeń dla obiektów największych. Obliczenia wykonano w oparciu 

o rzędne istniejące podane na podkładzie geodezyjnym.  
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5.20.4.2. Wykopy obiektowe 

Zamknięte komory fermentacyjne ZKF (szt.2) 

 Powierzchnia  F=16,82 = 282,24 m2 

 Śr. głębokość wykopu h=2,50 m 

 Objętość wykopów V= 282,24*2,50*2 = 1411 m3 

Zbiornik biogazu ZB (wykopy fundamentowe i pod posadzkę):   

 Objętość wykopu 

 V= (2,0*1,35+1,5*1,0*0,5)*(5,4+3,7)*0,5*8+6,0*6,0*0,3 = 137 m3 

 Wykopy pod fundamenty obiektów przyległych  

  przyjęto w uproszczeniu V= 10 m3 

Maszynownia MKF:   

 Wykopy pod kanał technologiczny V=1,8*2,1*16,5= 62 m3 

 Wykopy pod posadzkę i fundamenty budynku  

  przyjęto w uproszczeniu V= 20 m3 

 Wykopy pod fundamenty i posadzkę klatki schodowej  

  przyjęto w uproszczeniu V= 10 m3 

Odsiarczalnik biogazu OB (wykopy pod fundament i podsypkę) 

 V= (2,6+1,0)*(4,5+1,0)*1,2 = 24 m3 

Wentylatornia biogazu WB (wykopy pod fundament i podsypkę) 

 V= (3,0+1,0)*(4,0+1,0)*1,1 = 22 m3 

Waga samochodowa WS (wykopy pod fundamenty): 

 V= 4,2*3,5*0,4*2+3,5*1,0*0,4 = 13 m3 

Stacja kogeneracji z kotłownią SKK (wykopy pod ławy fundamentowe i posadzkę) 

 Objętość wykopu V=(9,25*2+9,85*2)*0,58 +8,4*9,0*0,4 = 52 m3 

 Fundamenty kotłów i agregatu  

  przyjęto w uproszczeniu V= 6 m3  

Stacja odwadniania osadu SOO  (wykopy pod ławy fundamentowe i posadzkę) 

 Objętość wykopu V=(9,5*2+15,5*2)*0,58 +15,0*9,0*0,4 = 52 m3 

 Przegłębienia pod fundam. słupów prasy oraz fundament silosu wapna  

 przyjęto w uproszczeniu V= 10 m3  

Stanowisko załadunku SZO (fundamenty pod słupy wiaty)  

 przyjęto w uproszczeniu V= 15 m3 

Magazyny osadu odwodnionego MOO.1,2 

 Wykopy pod posadzkę: Powierzchnia F=72,8*16,4*2 = 2387,84 m2 

 Śr. głębokość wykopu h=0,40 m 

  V= 2387,84*0,4= 955 m3 
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  Wykopy pod ławy i stopy fundamentowe  

  V=2,5*1,6*0,6*26 +1,35*0,5*(4,4*12*2+13,0*4)= 168 m3 

Pozostałe drobne obiekty (PB, SZS) komory i studzienki  

 przyjęto w uproszczeniu V= 25 m3 

Ogółem wykopy obiektowe  V= 2992 m3 

5.20.4.3. Korytowanie pod nawierzchnie drogowe 

-drogi nowe o naw. asfaltobetonowej  F= 3394 m2 

w tym w miejscu istn. rozebranych  F= 1122,3 m2 (patrz Uwaga w p. 4.3. – 

możliwa rezygnacja z korytowania) 

gr. warstw nawierzchni  h=0,04+0,06+0,25=0,35 m 

głębokość korytowania  po rozbiórkach (przyjęto grubość rozbieranych warstw 

  z=10 cm)  h= 0,35 – 0,10 = 0,25 m 

   V = (3394-1122,3)*0,35 +1122,3*0,25 = 795+281= 1076 m3 

- dojścia i opaski   F= 280 m2 

grubość warstw nawierzchni h = 0,16 m, 

V = 280*0,16= 45 m3 

Korytowanie ogółem   V = 1121 m3 

5.20.5. Bilans mas ziemnych 

 

  Lp Wyszczególnienie      Objętość [ m3] 

        Nasyp   Wykop 

1. Wykopy pod obiekty i fundamenty            2992 

2. Korytowanie pod drogi i chodniki             1121 

     RAZEM              4113 

 

Po wykonaniu przewidzianych w technologii obiektów, dróg i placów oraz 

projektowanego ukształtowania terenu pozostanie do wywozu lub zagospodarowania 

nadwyżka mas ziemnych w ilości ok. 4100 m3. Zrównoważenie bilansu mas ziemnych nie 

jest możliwe. Do celów kosztorysowych przyjęto odległość wywozu  do 5 km. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.01 pkt.6.  

Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia 

odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokładność 

wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach          
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PN-B-06050, PN-B-10736. 

Sprawdzeniu podlega: 

 wykonanie wykopu i podłoża, 

 zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 

 stan umocnienia wykopu pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych 

przy montażu, 

 wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, 

 jakość gruntu, użytego do zasypki, 

 wykonanie zasypu, 

 zagęszczenie, 

 podsypki i jej zagęszczenia. 

 zabezpieczenia BHP wykopów,  

 oznaczenia, barierek, oświetlenia.  

Pomiary do odbioru należy przeprowadzić przy użyciu: 

 łaty 3 metrowej - pomiar równości dna wykopu, równości skarp, 

 niwelatora - pomiar rzędnych w odstępach co 20 m, Wykonawca uwzględni w 

kosztach uwzględnionych w przedmiarze zastosowanie urządzeń laserowych do 

pomiarów niwelacji terenu a także w późniejszym etapie układania przewodów, 

 taśmy, szablonu, łaty 3 m, poziomicy lub niwelatora - pomiar szerokości wykopu 

ziemnego, szerokości dna wykopu, rzędnych powierzchni wykopu, pochylenia skarp, 

równości powierzchni wykopu. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.01 pkt. 7. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 

dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. Obmiaru 

robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych 

robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym 

lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inżyniera na piśmie. Obmiar gotowych robót 

będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 

Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
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Inżyniera. 

7.2. Zasady określania ilości robót 

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 

wzdłuż linii osiowej. 

Objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój wg objętości 

wykopu w stanie rodzinnym. W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilości robót 

ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest możliwe, należy jak ilość obliczać wg 

obmiaru na środkach transportowych lub nasypie z uwzględnieniem współczynnika 

spulchnienia gruntu, z tym, że dolne wartości stosować w nasypach przed ich 

zagęszczeniem, a górne przy obliczaniu objętości na jednostkach transportowych. 

Zdjęcie warstwy urodzajnej w m2 powierzchni. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót wymaga 

akceptacji Inżyniera. 

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót 

zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 

zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 

nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi w karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mogą być 

dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBOT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.01 pkt. 8. 

Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-B-06050:1999 

Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanego wykopu. Dopuszcza się odbiór częściowy 

wykonanego wykopu, pod warunkiem, że dotyczyć on będzie wykopu między studzienkami 

lub całego obiektu kubaturowego. Odbiorowi podlega jakość zasypanego wykopu. 

Odbiór robót zanikających należy zgłaszać Inżynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby 

nie powodować przestoju w realizacji robót. 

Dokumentacja odbioru końcowego powinna zawierać: 

 dziennik badań i pomiarów z naniesionymi szkicowo punktami kontrolnymi; należy 

odnotować wyniki badań wszystkich próbek oraz sprawdzeń kontrolnych, 
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 powykonawczą dokumentację rysunkową, w tym rysunki przekrojów miejsc 

charakterystycznych wraz z naniesionymi wynikami pomiarów wymiarów liniowych, 

kątów nachylenia skarp i spadków, 

 analizę wyników badań wraz z wnioskami, 

 protokoły odbiorów częściowych wraz ze zgodami na wykonywanie dalszych robót. 

 

Odbiór końcowy robót należy przeprowadzić zaraz po zakończeniu robót ziemnych i 

potwierdzić protokółem zawierającym ocenę ostateczna robót i stwierdzenie ich przyjęcia. 

Fakt dokonania odbioru końcowego robót ziemnych należy wpisać do dziennika budowy. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.01 pkt. 9. 

Cena wykonania robót ziemnych w zakresie zdjęcia humusu, niwelacji terenu i rozścielenia 

humusu rozliczana w m2 obejmuje: 

 zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych, 

roślinności i uzbrojenia terenu, 

 usunięcie rumowisk, wysypisk odpadów, 

 wywóz mas ziemnych. 

 zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

 wykonanie robót zasadniczych, 

 usunięcie humusu, 

 niwelacja terenu, 

 rozścielenie humusu, 

 tymczasowe składowanie ziemi urodzajnej, 

 wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypów 

wraz z ich czasowym odwodnieniem i ostateczną likwidacją, 

 umocnienie skarp na warstwie podsypkowej, 

 wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i 

sprawdzeń robót, 

 uporządkowanie placu budowy po robotach. 

Cena wykonania robót ziemnych w zakresie wykopów rozliczanych w m3 obejmuje prace 

zasadnicze oraz prace tymczasowe i pomocnicze: 

 roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy, 

 zdemontowanie i odtworzenie istniejących przeszkód terenowych, 

 zabezpieczenie przeszkód terenowych (w tym drzewa i krzewy), 
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 wykonanie wykopów kontrolnych w celu odkrycia istniejącego uzbrojenia 

podziemnego, 

 zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie (w tym założenie rur ochronnych, 

wykonanie podwieszeń itp), 

 odspojenie gruntu ręczne i mechaniczne ze złożeniem urobku na odkład 

bezpośrednio przy wykopie, 

 przemieszczanie mas ziemi w obrębie budowy, 

 przewóz ziemi do zasypki w obrębie budowy, 

 przewóz ziemi samochodami samowyładowczymi i wyładunek w miejscu wbudowania 

w nasyp lub na odkład, 

 profilowanie dna wykopu i skarp 

 wykonanie zasypek z ubiciem i zagęszczeniem, 

 wymiany przewarstwień gruntów spoistych organicznych i trudnozagęszczalnych na 

grunty piaszczyste oraz dowóz piasku (gruntu sypkiego) do wymiany gruntu, 

 usunięcie, wywóz i przekazanie do utylizacji odpadów, 

 wywóz nadmiaru mas ziemnych, 

 opłaty za składowanie wydobytych materiałów, odpadów, 

 wykonanie niezbędnych zejść do wykopu, 

 wykonanie kładek dla pieszych, 

 wykonanie ogrodzeń tymczasowych zabezpieczających 

 koszt zakupu i transport materiałów na miejsce wbudowania, 

 opłaty za uzyskanie wszelkich pozwoleń i aktualizacji uzgodnień i decyzji, 

 umocnienia wykopów w niezbędnym zakresie, zapewniającym bezpieczne warunki 

realizacji robót, 

 zabezpieczenie wykopów przed napływem wód gruntowych, 

 oznakowanie i zabezpieczenie wykopów (zapory, pomosty, kładki, światła 

ostrzegawcze, itp) 

 odtworzenie uszkodzonych nawierzchni dróg oraz przeszkód terenowych, 

 wywóz nadmiaru ziemi z wykopu, 

 ręczne wyrównanie skarp wykopu i powierzchni odkładu, 

 koszty badań, 

 uporządkowanie miejsc prowadzonych robót, przywrócenie do stanu pierwotnego lub 

wynikającego z dokumentacji projektowej powierzchni terenu. 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) 

lub odpowiednimi normami Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo. 

10.1. Normy 

Numer normy polskiej i 
odpowiadającej jej normy 

europejskiej i 
międzynarodowej 

Tytuł normy 

PN-B-12095:1997 
Urządzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i 
badania przy odbiorze. 

PN-86/B-02480 Zastąpiona 
częściowo przez PN-B-
02481:1998 w zakresie zał. 1. 

Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis 
gruntów 

PN-B-02481:1998 
Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i 
jednostki miar. 

PN-B-04452:2002 Grunty budowlane. Badania polowe. 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

PN-81/B-03020 Zmiany 1 BI 
2/88 poz. 14 

Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie. 

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

PN-B-10736:1999 
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych . Warunki techniczne 
wykonania. 

10.2. Inne 

Wykonanie robót ziemnych musi być zgodne z przepisami: 

1. Prawo budowlane tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 207 poz. 2016. 

2. Prawo geologiczne i górnicze - Ustawa z dn.01 marca 1994 r. tekst jednolity: Dz. U. 

2005 r. Nr 228 poz. 1947. 

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. 

4. Dz.U. Nr 126, póz 839 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych. 

5. Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska Dz. U. nr 62 póz. 627. 

6. Roboty ziemne należy prowadzić z uwzględnieniem wymogów BHP określonych 

obowiązującymi przepisami, a w tym - Dz.U.2003.47.401 (R) Bezpieczeństwo i 

higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

7. Ustawa o odpadach z 27.04.2001 - Dz.U. nr 62 poz.628. 

8. WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB.  

 


