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Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
Grupa robót  

- 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inżynierii ściekowej i wodnej 
 
Klasa robót  

- 45260000-7 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 
 
Kategoria robót  
- 45262311-4 - Roboty betonowe i żelbetowe 
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1. WSTĘP 

1.1. Nazwa zamówienia 

Nazwa zamówienia brzmi: „Modernizacja części osadowo-biogazowej oczyszczalni 

ścieków w Starachowicach ". 

1.2. Zakres stosowania  

Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i  

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. w ramach realizacji zamówienia podanego w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu i przebudowie 

obiektów : 

 Zamknięta komora fermentacyjna "ZKF" (ob. 91.1) 

 Maszynownia komór fermentacyjnych "MKF" (ob. 92) 

 Stacja odwadniania osadu "SOO" (ob. 93), 

 Stanowisko załadunku osadu "SZO" (ob. 94), 

  Odsiarczalnia biogazu „OB” (ob. 96), 

 Magazyn osadu odwodnionego „MOO” (ob. 95), 

 Zbiornik biogazu „ZB” (ob. 97), 

 Wentylatornia biogazu „WB” (ob. 98), 

 Pochodnia biogazu „PB” (ob. 99), 

 Stacja zlewcza ścieków „SZS” (ob. 90), 

 Waga samochodowa „WS” (ob. 101), 

 Stacja kogeneracji z kotłownią  SKK (ob. 100)  

 Zbiornik osadu surowego ZOS (ob. 5.6), 

 Zbiornik osadu przefermentowanego ZOP (ob. 5.3.4) 

 Budynek garażowo-magazynowy BGM (ob. 6.3.4) 

oraz wszystkich innych obiektów nie wymienionych wyżej jakie występują przy realizacji umowy 

w zakresie: 

- roboty przygotowawcze: 

o zabezpieczenie obiektów istniejących w pobliżu wykonywanych robót,  

o wykonanie niezbędnych prac badawczych, 

o dostarczenie na plac budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu. 

- roboty zasadnicze: 

o wykonanie deskowań i rusztowań,  

o przygotowanie mieszanki betonowej,  

o betonowanie konstrukcji,  
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o montaż przejść szczelnych;  

- roboty końcowe,  

o demontaż rusztowań 

o przeprowadzenie niezbędnych pomiarów. 

Roboty tego rodzaju wystąpią przy realizacji szeregu obiektów projektowanego układu.  

1.4. Określenia podstawowe 

Najczęściej używane w ST określenia podstawowe podano w ST-00.01 pkt 1.4.  

Ponadto: 

Beton zwykły - beton o gęstości w stanie suchym 2,0 - 2,6 t/m3 wykonany z cementu, wody, 

kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków 

mineralnych i domieszek chemicznych. 

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu.  

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 

Zaprawa - mieszanina cementu, wody składników mineralnych i ewentualnych dodatków 

przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 

Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w 

stanie suchym. 

Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod 

względem przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość 

ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe. 

Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F 150) klasyfikujący beton pod 

względem jego odporności na działanie mrozu. 

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C 25/30) klasyfikujący beton pod względem jego 

wytrzymałości na ściskanie. Liczby po literze C oznaczają: minimalną wytrzymałość 

charakterystyczną na próbkach walcowych (25) i próbkach sześciennych (30) w MPa. 

Wytrzymałość charakterystyczna - wartość wytrzymałości, poniżej której może się znaleźć 

5% populacji wszystkich możliwych oznaczeń wytrzymałości dla danej objętości betonu.  

Konstrukcje monolityczne z betonu realizuje się na miejscu wbudowania mieszanki 

betonowej. Na ich wykonanie składają się na ogół następujące czynności: 

- ustawienie deskowania konstrukcji, 

- przygotowanie i montaż zbrojenia, 

- przygotowanie, ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej, 

- pielęgnowanie betonu oraz zdjęcie deskowania po uzyskaniu przez beton wymaganej 

wytrzymałości. 

Otrzymana w ten sposób konstrukcja charakteryzuje się dużą sztywnością, gdyż wszystkie 

elementy stanowią jednolitą całość, a więc wykazują ciągłość struktury betonu oraz tzw. 
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ciągłość konstrukcyjną. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Warunki stosowania materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00.01 pkt. 2. 

Przygotowanie mieszanki betonowej powinno być dokonywane ze składników odpowiadających 

odpowiednim normom. Zbrojenie powinno odpowiadać warunkom zgodnym z ST-02.01. 

Elementy stalowe do mocowania marek zakotwione w betonie winny spełnić wymogi zawarte w 

Dokumentacji Projektowej. 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i 

poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem, Wykonawca przedstawi 

szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie 

świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki 

do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

Materiały powinny posiadać własności określone w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone 

zostaną przez Zamawiającego. 

2.2. Cement - wymagania i badania 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002.  

Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest) wraz z 

wynikami badań z uwzględnieniem wymagań. Cement pochodzący z każdej dostawy musi być 

poddany badaniom wg norm: PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996, PN-EN 196-6:1997. 

Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że 

dostarczony jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. Przed użyciem 

cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym 

badaniom: 

- oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996, PN-EN 196-

6:1997; 

- oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996, PN-EN 196-

6:1997,sprawdzenie zawartości grudek. 

Cementy - sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i nie 

rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się występowania w cemencie, większej niż 20% 

ciężaru cementu ilość grudek nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w 

wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. 

W przypadku, gdy w/w badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może być użyty do 

betonu. 
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Magazynowanie i okres składowania: 

- cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na 

otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte 

(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach), 

- Cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe 

przystosowane do pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, 

zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego 

się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do 

oczyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach). 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 

zabezpieczające cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi 

magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste zabezpieczające cement przed 

zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny 

jest od miejsca przechowywania. Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

- 10 dni , w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

- po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania 

w składach zamkniętych. Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne 

świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej 

łatwe rozróżnienie. 

Do wykonania mieszanek betonowych stosuje się cementy powszechnego użytku : portlandzki 

(CEM I), portlandzki mieszany ( CEM II ), hutniczy ( CEM III) i pucolanowy (CEM IV) . Rozróżnia 

się sześć klas cementu: 32,5; 32,5; 42,5; 42,5; 52,5 i 52,5 R (symbol R oznacza cement o 

wysokiej wytrzymałości wczesnej). 

2.3. Domieszki i dodatki do betonu 

Ogólną przydatność domieszek określa norma PN-EN 934-2:2002/A1:2005. 

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu:  

- napowietrzającym, 

- uplastyczniającym, 

- przyspieszającym lub opóźniającym. 

Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 

- napowietrzająco - uplastyczniających, 

- przyspieszająco-uplastyczniających. 

Zastosowanie odpowiedniej domieszki powinno wynikać z opracowanej recepty (składu) 

mieszanki betonowej. Powinno też być zgodne z aprobatami technicznymi bądź normami 

dotyczącymi poszczególnych domieszek oraz dostosowane do rodzaju stosowanego cementu. 

Dodatki stosuje się w ilości większej niż 5% w stosunku do masy cementu. Zastosowanie 
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dodatku powinno wynikać z opracowanej recepty (składu) mieszanki betonowej. 

2.4. Kruszywo 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 

uziarnienia pozwalającą na wykonanie betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje 

kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na umocnionym i czystym 

podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. W przypadku stosowania kruszywa 

pochodzącego z różnych źródeł należy spowodować, aby udział tych kruszyw był jednakowy 

dla całej konstrukcji betonowej. Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną 

przez ściskanie w cylindrze zgodną z wymaganiami normy PN-76/B-06714.00. W kruszywie 

grubym zawartość podziarna nie powinna przekroczyć 5%, a nadziarna 10%. 

Kruszywo mineralne może być naturalne (kruszywo w stanie naturalnym) lub łamane. 

Rozróżnia się trzy podstawowe grupy asortymentowe tego kruszywa: 

- piasek, piasek łamany ( ziarna o średnicy 0-2 mm), 

- żwir, grys, grys z otoczaków (ziarna o średnicy od 2 mm do dmax przy czym dmax = 16; 

31,5 lub 63 mm), 

- mieszankę kruszywa naturalnego sortowaną, kruszywa łamanego i z otoczaków. 

 

W zależności od uziarnienia kruszywo dzieli się na trzy rodzaje: drobne o ziarnach do 4 mm, 

grube o ziarnach 4 do 63 mm i bardzo grube o ziarnach 63 do 250 mm. 

Ze względu na cechy jakościowe kruszywo dzieli się na: 

- odmiany I i II ,zależne od zawartości grudek gliny w kruszywach łamanych ze skał 

węglanowych i/lub nasiąkliwości w grysach ze skał magmowych i metamorficznych, 

- gatunki 1 i 2 , zależne od zawartości poszczególnych frakcji w kruszywie, 

- marki 10,20,30,50, zależne od przydatności do odpowiedniej klasy betonu. 

Cechy fizyczne poszczególnych asortymentów i marek kruszyw do betonów powinny 

odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 12620:2004. 

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 

- % odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie 

prostopadłej do kierunku betonowania. 

Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one zbadane, a 

wyniki badań spełniają wymagania dotyczące grysów granitowych i bazaltowych. Grysy 

powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

- zawartość pyłów mineralnych - do 1 % 

- zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) - do 20% 

- wskaźnik rozkruszania: 



Modernizacja części osadowo-biogazowej oczyszczalni ścieków w Starachowicach 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  

02. ROBOTY BUDOWLANE 

ST-02.02.Roboty betonowe i żelbetowe   

   

opracowanie PPU PROJ-EKO Sp. z o. o., luty 2017 r. , nr rej. 172/STWiOR/16  strona 9  

- dla grysów granitowych - do 16% 

- dla grysów bazaltowych i innych - do 8% 

- nasiąkliwość - do 1,2% 

- mrozoodporność według metody bezpośredniej - do 2% 

- mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej - do 10% 

- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-91/B-06714.34/A1:1997 nie 

powinna wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1% 

- zawartość związków siarki - do 0,1% 

- zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25% wg PN-76/B-06714.12 

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub 

kompozycja piasku rzecznego i kopalnego uszlachetnionego. Zawartość poszczególnych frakcji 

w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach: 

- do 0,25 mm - 14-19% 

- do 0,50 mm - 33-48% 

- do 1,00 mm - 57-76% 

 

Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 

- zawartość pyłów mineralnych - do 1,5% 

- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-B-06714.34 nie powinna 

wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1% 

- zawartość związków siarki - do 0,2% 

- zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25% 

Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 

- oznaczenie składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000 

- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-B-06714.12, 

- oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się jak zawartość zanieczyszczeń 

obcych , 

- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-B-06714.13. 

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników 

pełnych badań wg PN-EN 12620:2004 oraz wyników badania specjalnego dotyczącego 

reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inżyniera. W przypadku , gdy 

kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-EN 12620:2004 

użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie 

odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą kontrolę 

wilgotności kruszywa wg PN-EN 1097-6:2002 dla korygowania recepty roboczej betonu. 
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2.5. Woda zarobowa - wymagania i badania 

Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga 

badań. 

Woda stosowana do mieszanki betonowej powinna spełniać wymagania PN-EN 1008:2004. Nie 

powinna zawierać składników wpływających niekorzystnie na wiązanie i twardnienie betonu. W 

przypadku wątpliwości należy przeprowadzić jej odpowiednie badanie. Ogólnie należy 

stwierdzić, że woda z wodociągów miejskich nadaje się do mieszanek betonowych i nie 

wymaga badania. Woda do mieszanek betonowych nie powinna wydzielać zapachu gnilnego, a 

odczyn pH powinien być obojętny (pH=6-9). 

2.6. Beton 

Beton użyty do wykonania robót objętych ST musi spełniać następujące wymagania dla betonu 

normowego recepturowego: 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206-1 tak, aby przy 

najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez 

wibrowanie. 

 

Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on 

zatwierdzenia przez Inżyniera. Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalony 

doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. 

Konsystencję mieszanki betonowej sprawdza się metodą Ve-Be wg normy PN-EN 12350-3 lub 

metodą stożka opadowego wg PN-EN 12350-2. 

Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki, a kontrolowaną metodami określonymi w 

normach nie mogą przekroczyć: 

- ± 20% wartości wskaźnika Ve-Be, 

- ± 10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 

Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej 

w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10° C). 

Zawartość powietrza w mieszance betonowej należy określić zgodnie z normą PN-EN 12350-7.  

W przypadku projektowanych zbiorników i komór zastosowany zostanie beton C35/45 

konstrukcyjny hydrotechniczny na bazie cementu hutniczego CEM III/A 42,5N-NA. 

W przypadku pozostałych elementów zastosowany zostanie beton C20/25. 

2.7. Elementy kotwiące 

Elementy kotwiące zabetonowane w elementach żelbetowych winny być wykonane ze stali 

zabezpieczonej antykorozyjną powłoką malarską. Elementy winny być osadzone wg szablonu 

wykonanego na podstawie marki. 
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2.8. Wymagania dla środków do impregnacji betonu 

Lp. Cecha Wymaganie 

1 Stan powierzchni po nałożeniu w stosunku do betonu C25/30 W8 bez zmian 

2 Opór dyfuzyjny wobec pary wodnej - [m] równoważnej warstwy powietrza < 4 

3 Spadek nasiąkliwości powierzchniowej , [%] w stosunku do betonu C25/30  
W4 

> 40 

4 Wskaźnik absorpcji kropli wody , [%] < 5 

5 Wzrost odporności na ścieranie , [%] w stosunku do betonu C25/30  W4 > 20 

Cechy identyfikacyjne :  

- gęstość wg producenta 

- czas wypływu z kubka pomiarowego nr 4, [s] < 150 

- czas utwardzania , [min.] > 20 

2.9. Wymagania dla środków do powierzchniowej hydrofobizacji betonu 

Lp. Cecha Wymaganie 

1 Wygląd powierzchni w porównaniu do stanu przed hydrofobizacją bez zmian 

2 Wskaźnik absorpcji kropli wody , [%]  

Wskaźnik nieprzepuszczalności , [%] 

< 2  

> 98 

3 Głębokość hydrofobizacji , [mm] > 1,0 

4 Nasiąkliwość powierzchniowa betonu C16/20 , [kg/m2]  
po 1 dniu  
po 3 dniach  
po 14 dniach 

 
< 4,0 
< 6,0 
< 12,0 

5 Względny współczynnik przepuszczalności pary wodnej podłoża po 
hydrofobizacji 

> 0,9 

Cechy identyfikacyjne :  

stan skupienia  

barwa 

obecność widocznych zanieczyszczeń  

wygląd po rozcieńczeniu 

gęstość  

temperatura zapłonu (w uzasadnionych przypadkach) 

 

Jednorodna ciecz 

wg producenta 

brak 

bez zmian 

wg producenta  

wg producenta 

2.10. Składowanie materiałów 

Składowanie zbrojenia wg warunków podanych w ST 02.01. „Roboty zbrojarskie". Mieszanka 

betonowa winna być dostarczana bezpośrednio przed wbudowaniem z wyspecjalizowanej 

wytwórni betonu. Elementy stalowe kotwiące składować pod zadaszeniami lub w 

pomieszczeniach zamkniętych w sposób uniemożliwiający uszkodzenie powłoki antykorozyjnej. 

Kruszywa powinny być składowane na utwardzonym placu z odpływem wód opadowych. Każdy 

rodzaj kruszywa, klasa i frakcja musi leżeć na osobnej hałdzie. 
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2.11. Deklaracja zgodności 

Do każdej partii betonu powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości 

betonu. Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę betonu, zastosowane dodatki; wyniki 

badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badań; 

wyniki badań dodatkowych; okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu, pochodzenie 

składników. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST 00.01 pkt. 3. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się 

odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania 

mieszarek wolnospadowych). 

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania 

mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki należy stosować wibratory z buławami o 

średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 

poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjnej charakteryzującej się jednakowymi 

drganiami na całej długości. 

Układanie mieszanki betonowej w szalunkach prowadzić za pomocą pomp. Przekrój 

przewodów powinien być dobrany do uziarnienia kruszywa zastosowanego do przygotowania 

mieszanki. Mieszanka betonowa powinna być zagęszczona przy pomocy urządzeń 

mechanicznych. Wibratory powinny być dostosowane do pozycji i kształtu betonowanego 

elementu. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.01 pkt. 4.  

Mieszankę betonową należy transportować przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. 

gruszek). Ilość „gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 

uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 

przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać 

przy pomocy pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

- 90 min - przy temperaturze + 15 C 

- 70 min - przy temperaturze + 20 C 

- 30 min - przy temperaturze + 30 C 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00.01. 

5.1. Przygotowanie betonowania  

Rozpoczęcie Robót betoniarskich może nastąpić w oparciu o dostarczony przez Wykonawcę 

szczegółowy program i dokumentację technologiczną (zaakceptowaną przez Zamawiającego) 

obejmującą: 

- wybór składników betonu, 

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 

- sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

- sposób transportu mieszanki betonowej, 

- kolejność i sposób betonowania, 

- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach, 

- sposób pielęgnacji betonu, 

- warunki rozformowania konstrukcji, 

- zestawienie koniecznych badań. 

Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inżyniera prawidłowość 

wykonania wszystkich Robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 

- prawidłowość wykonania zbrojenia, 

- zgodność rzędnych z projektem, 

- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 

wielkość otuliny, 

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

- prawidłowość wykonania wszystkich Robót zanikających, między innymi wykonania 

przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, ułożenie łożysk, itp., 

- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowywanych w 

betonową konstrukcję (kanały, wpusty, sączki, kotwy, rury, itp.), 

- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

Deskowanie i zbrojenie winno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, 

brudu, płatków rdzy. Powierzchnia deskowania winna być powleczona środkiem 

uniemożliwiającym przywarcie do deskowania. 

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 

Mieszanka betonowa jest mieszaniną wszystkich składników użytych do wykonania betonu 

przed i po jej zagęszczeniu, ale przed związaniem zaczynu cementowego (mieszaniny cementu 

i wody). Skład mieszanki betonowej (jej recepta) jest projektowany metodami obliczeniowymi, 



Modernizacja części osadowo-biogazowej oczyszczalni ścieków w Starachowicach 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  

02. ROBOTY BUDOWLANE 

ST-02.02.Roboty betonowe i żelbetowe   

   

opracowanie PPU PROJ-EKO Sp. z o. o., luty 2017 r. , nr rej. 172/STWiOR/16  strona 14  

obliczeniowo-doświadczalnymi oraz doświadczalnymi. 

Do każdej partii betonu przed jej rozładowaniem do wbudowania należy dostarczyć metrykę 

dostawy zawierającą informacje jak opisano w pkt. 2.2.10. 

Poszczególne fazy procesu wytwarzania mieszanki betonowej to: 

- przygotowanie składników, 

- dozowanie i mieszanie składników, 

- transport mieszanki do miejsca jej wbudowania. 

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym 

zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić wymagania ujęte w ST. 

Mieszanka i beton powinny być każdorazowo projektowane i badane dla danych składników w 

laboratorium. 

Opracowanie recepty mieszanki betonowej obejmuje: 

- ustalenie założeń, jak przeznaczenie i warunki użytkowania betonu, klasa betonu, 

stopień mrozoodporności, wodoszczelności, warunki formowania, urabialność mieszanki 

betonowej, 

- dobór i ewentualne badanie składników mieszanki betonowej, 

- ustalenie wstępne składu mieszanki, 

- próby kontrolne i ustalenie recepty laboratoryjnej, 

- ustalenie recepty roboczej, uwzględniającej zawilgocenie kruszywa, pojemność 

urządzenia mieszającego i sposób dozowania składników. 

Dozowanie składników winno odbywać się wyłącznie wagowo z dokładnością: 

- ± 2% - przy dozowaniu cementu i wody 

- ± 3% - przy dozowaniu kruszywa 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być kontrolowane 

przynajmniej raz w roku. Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być 

sprawdzane przynajmniej raz w miesiącu. Przy dozowaniu składników należy uwzględnić 

korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 

Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu 

(zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). Czas mieszania należy ustalić 

doświadczalnie, jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. Do podawania mieszanek 

betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub 

pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. 

Jeśli transport mieszanki do pojemnika będzie wykonywany przy użyciu betoniarki 

samochodowej jej jednorodność powinna być kontrolowana w czasie rozładunku. Obowiązkiem 

Inżyniera jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadającego opisanym wyżej 

wymaganiom. 
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Jeżeli jest potrzebna niewielka ilość mieszanki betonowej, to dopuszcza się jej wytworzenie na 

placu budowy za pomocą betoniarek, które zazwyczaj mają pojemność 0,15; 0,25 lub 0,5 m3. 

Czas mieszania składników mieszanki (dozowane w kolejności - kruszywo, cement i woda) 

zależy od konsystencji mieszanki, ale nie może być krótszy niż 1 min ( w przypadku 

konsystencji półciekłej i ciekłej). Przy większym zapotrzebowaniu mieszankę betonową 

uzyskuje się najczęściej ze stałych wytwórni. 

Mieszankę betonową można podawać za pomocą pomp do mieszanki betonowej, 

wykorzystując rurociąg składający się z prostych odcinków długości od 0,5 do 3 m i kolan o 

różnym kącie nachylenia. Pompy z rurociągami są umieszczone na samochodach lub 

przyczepach samochodowych. Mieszankę betonową za pomocą pompy można podawać na 

znaczne odległości w poziomie i w pionie. Przy doborze konkretnej pompy bierze się pod 

uwagę sumę długości poziomych i pionowych odcinków podawania mieszanki oraz liczbę 

załamań rurociągów i kąty nachylenia kolan. 

5.3. Układanie mieszanki betonowej 

Mieszanka betonowa przygotowana w temperaturze do 20°C powinna być zużyta w czasie do 

1,5 h, a w temperaturze wyższej, do 1,0 h. Jeżeli są stosowane środki przyspieszające wiązanie 

cementu, to czas ten zmniejsza się do 0,5 h. 

Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej 

przy wylocie. Mieszankę betonową układa się po sprawdzeniu deskowań i rusztowań oraz 

zbrojenia elementów. Skład mieszanki powinien być zgodny z opracowaną receptą roboczą. 

Jednym z najważniejszych problemów podczas układania mieszanki jest niedopuszczenie do 

rozsegregowania jej składników. Dlatego wysokość swobodnego zrzucania mieszanki o 

konsystencji gęstoplastycznej nie powinna przekraczać 3,0m. Im mieszanka jest bardziej ciekła, 

tym łatwiej rozsegregowuje się. Dlatego mieszanka ciekła powinna być układana przy użyciu 

rynien lub rur i tak, aby wysokość jej swobodnego opadania nie przekraczała 50 cm. W 

przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny 

zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

Przy betonowaniu w czasie deszczu należy zabezpieczyć mieszankę przed wodą opadową. 

Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu winien być rejestrowany w dzienniku 

robót. Po zakończeniu betonowania należy zapewnić właściwą pielęgnację betonu.  

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać następujących 

zaleceń: 

- w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio 

z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o 

grubości do 40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

- przy betonowaniu chodników, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych 
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stosować należy wibratory wgłębne, 

- w słupach, w których strzemiona nie przecinają płaszczyzny poziomej, układać 

mieszankę betonową w sposób ciągły segmentami o wysokości do 5.0 m, w wypadku 

mieszanki o konsystencji plastycznej lub ciekłej wysokość ta nie może przekraczać 

3,5m, podając ją od góry do rdzenia słupa za pośrednictwem leja lub rurociągu pompy i 

zagęszczać warstwami o grubości do 40 cm, stosując wibratory przyczepne lub 

wgłębne, w przypadku stosowania wibratorów przyczepnych pierwszą warstwę 

mieszanki należy zagęszczać wibratorami wgłębnymi, 

- w słupach z gęstym zbrojeniem i strzemionami przecinającymi ich przekrój poprzeczny, 

o najmniejszym wymiarze przekroju > 40cm, mieszankę betonową układać bez przerwy 

segmentami o wysokości do 2.0m, wprowadzając ją od góry lejem lub rurociągiem 

pompy, lub z boku przez okienka za pośrednictwem rynienki lub rurociągu, 

skierowanych do osi słupa; mieszankę zagęszczać warstwami o grubości do 40cm przy 

użyciu wibratorów wgłębnych wprowadzonych od góry w osi słupa, 

- gdy wysokość słupa jest większa od jednego segmentu (H>5.0m lub H>2.0m), wówczas 

betonowanie kolejnego segmentu można rozpocząć po upływie 1-2 godzin, 

- w płytach, mieszankę betonową układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 

pompy. W płytach o grubości >12cm zbrojonych górą i dołem należy stosować wibratory 

wgłębne. Do wyrównywania powierzchni betonowej należy stosować belki (łaty 

wibracyjne). Celem ograniczenia wpływów skurczu i pełzania, betonowanie płyty winno 

być prowadzone całą jej szerokością, na podstawie opracowanego uprzednio projektu 

technologicznego. Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie 

elementy kotwione w betonie. 

Zasady układania mieszanki betonowej w konstrukcjach masywnych, deskowaniach 

ślizgowych, a także przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny być ustalone z 

Projektantem. 

W konstrukcjach mniej odpowiedzialnych można przerwy robocze stosować: 

- w belkach i pociągach - w miejscach występowania najmniejszych sił poprzecznych, 

- w słupach - w płaszczyznach stropów, belek lub podciągów; belki i płyty związane 

monolitycznie ze słupami lub ścianami należy betonować nie wcześniej niż po upływie 1 

do 2h od zabetonowania tych słupów i ścian, 

- w płytach - na linii prostopadłej do belek lub żeber, na których opiera się płyta, przy 

betonowaniu płyt w kierunku równoległym do podciągu dopuszcza się przerwę w 

środkowej części przęsła płyty, równolegle do żeber, na których wspiera się płyta. 

Przerwy robocze kończyć taśmą uszczelniającą bentonitowo - kauczukową a w prostszych 

przypadkach można się kierować zasadą, że powinna być starannie przygotowana do 
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połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu 

stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenia 

wodą. 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanego przez wibrowanie, wznowienie 

betonowania nie powinno się odbywać później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 

stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, to czas trwania 

przerwy nie powinien przekroczyć 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać 

dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. W przypadku, gdy 

betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze 

przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo Robót i 

dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

Ułożona mieszanka betonowa powinna być zagęszczona za pomocą odpowiednich urządzeń 

mechanicznych: wibratorów wgłębnych, powierzchniowych, przyczepnych, prętowych. 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 

- wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min.6000 drgań na minutę, z buławami o 

średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w 

płaszczyźnie poziomej, 

- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 

wibratora, 

- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5-8 

cm w warstwę poprzednią i przytrzymać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 s, po 

czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, 

- kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R gdzie R jest 

promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3 - 0,5 m, 

- belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt 

pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości, 

- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym 

miejscu powinien wynosić od 30 do 60 s, 

- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 

głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy 

ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. 

Zagęszczanie ręczne (za pomocą sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania 

deskowania młotkiem drewnianym) może być stosowane tylko w wypadku mieszanek 

betonowych o konsystencji ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęste i uniemożliwia 

użycie wibratorów pogrążalnych. 
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W przypadku wibratorów wgłębnych drgania są przekazywane przez buławę zatopioną w 

mieszance betonowej, połączoną giętkim wałem z silnikiem elektrycznym. Ponieważ drgania 

ulegają tłumieniu w mieszance, trzeba tak przesuwać buławę, aby poszczególne pola 

oddziaływania wibratora zachodziły na siebie. Należy stosować wibratory, które mają zestawy 

buław o różnych parametrach. Gdy cała powierzchnia wibrowanej mieszanki betonowej w 

elemencie pokryje się zaczynem cementowym, wibrowanie można zakończyć. Po zanurzeniu 

należy buławę kilkakrotnie unosić na 10-20 cm w górę, bo promień skuteczności wibracji nie 

jest jednakowy na całej długości buławy. Po przyjętym czasie wibracji buławę powoli wyjmuje 

się, aby nie pozostał po niej otwór i zanurza w następne miejsce. Buława nie powinna dotykać 

deskowania ani zbrojenia. Gdy promień oddziaływania wibratora pokrywa się z przekrojem 

słupa, buławę zanurza się w środku tego przekroju. Słupy o większym przekroju wibruje się 

przez zanurzenie buławy wzdłuż kilku osi. Gdy chce się uzyskać powierzchnię elementu gładką 

bez raków, trzeba osie wibracji przybliżyć do deskowania. 

 

Ważne jest również staranne pokrycie powierzchni deskowania odpowiednim środkiem 

antyadhezyjnym. 

Mieszanek półpłynnych i ciekłych nie trzeba wibrować. Cienkie elementy pionowe grubości do 

25 cm, zagęszcza się wibratorami przyczepnymi, przymocowanymi np. do jarzma deskowania 

słupa bądź stężeń deskowania ścian. Oś wirnika powinna być pionowa. Zasięg wibracji wynosi 

od 100 do 150 cm. Cienkie elementy poziome zagęszcza się wibratorem powierzchniowym, 

który przesuwa się po powierzchni elementu. Wibrator prowadzi się tak, aby zachodził 10 cm na 

pasmo zawibrowane uprzednio. Takie elementy jak podłogi betonowe wyrównuje się i 

zagęszcza listwami wibracyjnymi. Mieszankę betonową można zagęszczać przez 

odpowietrzenie, stosując odpowiednie płyty odpowietrzające. 

5.4. Roboty betonowe w okresie obniżonych temperatur 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż plus 5°C, 

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa 

przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wymaganej wytrzymałości 15 MPa należy zbadać 

na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do - 5°C, jednak 

wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej + 20°C w chwili 

układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 

dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa 

niż 35°C. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu - 

należy przed rozpoczęciem betonowania zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii. 

Roboty betonowe mogą być prowadzone w okresie obniżonych temperatur, jeżeli zostaną 
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zachowane warunki umożliwiające wiązanie i twardnienie mieszanki betonowej w 

temperaturach dodatnich. Jako temperaturę obniżoną, wpływającą na spowolnienie tego 

procesu, przyjmuje się temperaturę otoczenia wynoszącą poniżej + 10°C, a średnią dobową 

temperaturę + 5°C należy traktować jako graniczną, przy której mieszankę betonową ułożoną w 

deskowaniu trzeba chronić przed utrata ciepła. Jeżeli przewiduje się wykonywanie robót 

betonowych w okresie obniżonych temperatur, to w dokumentacji technicznej należy określić 

właściwa organizację i technologię wykonania tych robót. W razie konieczności należy ustalić z 

Projektantem wymagania dotyczące prowadzenia prac przy temperaturach granicznych.: do + 

5°C, do -3, poniżej -3 do -10 oraz poniżej -10 do -15°C. 

Nie należy betonować konstrukcji w temperaturze poniżej -15C na wolnym powietrzu. 

Sposoby zabezpieczeń stosowanych w celu uzyskania przez beton pełnej mrozoodporności - 

zgodnie z instrukcją ITB nr 282/88: 

- zwiększenie o około 10% ilości cementu lub zmianę cementu przewidzianego w 

projekcie na cement wyższej klasy; wymaga to przeprowadzenia laboratoryjnych badań 

porównawczych, 

- dodanie do mieszanki betonowej właściwych domieszek chemicznych i dodatków 

dobranych odpowiednio do rodzaju cementu; wymaga to przeprowadzenia wstępnych 

badań laboratoryjnych, 

- podgrzewanie składników mieszanki betonowej (z wyjątkiem cementu) do odpowiedniej 

temperatury, w celu uzyskania określonej temperatury mieszanki betonowej w chwili jej 

układania w deskowaniu, 

- osłanianie elementów lub całości konstrukcji materiałami ciepłochronnymi w celu 

zachowania ciepła w mieszance betonowej ułożonej w deskowaniu lub formie przez 

czas niezbędny do uzyskania przez beton pełnej mrozoodporności, 

- ogrzewanie świeżego betonu w deskowaniu za pomocą pary, ciepłego powietrza lub w 

przypadkach technicznie uzasadnionych - za pomocą prądu elektrycznego 

- wykonywanie robót betonowych w pomieszczeniach zamkniętych ogrzanych lub w 

cieplakach stałych albo przesuwnych, o temperaturze powietrza wewnątrz cieplaka nie 

niższej niż + 10C. 

Wymienione sposoby zabezpieczeń mogą być stosowane rozdzielnie lub w uzgodnieniu z 

Inżynierem. 

Przed przystąpieniem do betonowania należy oczyścić deskowanie ze śniegu i lodu oraz 

sprawdzić jego szczelność. Wykonane zbrojenie trzeba chronić przed oblodzeniem i 

zasypaniem śniegiem odpowiednimi osłonami. Jeżeli jednak zbrojenie zostało oblodzone lub 

zasypane śniegiem, to przed ułożeniem mieszanki betonowej śnieg i lód należy usunąć. 

Szczegółowe informacje dotyczące wykonywania robót betonowych w okresie obniżonych 
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temperatur są podane m.in. w instrukcji ITB nr 282/88. 

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu. Miejsce robót 

należy zabezpieczyć matami lub folią. 

5.5. Kontrola i pielęgnacja świeżych betonów 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 

przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie 

później niż po 12 godz. od zakończenie betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową 

betonu i prowadzić ją co najmniej przez 14 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

Przy temperaturze +15°C, i wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 

godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni jak wyżej. Woda stosowana do 

polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 

 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami 

przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 

Beton dojrzewający należy pielęgnować, a więc: 

 chronić jego odsłonięte powierzchnie przed szkodliwym działaniem czynników 

atmosferycznych, szczególnie wiatru i promieni słonecznych (w zimie mrozu), 

 utrzymywać w stałej wilgotności: 

3 dni w wypadku użycia cementu portlandzkiego szybkotwardniejącego,  

7 dni, gdy użyto cementu portlandzkiego, 14 dni, gdy użyto cementu hutniczego i innych. 

Polewanie wodą betonu normalnie dojrzewającego należy rozpocząć po 24 h od jego ułożenia. 

Jeżeli temperatura wynosi +15C i więcej, należy w pierwszych trzech dniach beton polewać co 

3 h w dzień i co najmniej raz w nocy, a w następnych dniach - co najmniej 3 razy na dobę. 

Jeżeli temperatura jest niższa niż +5°C, betonu nie polewa się. Obciążenie zabetonowanej 

konstrukcji przez ludzi, lekki sprzęt transportowy (ruch po torach z desek grubości 36 mm) i 

deskowanie dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 

2,5 MPa, pod warunkiem, że odkształcenie deskowania nie spowoduje rys i uszkodzeń w 

niedojrzałym betonie. Nie należy obciążać stropów i schodów przez co najmniej 36 h od ich 

zabetonowania, przy czym okres ten przy twardnieniu betonu w temperaturze poniżej +10C 

powinien być odpowiednio przedłużony. 

5.6. Wykańczanie powierzchni betonu 

Dla powierzchni betonów obowiązują następujące wymagania: 

- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 

ziarnami, kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 
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- pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 

- równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać 

wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż  

2 mm. 

Ostre krawędzie betonu, po rozdeskowaniu, powinny być oszlifowane. Jeżeli Dokumentacja 

Projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to 

bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za 

pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po 

rozdeskowaniu. 

5.7. Drobne naprawy 

Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonów niezależnie od tego czy są eksponowane, czy nie 

powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. 

Przed przystąpieniem do napraw Wykonawca: 

- jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę Inżyniera co do sposobu 

wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw, 

- powinien przedstawić Inżynierowi do akceptacji próbki mieszanki w stanie płynnym. 

Powierzchnia zewnętrzna uzupełnień betonu powinna być zgodna co do koloru i faktury 

ze stykającymi się z nią powierzchniami betonu, 

- przed rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów należy określić technikę 

naprawy, gdyż niektóre środki wiążące nie nadają się do naprawy powierzchni 

pionowych. Wykonawca powinien ją przedstawić przekonsultować z przedstawicielem 

producenta środków wiążących i zaprawy bezskurczowej oraz uzyskać pisemne 

instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzeń i je przed przystąpieniem do prac 

zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji. 

Naprawę powierzchni betonowych w obiektach modernizowanych należy wykonać poprzez: 

- odkucie otuliny wokół odsłoniętych prętów zbrojeniowych oraz usunięcie luźnych 

fragmentów betonu, krawędzie skucia mają być prostopadłe do powierzchni betonu. Nie 

dopuszcza się ostrych krawędzi, 

- oczyszczenie prętów zbrojeniowych przez piaskowanie oraz powierzchni betonu przez 

piaskowanie lub piaskowanie na mokro, 

- pokrycie odrdzewionego zbrojenia dwukrotnie mineralnym środkiem do ochrony 

przeciwkorozyjnej stali zbrojeniowej, 

- pokrycie materiałem zwiększającym przyczepność (warstwa szczepna), 

- uzupełnienie otuliny zbrojenia oraz ubytków betonu reprofilacyjną zaprawą 

szybkowiążącą do napraw betonu na bazie cementu, 

- uszczelnienie nieszczelności (rys) materiałami iniekcyjnymi na bazie żywicy 
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epoksydowej, 

- wyrównanie i wygładzenie powierzchni betonowych szpachlówką wyrównującą na bazie 

cementu, 

- przerwy robocze oraz powierzchnia uszkodzeń za wyjątkiem miejsc występowania 

uszczelnień powinny być wypełnione bezskurczową niemetaliczną zaprawą. Kolor 

zaprawy powinien być dopasowany do przylegającego betonu. 

Naprawione w powyższy sposób powierzchnie betonowe należy zabezpieczyć powłokami 

ochronnymi z żywicy epoksydowej z dodatkiem bitumów zgodnie z ST- 04 „Roboty izolacyjne". 

5.8. Deskowania i rusztowania 

Prawidłowość wykonania deskowań i rusztowań należy sprawdzić przed ich użytkowaniem 

(dokonać odbioru). Sprawdzenie to i dopuszczenie do użytkowania powinno być potwierdzone 

zapisem w dzienniku budowy. Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu 

(ustrój nośny, podpory) należy wykonać według projektu technologicznego deskowania 

opracowanego przez Wykonawcę, opartego na obliczeniach statyczno-wytrzymałościowych. 

Deskowania i związane z nimi rusztowania powinny zapewnić sztywność i niezmienność 

wymiarów konstrukcji podczas układania zbrojenia, betonowania i dojrzewania betonu, a więc w 

całym okresie ich eksploatacji. 

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgodni z Inżynierem. 

- do wykonania robót betonowych realizowanego projektu należy stosować deskowania 

rozbieralno - przestawne systemowe drobnowymiarowe i wielkowymiarowe. 

- belki gzymsowe i gzymsy - wykonywane razem z pokrywami okapowymi - muszą być 

wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wykładzin syntetycznych do deskowań. 

- deskowania słupów o wymiarach prostokątnych można wykonać ze sklejki wzmocnionej 

dźwigarkami pionowymi lub tarczami. 

- deskowania nieimpregnowane należy przed ułożeniem mieszanki betonowej obficie zlać 

wodą. 

- otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg 

wymagań Dokumentacji Projektowej. 

Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy 

betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz uwzględniać: 

- szybkość betonowania, 

- sposób zagęszczania, 

- obciążenia pomostami roboczymi. 

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 

- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 

- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
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- zapewniać odpowiednią szczelność, 

- zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 

- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 

Wszystkie powierzchnie deskowań wchodzące w kontakt z betonem przed przystąpieniem do 

robót zbrojarskich i betonowych należy gruntownie oczyścić z pozostałości wcześniejszego 

betonu, brudu, wszelkich złuszczeń stali i innych zanieczyszczeń powierzchniowych. Nie wolno 

używać powtórnie deskowań o uszkodzonej powierzchni. Przed zainstalowaniem płyty 

deskowań należy pokryć środkiem zapobiegającym przywieraniu betonu. Środek ten nie może 

zmieniać barwy betonu i po 30 dniach nie powinien być toksyczny. 

Całkowite usunięcie deskowania i rusztowania konstrukcji żelbetowej może nastąpić, gdy beton 

osiągnie wymaganą wytrzymałość. Wytrzymałość tę należy sprawdzać na próbach 

przechowywanych w warunkach zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcjach. 

 

Orientacyjnie można przyjąć, że: 

- boczne elementy deskowań nie przenoszące obciążenia oś ciężaru konstrukcji można 

usunąć po osiągnięciu przez beton wytrzymałości zapewniającej nieuszkodzenie 

powierzchni oraz krawędzi elementów, 

- nośne deskowanie konstrukcji można usunąć po osiągnięciu przez beton wymaganej 

wytrzymałości 

Podpory, dźwigary i inne elementy podtrzymujące deskowanie wznoszonej konstrukcji należy 

usuwać w takiej kolejności, aby nie spowodować szkodliwych naprężeń w tej konstrukcji. 

Podczas rozdeskowania zabetonowanych stropów budynków wielokondygnacyjnych należy 

przestrzegać następujących zasad: 

- usunięcie podpór deskowania stropu znajdującego się bezpośrednio pod betonowym 

stropem jest niedopuszczalne, 

- podpory deskowania następnego, niżej położonego stropu mogą być usunięte tylko 

częściowo; pod wszystkimi belkami i podciągami o rozpiętości 4 m i większej powinny 

być pozostawione stojaki w odległości nie większej niż 3 m, 

- całkowite usunięcie deskowania stropów leżących niżej może nastąpić pod warunkiem 

osiągnięcia przez beton wymaganej wytrzymałości projektowanych stropów. 

Usuwanie deskowań powinno odbywać się pod ścisłym nadzorem technicznym 

5.9. Beton  podkładowy,  wyrównawczy,   izolacje wodochronne  i beton ochronny 

Wszystkie betony podkładowe, wyrównawcze, izolacje wodochronne i betony ochronne winny 

być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i zachowaniem następujących wymagań: 

- powierzchnie podkładów pod izolacje powinny być równe, czyste i odpylone, pęknięcia o 

szerokości ponad 2 mm za szpachlowane kitem asfaltowym, 
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- podkłady pod izolację trwałe i nieodkształcalne, wytrzymałość na ściskanie > 9 MPa, 

- styki sąsiadujących płaszczyzn złagodzone przez zaokrąglenie, promień zaokrąglenia > 

30 cm, 

- izolacje w konstrukcjach odwadnianych położone ze spadkiem > 1 %, 

- zakłady materiałów rolowych > 10 cm, 

- szczeliny dylatacyjne powinny być uszczelnione taśmami wzmacniającymi z PCV o 

szerokości min 30 cm, 

- warstwy ochronne i dociskowe z betonu klasy > niż C12/15, 

- roboty izolacyjne należy wykonać zgodnie z ST 04 „Roboty izolacyjne” 

5.10. Wykonanie przejść szczelnych  

W trakcie przygotowania do betonowania konstrukcji żelbetowych w miejscach przejść 

rurociągów technologicznych należy osadzić tuleje z PVC/PE. Po osadzeniu tulei w ścianę 

można betonować. Następnie tuleje należy usunąć. Dopuszczalne jest również wywiercenie 

otworu w ścianie dla rury przewodowej i osadzenia przejścia szczelnego. Przejście szczelne 

musi być przeznaczone do  wykonywania  szczelnych przejść rurociągami przez ściany 

zbiorników betonowych. 

Uszczelnienie składać się musi z pierścienia elastomerowego oraz dwóch pierścieni 

dociskowych wykonanych ze stali nierdzewnej. 

Po dokręceniu nakrętek następuje spęcznienie elastomeru, który szczelnie wypełnia przestrzeń 

pomiędzy rurą przewodową (kablem) a otworem (rurą osłonową). 

Przejścia tego typu mogą być stosowane zarówno dla rur stalowych, żeliwnych, PVC, PE oraz 

przewodów elektroenergetycznych, jak i telekomunikacyjnych. 

Przejścia rurociagów przez ściany lub stropy projektowanych zbiorników i komór wykonać jako 

wodoszczelne  dla ciśnienia: 

    - min. 0,25MPa dla przejść pod zwierciadłem ścieków,   

    - min. 0,05MPa  dla przejść powyżej zwierciadła ścieków  

    - min 0,05 MPa dla przejść przez ściany stykające się z gruntem ,  

zdolne do przenoszenia obciążeń poprzecznych wynikających z ciężaru rury wraz z medium, z 

materiałów niepodlegających korozji. Przejścia zamawiać u wybranego dostawcy dla każdego 

przejścia podając m.in. średnicę zewnętrzna  Dz  danej rury i  średnicę Do przygotowanego 

otworu. Przykładowe minimalne średnice Do dla jednego z dostawców takich przejść okreśalją 

następujące warunki: 

    - dla Dz < 150mm: (Do-Dz)/2>12,5mm, 

    - dla Dz < 250mm: (Do-Dz)/2>20mm, 

    - dla Dz < 500mm: (Do-Dz)/2>30mm. 
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Dla pozostałych przejść przez przegrody (instalacją wodociągową przez ściany pomieszczeń, 

wężam dozowania reagentów przez ścianę budynku) stosować przejścia w tulejach ochronnych 

z wypełnieniem pustej przestrzeni pianką PU i zatarciem powierzchni zaprawą. 

5.11. Wykonanie otworów, nisz, zagłębień 

Wykonawca ma obowiązek ścisłego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkami, 

uwzględniając ewentualne korekty wprowadzane przez nadzór autorski lub Inżyniera. Dotyczy 

to wykonania wszelkiego rodzaju otworów, nisz i zagłębień w konstrukcjach betonowych. 

Wszystkie konsekwencje wynikające z braku lub nieprawidłowości tych elementów obciążają 

całkowicie wykonawcę zarówno jeśli chodzi o rozkucia i naprawy, jak i ewentualne opóźnienia w 

wykonaniu prac własnych i towarzyszących (wykonywanych przez innych Wykonawców). 

5.12. Wymagania szczegółowe 

5.12.1. Stacja zlewcza ścieków (ob. 90) 

Fundament pod kontener stacji zlewczej typu płytowego o wymiarze w rzucie 2.60x1.60m i 

wysokości  0.25m.  

 Dane ogólne  

Powierzchnia zabudowy    4.2 m2 

 

Obiekt o konstrukcji monolitycznej zaprojektowano z betonu C20/25 zbrojonego stalą A-IIIN 

5.12.2. Zbiornik osadu surowego ZOS (ob. 5.6) - obiekt przebudowywany 

Przebudowa pod względem prac budowlanych będzie obejmowała: 

 nowe przejścia szczelne rurociągów 

Uwaga ! 

Dla obiektu należy przeprowadzić próbę szczelności zgodnie z punktem 6.2.4.  

5.12.3. Zamknięte komory fermentacyjne ZKF (ob. 91) 

Projektowana komora fermentacyjna- okrągły, zamknięty zbiornik częściowo zagłębiony w 

gruncie, o konstrukcji monolitycznej, o średnicy wewnętrznej Ф15.00 m. Wysokość ściany 

powłoki walcowej wynosi 13.20 m a jej grubość 50cm. Kopuła o wysokości 2.83 m i grubości 

30cm. Ściana oparta na monolitycznym pierścieniu fundamentowym o wym. 300x150 cm 

przechodzącym w lej dna gr. 60 cm. 

Ocieplenie ścian zbiornika styropianem EPS-70 grubości 15 cm. kopuła ocieplona metodą 

natryskową. gr. warstwy 20 cm. 
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Dane ogólne  

Powierzchnia zabudowy   228.5 m2 

Kubatura     3566.3 m3 

 

Lej zbiornika podzielono przerwami roboczymi w betonowaniu o szerokości 50cm. Betonowanie 

przerwy roboczej po uzyskaniu przez beton wytrzymałości 28-dniowej odcinków przyległych. 

Ściany podzielono dwoma przerwami roboczymi poziomymi w odległościach 7,2 i 6,0m.   

W ścianach należy osadzić rury do wymuszeń rys skurczowych w rozstawie co 45º. W osiach 

rur na szalunkach od wewnątrz i zewnątrz należy zamontować listwy fazujące 30x30mm. 

Szalunki należy demontować po upływie co najmniej 5 dni od betonowania ściany. Po 

rozszalowaniu miejsca montażu listw fazujących należy wypełnić kitem tiksotropowym trwale 

plastycznym. 

Przewidziano izolacja wewnętrzna, chemoodporną, powłokową dwuskładnikową, 

bezrozpuszczalnikową, tiksotropową i elastyczną żywicę epoksydową 

/ dopuszcza się równoważną/. 

Na kopule zbiornika zaprojektowano stalowy pomost do obsługi m.in. mieszadła ze stali k/o.  

Dojście na kopułę pomostem żelbetowym o szerokości 1,0m.z klatki schodowej przy budynku 

maszynowni komór MKF.  

Barierki ochronne na pomostach systemowe o wysokości 110cm z bortnicą na pomoście 

stalowym i 50cm na pomoście żelbetowym ze stali k/o. 

Właz rewizyjny 1200 systemowy ze stali k/o, należy osadzić w trakcie betonowania ściany. 

Obiekt z betonu C35/45 zbrojony stalą A-IIIN. Otulina zbrojenia wynosi 5cm.  

Uwaga ! 

Dla obiektu należy przeprowadzić próbę szczelności zgodnie z punktem 6.2.4.  

5.12.4. Maszynownia komór fermentacyjnych MKF (ob. 92) 

Budynek złożony z dwóch oddylatowanych części: parterowego, niepodpiwniczonego 

budynku maszynowni oraz z czterokondygnacyjnej wieży mieszczącej klatkę schodową 

prowadzące poprzez żelbetowe pomosty na kopuły sąsiednich zamkniętych komór 

fermentacyjnych ZKF.1 i ZKF.2 (Ob.91.1 i 91.2). 

Budynek jednokondygnacyjny, posadowiony na gruncie, o konstrukcji tradycyjnej i wymiarach 

zewnętrznych w rzucie 11.75 x 9.60m. 

Ściany zewnętrzne z cegły kratówki gr.25cm. Konstrukcja dachu z wiązarów drewnianych 

prefabrykowanych opartych na murłatach. Ocieplenie dachu wełna mineralną gr. 10cm. 

Dach dwuspadowy o spadkach połaci dachu 36% (20°). 
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Wysokość pomieszczeń budynku w świetle konstrukcji 4,00 m. 

Klatka schodowa czterokondygnacyjna niepodpiwniczona, posadowiona na gruncie, o 

konstrukcji tradycyjnej i wymiarach zewnętrznych w rzucie 6.40 x 3.38m. 

Ściany zewnętrzne jednowarstwowe, warstwowe, betonowe i murowane z gazobetonu. 

Stropodach płaski, jednospadowy monolityczny. 

 

Dane ogólne 

Budynek 

Powierzchnia użytkowa   100.4m2 

Powierzchnia zabudowy   112.8 m2 

Kubatura      660 m3 

Klatka schodowa 

Powierzchnia użytkowa   6x15.3m2 

Powierzchnia zabudowy     21.6 m2 

Kubatura      400 m3 

 

Zestawienie pomieszczeń: 

Parter 

pom. techniczne  [01]   100.4m2 

komunikacja   [02]       15.3m2 

Kond. powt.+3.20 

komunikacja   [11]       15.3m2 

Kond. powt. +6.40 

komunikacja   [21]       15.3m2 

Kond. powt. +9.60 

komunikacja   [31]       15.3m2 

Kond. powt. +12.80 

komunikacja   [41]       15.3m2 

Kond. powt. +14.40 

komunikacja   [41]       15.3m2 

 

Powierzchnia użytkowa   198.5m2 

Fundamenty i ściany fundamentowe 

Ławy żelbetowe, o wymiarach 80/60x40cm, wylewane na mokro, z betonu C20/25 zbrojonego 

stalą A-IIIN, izolowane na styku z gruntem masą bitumiczną bez rozpuszczalników 

organicznych - 2x warstwa gruntująca + 2x warstwa nawierzchniowa. 
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Ściany fundamentowe alternatywnie wylewane z betonu C20/25 lub murowane z bloczków 

betonowych, gr.25cm (budynek), ocieplone styropianem XPS gr.5cm, izolowane jak wyżej. 

Kanały technologiczne  

W pomieszczeniu technicznym zaprojektowano żelbetowy kanał technologiczny o wymiarze 

1.50x1.44cm, przekryty krata pomostową 40x3 ze stali k/o. Poza obrysem budynku kanał 

przekryty stropem monolitycznym o grubości 15cm. W płycie włazy stalowe systemowe o 

wymiarze 60x60cm ze stali k/o. Grubość ścian i dna kanału 25cm. Ocieplenie ścian kanału 

styropianem EPS 70 gr. 5cm, strop ocieplony styropianem EPS 100 gr.8cm. 

Całość z betonu C20/25 zbrojonego stalą A-IIIN. 

Konstrukcja ścian 

Ściany zewnętrzne warstwowe, jak poniżej: 

- tynk cementowo-wapienny kat. III 

- mur z cegły kratówki klasy 15MPa na zaprawie cementowo-wapiennej klasy 5MPa, 

gr.25 cm 

         -     styropian EPS70 gr.5cm 

- tynk mineralny na siatce 

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma – na wysokości +0.30m nad poziomem terenu, wykonana z 

foli PE gr.0.5mm. 

 

Ściany klatki schodowej do poz.+9.60 jak poniżej: 

- tynk cem-wapienny kat.III 

- ściany betonowe wylewane na mokro z betonu  C20/25 gr.30cm, 

- styropian EPS70 gr.6 cm, 

- tynk strukturalny. 

Ściany warstwowe klatki schodowej powyżej poz. +9.60: 

- tynk cem-wapienny kat.III 

- gazobeton odmiany 700 na zaprawie cementowo-wapiennej o Rz=3MPa, gr.36cm, 

- tynk strukturalny 

Wieńce, rdzenie, nadproża 

Wieńce, rdzenie i nadproża wylewane na mokro z betonu C20/25 i zbrojone stalą A-IIIN. 

Nad otworami okiennymi i drzwiowymi nadproża prefabrykowane L-19-N. 

Biegi i płyty spocznikowe 

Monolityczne z bet. C20/25 i zbrojone stalą A-IIIN o grubości odpowiednio: 16 i 20 cm.  

Płyty spocznikowe oparte na ścianach klatki schodowej. 
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Stropodach klatki schodowej 

Monolityczna płyta stropowa gr.15cm z betonu C20/25 i zbrojony stalą A-IIIN. 

Warstwy pokrycia: 

- 1x papa termozgrzewalna 

- 1x papa podkładowa 

- gładź spadkowa gr.2 -13cm 

- styropian EPS 100 gr.10cm 

- folia paroizol. PE 

- płyta żelbetowa gr.15cm 

Spadek połaci 2%. 

Wykończenie obiektu 

Posadzka 

Na zagęszczonym podkładzie z piasku gr.20-30 cm, należy ułożyć: 

- warstwę betonu C12/15 o gr. 10cm, 

- izolację – folie PE gr.0.5mm 

- styropian EPS100 gr.5cm, 

- beton C20/25 gr.15 cm ze zbrojeniem rozproszonym w ilości 15kg/m3, 

- płytki gresowe, płytki posadzki winny być antypoślizgowe w gatunku I. 

5.12.5. Zbiornik osadu przefermentowanego ZOP (ob. 5.3.4) - obiekt 

przebudowywany 

Przebudowa pod względem prac budowlanych będzie obejmowała: 

 likwidację zewnętrznej kwatery poprzez zasypanie jej gruzobetonem wraz z wykonaniem 

wierzchniej spadkowej płyty żelbetowej o gr. 25-30cm, wykonanej z betonu C35/45 

zbrojonego stalą A-IIIN.  

 remont wewnętrznej kwatery poprzez dolanie na dnie nowej warstwy betonu gr.15cm z 

betonu C35/45 zbrojonego stalą A-IIIN z użyciem warstwy sczepnej wraz z połączeniem 

prętami z istniejąca konstrukcją za pomocą tzw. „jeża”. Połączenie z istniejącą 

konstrukcją prętami 12 w siatce 20x20cm, głębokość kotwienia min.15cm. Do prętów 

zakotwionych należy dowiązać wierzchnią siatkę z prętów 12 co 15cm 

 nowe przejścia szczelne rurociągów 

Uwaga ! 

Dla obiektu należy przeprowadzić próbę szczelności zgodnie z punktem 6.2.4.  

5.12.6. Stacja odwadniania osadu SOO (ob. 93) 

Budynek jednokondygnacyjny, posadowiony na gruncie, o konstrukcji tradycyjnej i wymiarach 

zewnętrznych w rzucie 15.60 x 9.60m. 
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Ściany zewnętrzne z cegły kratówki gr.25cm. Konstrukcja dachu z wiązarów drewnianych 

prefabrykowanych opartych na murłatach. Ocieplenie dachu wełna mineralną gr. 10cm. 

Dach dwuspadowy o spadkach połaci dachu 36% (20°). 

Wysokość pomieszczeń budynku w świetle konstrukcji 7,00 m. 

 

Dane ogólne 

Powierzchnia użytkowa   135.0m2 

Powierzchnia zabudowy   149.8 m2 

Kubatura     1291 m3 

 

Zestawienie pomieszczeń: 

hala SOO   [01]  135.0m2 

Powierzchnia użytkowa  135.0m2 

Fundamenty i ściany fundamentowe 

Ławy żelbetowe, o wymiarach 60x40cm, wylewane na mokro, z betonu C20/25 zbrojonego 

stalą A-IIIN, izolowane na styku z gruntem masą bitumiczną bez rozpuszczalników 

organicznych - 2x warstwa gruntująca + 2x warstwa nawierzchniowa. 

Ściany fundamentowe alternatywnie wylewane z betonu C20/25 lub murowane z bloczków 

betonowych, gr.25cm (budynek), ocieplone styropianem XPS gr.5cm, izolowane jak wyżej. 

Pod słupy konstrukcji wsporczej prasy należy wykonać 4 fundamenty o wymiarze 1,00x1,00m.  

Fundament pod silos wapna o wymiarze 2,50x2,50m i wysokości 1,10m z betonu C20/25 

zbrojonego stalą A-IIIN, izolowane na styku z gruntem masą bitumiczną bez rozpuszczalników 

Wieńce, rdzenie, nadproża 

Wieńce, rdzenie i nadproża wylewane na mokro z betonu C20/25 i zbrojone stalą A-IIIN. 

Nad otworami okiennymi i drzwiowymi nadproża prefabrykowane L-19-N. 

Wykończenie obiektu 

Posadzka 

Na zagęszczonym podkładzie z piasku gr.20-30 cm, należy ułożyć: 

- warstwę betonu C12/15 o gr. 10cm, 

- izolację – folie PE gr.0.5mm 

- styropian EPS100 gr.5cm, 

- beton C20/25 gr.15 cm ze zbrojeniem rozproszonym w ilości 15kg/m3, 

- płytki gresowe, płytki posadzki winny być antypoślizgowe w gatunku I. 

5.12.7. Stanowisko załadunku osadu SZO (ob. 94)  

Nad projektowaną drogą stanowiska załadunku osadu projektuje się wiatę stalową. Rozpiętość 

ramy w osiach 6.00m, rozstaw ram wynosi 4.50m. 
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 Dane ogólne  

Powierzchnia zabudowy    63.4m2 

Kubatura      316.8m3 

 

Stopy słupów wiaty o wymiarach w rzucie 1.40 x 1.80 i wysokości 0.50m. z betonu C20/25 

zbrojonego stalą A-IIIN. 

5.12.8. Magazyny osadu odwodnionego MOO (ob. 95)  

Magazyny osadu znajdować się będą w miejscu istniejących dwóch placów składowania osadu 

PSO, które są przeznaczone do rozbiórki. 

Projektowany obiekt w postaci dwóch placów magazynowych o wymiarach zewnętrznych w 

rzucie 72.83x16.40 każdy. 

Magazyn osadu stanowi szczelna płyta otoczona z trzech stron ścianą oporową żelbetową o 

wysokości 3,30m. W płycie należy wykonać spadki w kierunku odwodnienia liniowego 

usytuowanego wzdłuż czwartego boku. 

Nad placem zadaszenie – wiata o konstrukcji stalowej, rozpiętość ramy w osiach 12.50m, 

dwanaście traktów o rozpiętościach 6.00m każdy. W połowie długości dylatacja konstrukcji 

stalowej. 

Dane ogólne  

Powierzchnia zabudowy 1 magazynu1194.0m2 

Kubatura 1 magazynu   8193.7m3 

 

Warstwy nawierzchni placu: 

 beton C20/25 gr. 20-40cm ze zbrojeniem rozproszonym w ilości 20kg/m3 

 folia PE gr.0.5mm 

 beton C8/10 gr. 10cm na zagęszczonym podłożu 

Płytę należy podzielić dylatacjami konstrukcyjnymi o polach 18,0x16,0m oraz dylatacjami 

przeciwskurczowymi (nacięcie w 1/3 grubości płyty) o polach 6,0x4,0m.  

 

Stopy słupów wiaty o wymiarach w rzucie 1.60 x 2.50 i wysokości 0.50m, ławy ścianek 

oporowych o szerokości 1.35m i wysokości 0.40m, z betonu C20/25 zbrojonego stalą A-IIIN. 

Słupy wiaty żelbetowe o wymiarze 40x40cm. 

5.12.9. Odsiarczalnia biogazu OB (ob. 96)  

Fundament pod odsiarczalnie biogazu typu blokowego o wymiarze w rzucie 4.50x2.60m i 

wysokości  0.65m.  
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Dane ogólne  

Powierzchnia zabudowy    11.7 m2 

 

Obiekt o konstrukcji monolitycznej zaprojektowano z betonu C20/25 zbrojonego stalą A-IIIN. 

5.12.10. Zbiornik biogazu ZB (ob. 97)  

Zbiornik biogazu oparty na monolitycznym pierścieniu fundamentowym o wym. 2.00x1.35m 

połączonym z płytą denną gr.25-31cm. Pierścień w rzucie ośmiokątny, wpisany w kwadrat o 

boku 13.40m. 

Kotwienie zbiornika biogazu do fundamentu wg wytycznych dostawcy zbiornika. 

Dodatkowo zaprojektowano trzy fundamenty blokowe o wym. w rzucie: 

- fundament F-1 - 1.00x1.50m i wysokości 0.65m. 

- fundament F-2 - 3.00x2.00m i wysokości 0.65m 

- fundament F-3 - 1.00x0.75m i wysokości 0.65m.  

Fundamenty zaprojektowano z betonu C20/25 zbrojonego stalą A-IIIN. 

Otulina zbrojenia wynosi 5cm. 

 

Dane ogólne  

Powierzchnia zabudowy fund. ZB 140.9 m2  

Powierzchnia zabudowy F-1  1.5 m2  

Powierzchnia zabudowy F-2  6.0 m2  

Powierzchnia zabudowy F-3  0.8 m2  

Razem     149.2 m2  

5.12.11. Wentylatornia biogazu WB (ob. 98)  

Obiekt w postaci fundamentu pod wentylatornię wraz z zadaszeniem w postaci wiaty. 

Fundament typu blokowego o wymiarze w rzucie 4.00x3.00m i wysokości  0.55m.  

Dane ogólne  

Powierzchnia zabudowy    12.0 m2 

Kubatura     36.0m3 

 

Obiekt o konstrukcji monolitycznej zaprojektowano z betonu C20/25 zbrojonego stalą A-IIIN 

Połączenie słupa z fundamentem za pomocą kotew wklejanych. 

5.12.12. Pochodnia biogazu PB (ob. 99)  

Fundament typu blokowego pod pochodnie biogazu o wymiarach  w rzucie 1.80 x 1.80m i 

wysokości  1.15 m. 

 Dane ogólne  
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Powierzchnia zabudowy   3.2 m2 

Element wykonany z betonu C20/25 zbrojonego stalą A-IIIN. Otulina zbrojenia wynosi 5cm. 

5.12.13. Stacja kogeneracji z kotłownią SKK (ob. 100)  

Budynek jednokondygnacyjny, posadowiony na gruncie, o konstrukcji tradycyjnej i wymiarach 

zewnętrznych w rzucie 9.00 x 9.60m. 

Ściany zewnętrzne z cegły kratówki gr.25cm. Konstrukcja dachu z wiązarów drewnianych 

prefabrykowanych opartych na murłatach. Ocieplenie dachu wełna mineralną gr. 10cm. 

Dach dwuspadowy o spadkach połaci dachu 36% (20°). 

Wysokość pomieszczeń budynku w świetle konstrukcji 4,70 m. 

 

Dane ogólne 

Powierzchnia użytkowa   75.6m2 

Powierzchnia zabudowy   86.4 m2 

Kubatura      546 m3 

 

Zestawienie pomieszczeń: 

hala KK   [01]  75.6m2 

Powierzchnia użytkowa  75.6m2 

Fundamenty i ściany fundamentowe 

Ławy żelbetowe, o wymiarach 60x40cm, wylewane na mokro, z betonu C20/25 zbrojonego 

stalą A-IIIN, izolowane na styku z gruntem masą bitumiczną bez rozpuszczalników 

organicznych - 2x warstwa gruntująca + 2x warstwa nawierzchniowa. 

Ściany fundamentowe alternatywnie wylewane z betonu C20/25 lub murowane z bloczków 

betonowych, gr.25cm (budynek), ocieplone styropianem XPS gr.5cm, izolowane jak wyżej. 

Wieńce, rdzenie, nadproża 

Wieńce, rdzenie i nadproża wylewane na mokro z betonu C20/25 i zbrojone stalą A-IIIN. 

Nad otworami okiennymi i drzwiowymi nadproża prefabrykowane L-19-N. 

Wykończenie obiektu 

Posadzka 

Na zagęszczonym podkładzie z piasku gr.20-30 cm, należy ułożyć: 

- warstwę betonu C12/15 o gr. 10cm, 

- izolację – folie PE gr.0.5mm 

- styropian EPS100 gr.5cm, 

- beton C20/25 gr.15 cm ze zbrojeniem rozproszonym w ilości 15kg/m3, 

- płytki gresowe, płytki posadzki winny być antypoślizgowe w gatunku I. 
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5.12.14. Waga samachodowa WS (ob. 101)  

 Dane ogólne  

Powierzchnia zabudowy    53.0m2 

Płyty fundamentowe /szt.2+1/ wagi samochodowej  o wymiarach zewnętrznych w rzucie 3.50 x 

4.20m, oraz 3.50x1.0 m i wysokości  0.30m stanowiące oparcie dla wagi najazdowej. Płyty 

żelbetowe z betonu C20/25 zbrojone stalą A-IIIN. Fundament wykonać ściśle z D.T.R. 

urządzenia. 

5.12.15. Budynek garażowo-magazynowy BGM (ob. 6.3.4) - obiekt 

przebudowywany 

Budynek podzielony na dwie części: część socjalna i kotłownia. Część socjalna znajduje się na 

poziomie +1.30 w stosunku do kotłowni do niej też przynależy piwnica.  

Przebudowa budynku dotyczy tylko pomieszczeń po kotłowni KOT w której projektuje się  

pomieszczenia garażowo-magazynowe BGM.  

Budynek w części garażowo-magazynowej nie jest przeznaczony na stały pobyt ludzi. 

Przebudowa pod względem prac budowlanych będzie obejmowała: 

 skucie istniejącej posadzki i wykonanie nowej z betonu C20/25 ze zbrojeniem 

rozproszonym w ilości 20kg/m3 wraz z nową izolacją poziomą z foli PE gr.0.5mm 

 zamurowanie otworów drzwiowych w ścianach wewnętrznych w pomieszczeniach 

magazynowych, 

 istniejące ściany oporowe zewnętrzne należy poddać renowacji powierzchni 

żelbetowych środkami do napraw betonów, 

 

Zestawienie nowych pomieszczeń: 

Parter – część garażowo-magazynowa - projektowana 

01 Garaż  /Hala kotłów gazowych, Hala kotłów koks./   74,36 m2 

02 Magazyn I / Podręczny skład opału/     11,99 m2 

03 Magazyn II / Pomieszczenie gaszenia żużla/         5,78 m2 

     Razem   192,13 m2 

Uwaga: w nawiasach podano stare funkcje pomieszczeń. 

5.12.16. Wymagania w stosunku do betonu C35/45 

- beton C35/45 konstrukcyjny hydrotechniczny na bazie cementu hutniczego CEM 

III/A 42,5N-NA, 

- wodoszczelność W-8 wg PN-62/6738-07, 

- mrozoodporność F-150, 

- max nasiąkliwość stwardniałego betonu  5%. 
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- klasa ekspozycji XA3 

Beton podłoży klasy C8/10. 

Przerwy robocze ściana-dno uszczelnić za pomocą taśmy KAB150. 

Przerwy robocze ściana-ściana uszczelnić za pomocą taśmy A 240. 

5.12.8. Zabezpieczenie betonu 

Izolacje wodochronne betonu: 

 izolacja powierzchni na styku z gruntem – powłoka 2xabizol R+P 

 izolacja powierzchni mających kontakt ze ściekami i powietrzem  ( do głębokości 50cm 

poniżej zwierciadła ścieków ), przerwy robocze ( po 50cm z każdej strony ) na całej 

długości, wokół osadzanych rurociągów – powłoka ze środka uszczelniającego i 

zabezpieczającego beton metodą wgłębnej penetracji struktur betonowych i zamykania 

kapilar, por i szczelin poprzez powstające w wyniku reakcji chemicznych kompleksy 

krystaliczne wg wytycznych dostawcy w/w materiałów 

Renowacje istniejących powierzchni żelbetowych 

 Powierzchnie żelbetowe przewidziane do naprawy należy poddać renowacji środkami 

do napraw betonów wg wytycznych zawartych w załącznikach do dokumentacji. 

Zabezpieczenie komór „ZKF”  

 Przewidziano izolację wewnętrzna, chemoodporną, powłokową dwuskładnikową, 

bezrozpuszczalnikową, tiksotropową i elastyczną żywicę epoksydową  /dopuszcza się 

równoważną/.  

 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00.01 pkt. 6. 

Podczas robót betonowych należy prowadzić systematyczną kontrolę: 

- deskowań 

- jakości składników betonu oraz prawidłowość ich składowania, 

- dozowania składników mieszanki betonowej, 

- jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania, 

- cech wytrzymałościowych betonu, 

- prawidłowego przebiegu twardnienia betonu, terminów rozdeskowania oraz 

częściowego lub całkowitego obciążenia konstrukcji. 

Kontrola wytrzymałości betonu na ściskanie powinna być przeprowadzana na próbkach 

pobranych przy danym stanowisku betonowania. 
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Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie 

betonowania pobrać próbki kontrolne. Częstotliwość pobierania próbek i oceny zgodności 

określa norma PN-EN 206-1 tab.13. 

Kontrola jakości wykonanych robót betonowych obejmuje ocenę: 

- prawidłowości położenia obiektu budowlanego w planie, 

- prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji i jej elementów np. 

szczelin dylatacyjnych, 

- jakości betonu pod względem jednorodności struktury, widocznych wad i uszkodzeń. 

Ponadto: 

- łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być większa niż 5% całkowitej 

powierzchni danego elementu, a konstrukcjach cienkościennych 1%, 

- lokalne raki nie mogą obejmować więcej niż 5% przekroju danego elementu, 

- zbrojenie główne nie może być odsłonięte. 

6.2. Badania kontrolne betonu 

6.2.1. Badanie wytrzymałości betonu 

Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie 

przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normą PN-EN 12390-3:2002. 

Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla 

danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. Jeżeli wyniki 

tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie 

betonu. W przypadku nie spełnienia warunku wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach 

dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inżyniera, spełnienie tego 

warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. Dopuszcza się pobieranie 

dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w wieku wcześniejszym niż 

28 dni. 

Kryteria zgodności dotyczące wytrzymałości betonu na ściskanie i na rozciąganie określa 

norma PN-EN 206-1 tab. 14; 15; 16. 

6.2.2. Kontrola zgodności pozostałych właściwości betonu 

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 

kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli 

powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszym ST oraz 

ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 

technologicznych. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa nie przewiduje inaczej, to pozostałe badania wykonać należy 

zgodnie z normą PN-EN 206-1 (tabela 1 poniżej). 
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Badania powinny obejmować: 

- badanie składników betonu, 

- badanie mieszanki betonowej, 

- badanie betonu.  

Tabela 1. Zestawienie wymaganych badań wg PN-EN 206-01 

Przedmiot badania Rodzaj badania Metoda badania wg 
Termin lub częstość 

badania 

Badanie składników 
betonu 

Badanie dodatków i 
domieszek 

PN-EN 480-1:1999 i 
Aprobatą Techniczną 

 

Badanie mieszanki 
betonowej 

Urabialność  PN-EN 206-1:2003 Przy rozpoczęciu robot 

Badanie mieszanki 
betonowej 

Konsystencja PN-EN 12350-2;3;4;5 Zgodnie z PN-EN 206-1 
tab.18 

Badanie mieszanki 
betonowej 

Zawartość powietrza PN-EN 12390-7  1 próbka na dzień 
produkcji z PN-EN 
206-1 tab.17 

Badanie betonu  Wytrzymałość na 
ściskanie na próbkach 

PN-EN 12390-3:1999  Po ustaleniu recepty 
zgodnie z tab. 13 

Badanie betonu  Wytrzymałość na 
ściskanie- badania 
nieniszczące 

PN-EN 12504-4:2005 
PN-EN 12504-2:2002 

W przypadkach 
technicznie 
uzasadnionych 

Badanie mieszanki 
betonowej 

Wspolczynnik 
woda/cement 
-nasiąkliwość kruszywa 

PN-EN 1097-6 1 oznaczenie na dzień 

Badanie mieszanki 
betonowej 

Zawartość cementu PN-EN 206-1:2003  j.w. 

Badanie mieszanki 
betonowej 

Zawartość chlorków PN-EN 206-1:2003  Tab.10 

Badanie składników 
betonu 

Badanie cementu: 
- czasu wiązania, 
- stałość objętości, 
- obecność grudek 
-    wytrzymałość 

PN-EN 196-3  
j.w 
PN-EN 196-6  
PN-EN 196-1 

Bezpośrednio przed 
użyciem każdej 
dostarczonej partii 

Badanie składników 
betonu 

Badanie kruszywa: 
- składu ziarnowego 
- kształtu ziarn 
- zawartości pyłów 
- zawartości    
    zanieczyszczeń 
- wilgotności 

 
PN-EN 933-1  
PN-EN 933-3 
PN-EN 933-9 
PN-B-06714.12 
PN-EN 1097-
6:2002/AC:2004 

j.w. 

Badanie składników 
betonu 

Badanie wody PN-EN 1008:2004 Przy rozpoczęciu robót 
(w przypadku 
stwierdzenia 
zanieczyszczeń) 

6.2.3. Tolerancje wymiarów betonowych konstrukcji budowlanych  

6.2.3.1 Wymagania ogólne 

Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca się 

w przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności 

konstrukcji o poważnych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze 

monumentalnym. 
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Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi 

podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub słupów. 

Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne w 

stosunku do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze 

systematycznym należy podjąć działania korygujące. 

6.2.3.2 System odniesienia 

Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą 

osnową geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania 

elementów konstrukcji zgodnie z normami PN-N-02251 i PN-N-02211:2000. 

Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

Fundamenty (ławy-stopy): 

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być 

większe niż: 

o ±10 mm przy klasie tolerancji N1 I  

o ±5 mm przy klasie tolerancji N2. 

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu 

pozycyjnego nie powinno być większe niż: 

o ±20 mm przy klasie tolerancji N1,  

o ±15 mm przy klasie tolerancji N2. 

Słupy i ściany: 

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do punktu 

pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno być większe niż: 

o ±10 mm przy klasie tolerancji N1,  

o ±5 mm przy klasie tolerancji N2. 

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania słupów i ścian w 

planie w stosunku do słupów i ścian sąsiednich nie powinno być większe niż: 

o ±15 mm przy klasie tolerancji N1,  

o ±10 mm przy klasie tolerancji N2. 

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokości lub długości w metrach) na 

o każdym poziomie nie powinno być większe niż: 

o ±20 mm przy L S 30 m, 

o ± 0,25 (L +50) przy 30 m < L < 250 m, 

o ±0,10 (L +500) przy L ~ 500 m. 

- Dopuszczalne odchylenie słupa lub ściany od pionu pomiędzy poziomami przyległych 

kondygnacji o wysokości h nie powinny być większe niż: 

o ±h/300 przy klasie tolerancji N 1 I  
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o ±h/400 przy klasie tolerancji N2. 

- Dopuszczalne wygięcie słupa lub ściany pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji 

nie powinno być większe niż: 

o ±10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,  

o ±5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2. 

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupa lub ściany na poziomie dowolnej n-tej 

kondygnacji budynku na wysokości Xhi w stosunku do osi pionowej od poziomu 

fundamentu nie powinna być większa niż: 

o Xhi 1300 Vn przy klasie tolerancji N1,  

o Xhi 1400V przy klasie tolerancji N2. 

Belki i płyty: 

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno 

być większe niż: 

o ±10 mm przy klasie tolerancji N1,  

o ±5 mm przy klasie tolerancji N2. 

- Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno 

być większe niż: 

o ±L300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,  

o ±L500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

- Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niż: 

o ±15 mm przy klasie tolerancji N1,  

o ±10 mm przy klasie tolerancji N2. 

- Dopuszczalne odchylenie rozstawu między belkami nie powinno być większe niż: 

o ±10 mm przy klasie tolerancji N1,  

o ±5 mm przy klasie tolerancji N2. 

- Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niż: 

o ±15 mm przy klasie tolerancji N1,  

o ±10 mm przy klasie tolerancji N2. 

- Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych stropów sąsiednich kondygnacji nie 

powinno być większe niż: 

o ±15 mm przy klasie tolerancji N1,  

o ±10 mm przy klasie tolerancji N2. 

- Dopuszczalne odchylenie poziomu Hj stropu na najwyższej kondygnacji w stosunku do 

poziomu podstawy nie powinno być większe niż: 

o ±20 mm przy Hi <20 m, 

o ±0,5 (Hi+20) przy 20 m < Hi < 100 m, 
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o ±0,2 (Hi+200) przy Hi > 100 m 

Przekroje: 

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno być 

większe niż: 

o ±0,04 li lub 10 ° mm przy klasie tolerancji N1,  

o ±0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

- Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i 

dolnym oraz odchylenie płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż: 

o ± 0,04 li lub 10 ° mm przy klasie tolerancji N1,  

o ±0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż: 

o -10° mm przy klasie tolerancji N1,  

o -5 mm przy klasie tolerancji N2. 

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być 

większe niż: 

o -10 mm przy klasie tolerancji N1  

o -5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Powierzchnie i krawędzie: 

- Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na 

odcinku 2 m nie powinny być większe niż: 

o 7 mm przy klasie tolerancji N1,  

o 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

- Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie 

powinny być większe niż: 

o 15 mm przy klasie tolerancji N1,  

o 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni 

na odcinku 0,2 m nie powinny być większe niż: 

o 5 mm przy klasie tolerancji N1, 

o 2 mm przy klasie tolerancji N2. 

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 

0,2 m nie powinny być większe niż: 

o 6 mm przy klasie tolerancji N 1,  

o 4 mm przy klasie tolerancji N2. 

- Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność 

(odchylenie od obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż: 
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o L/100 <; 20 mm przy klasie tolerancji N 1,  

o L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

- Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być 

większe niż: 

- 4 mm przy klasie tolerancji N1, 2 mm przy klasie tolerancji N2. 

Otwory i wkładki: 

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż: 

- 10 mm przy klasie tolerancji N1,  

- ±5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Tabela 2. Maksymalne odległości między przerwami dylatacyjnymi (wg PN-B-03264:2002) 

Rodzaj konstrukcji Odległości między 
dylatacjami, m 

Konstrukcje poddane wahaniom temperatury zewnętrznej;  
a) ściany niezbrojone 5 
b) ściany zbrojone 20 
c)  żelbetowe konstrukcje szkieletowe 30 
d) dachy nieocieplane, gzymsy 20 

Ogrzewane budynki wielokondygnacyjne:  
a) wewnętrzne ściany i stropy monolityczne  
betonowane w jednym ciągu 30 
b) j.w. -betonowane odcinkami nie większymi niż 15 jak w przypadku wewnętrznych 
m z pozostawieniem przerw do późniejszego ścian 
betonowania, prefabrykowanych 
c) wewnętrzne ściany prefabrykowane, z 50 
zewnętrznymi ścianami wielowarstwowymi,  
d) j.w. - ze ścianami zewnętrznymi z betonu 40 
komórkowego,  
e) j.w. - z lekkimi ścianami zewnętrznymi, podłużna 70 
ściana usztywniająca w części środkowej budynku,  
f)   j.w. - ze ścianami usztywniającymi w częściach 50 
skrajnych budynku,  
g)  prefabrykowane konstrukcje szkieletowe i jak w przypadku wewnętrznych 
konstrukcje monolityczne z usztywnieniem w części ścian prefabrykowanych 
środkowej budynku,  

h)  monolityczne konstrukcje szkieletowe ze ścianami jak dla a) lub b) 
usztywniającymi w częściach skrajnych budynku -  
odpowiednio  

Ogrzewane jednokondygnacyjne hale żelbetowe bez ścian  
usztywniających lub tylko w części środkowej z  
zewnętrznymi ścianami o małej sztywności - w zależności  
od wysokości konstrukcji h  
a)  h < 5 m 60 
b)  5 < h < 8 m 10+10 h 
c)  h > 8 m 90 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00.01 pkt. 7. 

Jednostką obmiaru jest :  

- 1 m3 - kubatury 

Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm2 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00.01 pkt.8. 

Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Podstawą odbioru Robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

- pisemne stwierdzenie Inżyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu Robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i ST, 

- inne pisemne stwierdzenia Inżyniera o wykonaniu Robót 

Zakres Robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inżyniera 

lub inne dokumenty potwierdzone przez Inżyniera. 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inżyniera w Dzienniku Budowy 

zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych Robót 

zawartych w umowie. 

Podczas odbioru końcowego powinny być przedstawione następujące dokumenty : 

- dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie 

budowy, 

- dziennik budowy, 

- protokoły stwierdzające uzgodnienie zmian i uzupełnień dokumentacji, 

- operaty geodezyjne 

- wyniki badań kontrolnych betonu, 

- protokóły z odbioru robót zanikających (np. fundamentów, zbrojenia elementów 

konstrukcji), 

- inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem 

budowy, mające wpływ na udokumentowanie jakości wykonania konstrukcji, wymagane 

zgodnie z ustawą Prawo budowlane. 
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 9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST 00.01 pkt. 9. 

Cena wykonania elementów betonowych i żelbetowych rozliczana w m3 obejmuje: 

- prace przygotowawcze, 

- prace geotechniczne, 

- badania laboratoryjne materiałów, wraz z opracowaniem dokumentacji, 

- zakup i dostarczenie materiałów, 

- dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

- przygotowanie podłoża, 

- montaż i demontaż szalunków, deskowań i rusztowań wraz ze wszelkimi kosztami (np. 

dzierżawa, impregnacja, itp.), 

- osadzenie w konstrukcji elementów (np. przejść szczelnych) 

- prace zasadnicze - betonowanie, 

- pielęgnację betonu, 

- wymagane powłoki izolacyjne wg ST 04.01, 

- wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

- wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, i sprawdzeń 

robót, 

- uporządkowanie placu budowy po robotach. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 

PN-EN-206-1 Beton, właściwości, produkcja, układanie i kryteria zgodności 

PN-EN 197-1:2002 
Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu 
powszechnego użytku. 

PN-B-19701:1997/Az1:2001 
Cement - Cement powszechnego użytku - Skład, wymagania 
i ocena zgodności (Zmiana 1) 

PN-EN 196-1:1996, Metody badania cementu. Oznaczenia wytrzymałości. 

PN-EN 196-3:1996, 
Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i 
stałości objętości 

PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia 

PN-EN 480-1:1999 
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badań. 
Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania 

PN-EN 934-2:2002/A1:2005 
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2: Domieszki 
do betonu. Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i 
etykietowanie 

PN-76/B-06714.00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne 

PN-91/B-06714.34/A1:1997 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności 
alkalicznej 
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PN-76/B-06714.12 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 
zanieczyszczeń obcych 

PN-78/B-06714.13 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów 
mineralnych 

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (poprawka AC) 

PN-EN 933-1:2000 
Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie 
składu ziarnowego. Metoda przesiewania 

PN-EN 1097-6:2002/AC:2004 
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. 
Część 6: Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości 

PN-EN 1008:2004 

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 
badania i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w 
tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

PN-EN 12350-2; 
Badania mieszanki betonowej - Część 2: Badanie 
konsystencji metodą opadu stożka 

PN-EN 12350-3 
Badania mieszanki betonowej - Część 3: Badanie 
konsystencji metodą Vebe 

PN-EN 12350-4; 
Badania mieszanki betonowej - Część 4: Badanie 
konsystencji metodą oznaczania stopnia zagęszczalności 

PN-EN 12350-5 
Badania mieszanki betonowej - Część 5: Badanie 
konsystencji metodą stolika rozpływowego 

PN-EN 12350-7 
Badania mieszanki betonowej - Część 7: Badanie zawartości 
powietrza - Metody ciśnieniowe 

PN-ISO 10260:2002 
Jakość wody - Pomiar parametrów biochemicznych -
Spektrometryczne oznaczanie stężenia chlorofilu a 

PN-EN 12390-3:2002 
Badania betonu - Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek 
do badania 

PN-87/N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia 

PN-N-02211:2000 
Geodezja - Geodezyjne wyznaczanie przemieszczeń -
Terminologia podstawowa 

PN-B-03264:2002 
Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - Obliczenia 
statyczne i projektowanie 

PN-M-47900-1:1996 
Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział 
i główne parametry 

PN-M-47900-2:1996 
Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania 
stojakowe z rur. 

PN-M-47900-3:1996 
Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania 
ramowe 

10.2. Inne 

1. Instrukcja ITB nr 356/98. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1998. 
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temperatur. Instrukcja ITB nr 282/88. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1988. 

3. Instrukcja ITB nr 306/91 - Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie 

dodatków mineralnych 

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I - 

Budownictwo ogólne. Arkady. Warszawa 1989. 

5. Śliwiński J.: Beton zwykły. Projektowanie i podstawowe właściwości. Polski Cement, 

Kraków 1999. 

 


