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WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
ST- 01.03. 

 
Rozbiórki, demontaże,      
opróżnianie zbiorników  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień 
(CPV) 
 
Dział  -    

45000000 -7 - Roboty budowlane 
 
Grupy robót  -  

45100000-8 -przygotowanie terenu pod budowę 
45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów  
                       budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej  
                       i wodnej 
 
Klasy robót - 

45110000-1 - roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
45250000-4 Roboty w zakresie instalowania, wydobycia produkcji oraz budowy obiektów 
budowlanych przemysłu naftowego i gazowniczego  
 
Kategorie robót - 

45111000-8 - roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
45252100-9 - Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków 
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1. WSTĘP 

1.1. Nazwa zamówienia 

Nazwa zamówienia brzmi: „Modernizacja części osadowo-biogazowej oczyszczalni 

ścieków w Starachowicach ". 

1.2. Zakres stosowania  

Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. w ramach realizacji zamówienia podanego w        

pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty rozbiórkowe i demontażowe występują w następujących obiektach : 

 Komory ferment. zamknięte WKF.1, WKF.2 (ob. 5.3.1, 5.3.2),  

 Wymiennikownia (ob. 5.3.3),  

 Pompownia pod schodami PPS (ob. 5.6.1),  

 Odsiarczalnia gazu OG (ob. 6.3.1), 

 Zbiornik gazu ZBG (ob. 6.3.2) 

 Pochodnia gazu PG (ob. 6.3.3) 

 Plac składowania osadu PSO (ob. 8.3); 

 Budynek garażowo-magazynowy BGM (ob. 6.3.4), 

 Zbiornik osadu surowego ZOS (ob. 5.6), 

 Zbiornik osadu przefermentowanego ZOP (ob. 5.3.4) 

Ponadto demontażowi podlegać będzie brama wjazdowa na teren oczyszczalni. 

Zakres robót rozbiórkowych obejmować będzie między innymi: 

o Konstrukcje żelbetowe, konstrukcje stalowe,  

o Demontaż instalacji i urządzeń technologicznych, 

o Demontaż instalacji elektrycznych, wod.-kan., itp. 

Roboty związane z opróżnianiem zbiorników występują w następujących obiektach : 

 Zbiornik osadu surowego ZOS (ob. 5.6), 

 Komora ferment. zamknięta WKF.2 (ob. 5.3.2) 

 Zbiornik osadu przefermentowanego ZOP (ob. 5.3.4), 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do 

niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm oraz ze specyfikacją    

ST-00.01 pkt 1.4. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową i ST. 

Wykonawca prac rozbiórkowych przed przystąpieniem do ich realizacji przedstawi Inżynierowi 

i uzgodni z nim harmonogram prac rozbiórkowych. 

Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi dostosowania normami, 

instrukcjami, przepisami. 

Wszystkie prace rozbiórkowe wykonywać pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzenia 

nieprawidłowości wstrzymać roboty i powiadomić nadzór budowy. 

2. MATERIAŁY 

Listę materiałów eksploatacyjnych tworzą: 

 materiały pochodzące z rozbiórki i demontażu należy poddać ocenie i zdatne do użytku 

zastosować do remontu po uzyskaniu akceptacji Inżyniera/Zamawiającego. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji ST-00.01 pkt. 3.  

Do wykonania robót rozbiórkowych i demontażowych należy użyć następującego sprzętu: 

 koparko-spycharki z osprzętem , 

 spycharki gąsienicowej, 

 młota udarowego, 

 sprzętu do robót ręcznych, 

 nożyc mechanicznych, 

 palników, 

 płyt wibracyjnych, ubijaków mechanicznych, ubijaków ręcznych, zagęszczarek 

wibracyjnych. 

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu 

podłoża. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST- 00.01 pkt. 4. 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 

bezpieczeństwa zarówno w obrębie pasa robót drogowych, jak i poza nim. Środki 

transportowe poruszające się po drogach poza pasem robót powinny spełniać odpowiednie 

wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w 

odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. 

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne wynikające z niedotrzymania wymienionych 
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powyżej warunków obciążają Wykonawcę. Zwiększenie odległości transportu ponad wartości 

zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy dotyczącej dodatkowej zapłaty za 

transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez 

Inżyniera. 

Materiał z rozbiórki należy przewozić na miejsce zaakceptowane przez Inżyniera. 

Zgodnie z technologią założoną do transportu proponowane jest użycie takich środków 

transportu, jak: 

 samochód skrzyniowy 

 ciągnik kołowy 

 przyczepa dłużycowa 

 przyczepa skrzyniowa 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00.01. 

 
Roboty obejmują wszystkie pozycje punktu 1.3, w stosunku do których zostało to przewidziane 

w dokumentacji projektowej lub wskazane przez Inżyniera. Roboty należy wykonywać przy 

użyciu sprzętu mechanicznego lub ręcznie w sposób określony w dokumentacji projektowej 

lub przez Inżyniera. Materiał uzyskany z rozbiórki załadować na samochody samowyładowcze 

i odwieść na miejsce wskazane przez Inżyniera.  

Odpady należy utylizować w sposób i w miejscu zgodnym z wymogami ustawy.  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych i demontażowych należy 

wykonać: 

- wszelkie niezbędne zabezpieczenia 

- wygrodzenia stref bezpieczeństwa 

Roboty rozbiórkowe i demontażowe należą do niebezpiecznych, dlatego teren, na którym się 

odbywają należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Najczęściej występujące 

zagrożenia to: 

 podrażnienia błon śluzowych 

 uszkodzenia głowy 

 upadek z wysokości 

 uszkodzenia rąk i nóg 

5.2. Czynności przed rozpoczęciem pracy 

 przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy odłączyć od rozbieranego obiektu sieć  

 wodociągową, elektryczną, kanalizacyjną i inną, 

 opróżnić zbiorniki, komory, rurociągi z wody/ścieków/osadów, 
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 przygotować urządzenia pomocnicze do składowania materiałów, przyrządów, narzędzi i  

 odpadów, 

 zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności, 

 przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary,  

 maski, ochronniki słuchu, kaski, itp., 

 zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu, 

 sprawdzić: 

o prawidłowość przyłączenia urządzeń do sieci elektrycznej i sprężonego powietrza (czy  

 przewody nie są przetarte, załamane lub uszkodzone w inny sposób) 

 przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z  

 programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania. 

5.2.1. Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania robót rozbiórkowych. 

Wytyczne do planu BIOZ 

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych :  

 podczas realizacji zamierzenia budowlanego będą prowadzone roboty , które 

stwarzają ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi , w 

szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości , wymienione w 

„Rozporządzeniu Min. Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa...” (Dz. U. Nr120, poz. 1126 z 2003r.). 

Roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wys. ponad 5m :  

 roboty na górnych częściach obiektów.  

Należy zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu prac ziemnych związanych z 

rozbiórką: fundamentowania , wykonywaniu wykopów, innych robót , które stwarzają ryzyko 

powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, w szczególności przysypania ziemią lub 

elementami konstrukcyjnymi. 

 

NIE WOLNO: 

 ręcznie przemieszczać i przewozić ciężary o masie przekraczającej ustalone normy 

 obsługiwać urządzenia bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń 

 zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn 

 prowadzić robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części konstrukcji  

 obiektu przez wiatr 

 prowadzić robót rozbiórkowych na zewnątrz w złych warunkach atmosferycznych: w czasie  

deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów (przy prędkości przekraczającej 10 m/s prace 

należy bezwzględnie wstrzymać) 
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 prowadzić robót rozbiórkowych jeśli na niżej położonych kondygnacjach przebywają ludzie 

 obalać ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie 

 prowadzić rozbiórki elementów konstrukcyjnych jednocześnie na kilku poziomach, 

 

Roboty rozbiórkowe należy: 

 prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie, 

 prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu, oraz tak,  

 aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku 

 lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji, 

 elementy żelbetowe należy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, przecinając 

zbrojenie palnikiem acetylenowym lub nożycami do cięcia betonu i stali, 

 elementy konstrukcji stalowych należy przecinać palnikiem acetylenowym, 

 znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy zabezpieczyć  

 przed uszkodzeniami, 

 przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu należy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny  

 zsypowe, które powinny mieć zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu. 

 

Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy: 

 używać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidłowo  

 oprawionych 

 utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi służących do rozbiórki 

 przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi zatrudnionych pracowników i 

maszyny należy usunąć poza strefę niebezpieczną 

 konieczne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej 

 W razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, pracowników  

 należy zaopatrzyć w okulary ochronne. 

 W czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w kaskach 

ochronnych. 

5.2.2. Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych. 

 bezwzględnie należy udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym 

 o problemach prowadzenia robót należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego 

 w razie sytuacji awaryjnej stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować 

zrozumiałą i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową 

 każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy 

pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek 
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5.2.3. Organizacja robót rozbiórkowych. 

Wykonanie robót powinno być jak określono w dokumentacji projektowej i specyfikacji, bądź 

inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inżyniera. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do 

akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich 

będą wykonywane roboty demontażowe i rozbiórkowe. 

5.2.4. Zasady BHP. 

Sposoby bezpiecznego wykonywania robót rozbiórkowych reguluje Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdział 18.  

 Roboty rozbiórkowe powinno wykonywać przedsiębiorstwo mające doświadczenie w 

realizacji tego typu robót i gwarantujące właściwą jakość wykonania.  

 Robotami mogą kierować osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje , uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami, określające rodzaj robót w danej specjalności budowlanej, 

są członkami Izby Inżynierów Budowlanych, posiadają aktualne ubezpieczenie OC oraz 

aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP. 

 Osoba kierująca pracami jest zobowiązana do ustalenia i aktualizowania wykazu prac 

szczególnie niebezpiecznych. Osoba kierująca pracami powinna określić szczegółowe 

wymagania BHP przy wykonywaniu robót szczególnie niebezpiecznych a zwłaszcza zapewnić 

bezpośredni nadzór nad tymi pracami prowadzony przez wyznaczone osoby, odpowiednie 

środki zabezpieczające. Ponadto należy zapewnić instruktaż pracowników obejmujący 

imienny podział pracy , kolejność wykonywania zadań oraz wymagania BHP przy 

poszczególnych czynnościach. 

 Pracownicy wykonujący prace muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe 

potwierdzone świadectwem szkoły (uczelni) kształcącej w danej specjalności budowlanej oraz 

aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP. 

 Pracownicy bezwzględnie powinni stosować się do poleceń kierownika budowy 

odpowiedzialnego na mocy Prawa Budowlanego za koordynację działań zapewniających 

podczas wykonywania robót zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach 

BHP oraz w opracowanym przezeń planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 Do wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu rozbiórki stosuje się przepisy 

BHP , w szczególności dotyczące prac na wysokości oraz zasady zawarte w planie 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 Teren prowadzenia robót powinien być wydzielony, wyraźnie oznakowany, a w miejscach 

szczególnie niebezpiecznych należy umieścić dodatkowe znaki informujące o zagrożeniu oraz 

ogrodzić je w sposób trudny do sforsowania przez osoby postronne. 
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5.2.5. Rozbiórka i demontaż urządzeń i instalacji 

Do rozbiórki i demontażu urządzeń i instalacji elektrycznej, zanieczyszczonego powietrza, c.o., 

ciepłej wody, wodociągowej, kanalizacyjnej technologicznej można przystąpić dopiero po 

stwierdzeniu, że wszystkie te instalacje zostały odłączone (m.in. od sieci miejskich) przez 

pracowników właściwych instytucji oraz, że dokonano odpowiedniego wpisu do dziennika 

rozbiórki. 

Demontaż instalacji powinni wykonywać robotnicy odpowiednich specjalności. Rozbiórkę 

należy rozpocząć od demontażu armatury, a następnie przejść do demontażu przewodów. 

Rozbieranie instalacji elektrycznych rozpoczyna się również od demontażu oprawek, 

wyłączników itp. , urządzeń instalacji elektrycznych, a następnie zdejmuje przewody. 

Rozbiórkę urządzeń do ponownego montażu wykonać ze szczególna ostrożnością. Zaleca się 

aby demontaż i ponowny montaż był wykonany przez autoryzowane serwisy producentów. 

Należy wszystkie elementy delikatne zabezpieczyć przed uszkodzeniem na czas transportu i 

składowania do czasu ponownego zamontowania. 

5.2.6. Rozbiórka konstrukcji betonowych i żelbetowych 

Przy pracach wyburzeniowych, szczególnie obiektów z dużą ilością betonu zbrojonego, 

stosuje się nożyce do cięcia betonu i stali. Nożyce wyposażone są w głowicę obrotową 

pozwalającą na precyzyjne manewrowanie w czasie pracy. Szczęki nożyc wyposażone są w 

wymienne noże posiadające trzy krawędzie tnące. Po zużyciu jednej nóż można obrócić 

trzykrotnie, w krótkim czasie przywracając pełną efektywność urządzenia. Urządzenie to 

przystosowane jest do współpracy w wysięgnikami koparek. Standardowo nożyce 

dostosowane są do współpracy z koparkami. Rodzaj nożyc musi być dostosowany do masy 

koparki. 

5.2.7. Rozbiórka stolarki budowlanej 

Przed przystąpieniem do demontażu drzwi należy ustalić, które z nich nadają się do dalszego 

wykorzystania; należy też sprawdzić, czy wskutek osiadania lub uszkodzenia nadproża 

ościeżnice nie spełniają funkcji podpory ściany. W takim przypadku wyjmuje się je dopiero 

przy rozbiórce ściany. 

5.2.8. Rozbiórka pokrycia dachowego 

Przed przystąpieniem do zerwania starego pokrycia papowego należy, rozebrać obróbki 

blacharskie, roboty należy wykonywać ręcznie przy użyciu narzędzi ręcznych, zerwaną papę 

transportować na dół za pomocą rynien. Roboty dachowe są robotami na wysokości ludzie 

wykonujący te roboty powinni być wyposażeni w sprzęt ochronny pasy, liny bezpieczeństwa 

itp. Powinni posiadać odpowiednie badania lekarskie oraz szkolenie bhp w zakresie 

wykonywania prac na wysokości. 
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5.2.9. Rozbiórka ścian. 

Ściany rozbiera się ręcznie, zwalaniem za pomocą ciągników, spychaczy lub wciągarek. W 

miarę możliwości zaleca się stosować narzędzia pneumatyczne. 

Przy pracach wyburzeniowych, szczególnie obiektów z dużą ilością betonu zbrojonego, 

stosuje się nożyce do cięcia betonu i stali. Nożyce wyposażone są w głowicę obrotową 

pozwalającą na precyzyjne manewrowanie w czasie pracy. Szczęki nożyc wyposażone są w 

wymienne noże posiadające trzy krawędzie tnące. Po zużyciu jednej nóż można obrócić 

trzykrotnie, w krótkim czasie przywracając pełną efektywność urządzenia. Urządzenie to 

przystosowane jest do współpracy w wysięgnikami koparek. Standardowo nożyce 

dostosowane są do współpracy z koparkami. Rodzaj nożyc musi być dostosowany do masy 

koparki. 

5.3. Szczegółowe warunki wykonania robót  

5.3.1. Opis sposobu rozbiórki obiektów 

Rozebranie obiektów – zbiorników i budynków, wykonane będzie w sposób mechaniczny. 

Materiały z rozbiórki – gruz betonowy i ceramiczny zostanie wywieziony na wysypisko gruzu - 

stal przeznaczona do złomowania. Roboty rozbiórkowe prowadzone będą pod nadzorem 

osoby uprawnionej do wykonywania samodzielnych prac w budownictwie lub zlecone firmie 

wykonującej prac tego typu. 

 

Kolejność wykonywania robót rozbiórkowych 

1. Po odłączeniu od zewnętrznych sieci zasilających – demontaż instalacji oraz urządzeń 

elektrycznych, gazowych i sanitarnych. 

2. Demontaż rynien i rur spustowych. 

3. Zdjęcie drzwi i okien, zaleca się je wymontować ze ścian wraz ze skrzydłami.  

4. Rozbiórka pokrycia dachowego. 

5. Rozbiórka konstrukcji dachu – przed przystąpieniem do niej należy zbadać stan krokwi, 

elementy zagrożone należy wzmocnić. 

Dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa należy uniemożliwić dostęp do pomieszczeń 

znajdujących się pod rozbieranym stropem.  

Rozbiórkę należy prowadzić od góry niewielkimi odcinkami. 

6. Rozbiórkę ścian konstrukcyjnych należy prowadzić warstwami przy pomocy narzędzi 

ręcznych, odzyskaną cegłę zabezpieczyć. 

7. Usunięcie posadzki  

8. Rozbiórka ław fundamentowych przy pomocy narzędzi mechanicznych. 
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5.3.1.1. Komory ferment. zamknięte WKF.1, WKF.2 (ob. 5.3.1, 5.3.2), wymiennikownia 

WYM (ob. 5.3.3), pompownia pod schodami PPS (ob. 5.6.1) 

Komora fermentacyjna zamknięta nr 2 WKF.2: 

Komora WKF.2 jest to żelbetowa komora na planie koła o średnicy 13,00m. Wysokość części 

walcowej komory wynosi 10,00m. Dolnej część komory ma kształt stożka ściętego o 

wysokości ok. 3,3m. Komora jest zagłębiona w gruncie do poziomu ok. 0,65m od dołu części 

walcowej. Strop komory jest stożkiem ściętym o wysokości ok. 1,60m przechodzącym w walec 

o średnicy 1,50m i wysokości 1,00m. Zewnętrzne ściany żelbetowej komory są ocieplone 

styropianem o gr. 5 cm z pokryciem blachą stalową falistą.  

Na stropie komory znajduje się stalowy pomost łączący się z pomostem rozpiętym pomiędzy 

komorą WKF.2 a komorą WKF.2 . Wejście na ten ostatni z poziomu terenu odbywa się po 

drabinie zainstalowanej przy pomoście. Wewnątrz komory i na zewnętrznych ścianach 

znajdują się instalacje technologiczne związane z komora (rurociągi osadu i biogazu).  

Pojemność czynna komory WKF.2 wynosi ok. 1500m3. 

 

Komora fermentacyjna zamknięta nr 1 WKF.1: 

Komora WKF.1 to komora o konstrukcji podobną jak komora WKF.2 (żelbetowa komora na 

planie koła, ocieplona styropianem, pokryta blachą), ale mniejsza. Średnica komory WKF.1 

wynosi 12,00m, wysokość części walcowej 10,30m, wysokość stożka dolnego ok. 3,20m, 

wysokość stożka stropu ok. 1,40m z walcowym zwieńczeniem o średnicy ok. 1,10m i 

wysokości ok. 1,20m. Komora WKF.1 jest zagłębiona w gruncie do poziomu ok. 1,50m 

powyżej dolnej krawędzi części walcowej komory. Pojemność czynna komory WKF.1 wynosi 

ok. 1300m3. 

 

Wymiennikownia WYM: 

Wymiennikownia WYM ma postać wolnostojącego, częściowo podpiwniczonego budynku o 

wymiarach ok. 18,70*5,80m w planie. Ściany budynku o konstrukcji tradycyjnej, dach 

dwuspadowy o konstrukcji żelbetowej, kryty papą. Budynek zlokalizowany jest w skarpie i ma 

trzy poziomy. W części najwyżej położonej o wysokości ok. 3,50...3,00  zainstalowane są 

pompy do osadów wspomniane przy opisie komory WKF.2, w części środkowej o wysokości 

ok. 5,20....3,30 dwa wymienniki ciepła, a najniższa, piwniczna część o wysokości 2,80m  

pomyślana była jako pompownia kondensatu  (obecnie nieczynna). Pod częścią budynku z 

pompami znajdują się dwa żelbetowe zbiorniki podgrzewania osadu o głębokości ok. 4,00m 

związane z działaniem wymienników ciepła.  

 

Pompownia pod schodami PPS: 
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Pompownia PSS ma formę niewielkiego. wolnostojącego, parterowego budynku o wymiarach 

ok. 3,2*2,2m w planie i wysokości ok. 2,5m. Ściany budynku o konstrukcji tradycyjnej, dach 

jednospadowy o konstrukcji drewnianej, kryty papą. 

 

Zdjęcia obiektów załączono poniżej. 
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Wymiennikownia WYM: 
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Pompownia pod schodami PPS: 

 

 
 
 

5.3.1.2. Odsiarczalnia biogazu OG (ob. 6.3.1)  

Odsiarczalnia ma formę żelbetowego, prostopadłościennego, zagłębionego w gruncie 

zbiornika o wymiarach ok. 4,0*3,6m w planie i głębokości ok. 2,2m. W zbiorniku tym 

umieszczone są  dwa odsiarczalniki i instalacja biogazu. Odsiarczalnik jest stalową, szczelną 

skrzynia wypełnioną złożem filtracyjnym z rudy darniowej. Instalacja biogazu w odsiarczalni 

OG umożliwia skierowanie biogazu na wybrany odsiarczalnik lub ich ominięcie.  

Zdjęcia obiektu załączono poniżej. 
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5.3.1.3. Zbiornik biogazu ZGB ob. 6.3.2  

Zbiornik gazu ZBG służy do retencjonowania biogazu i stabilizacji ciśnienia w sieci biogazu. 

Jest to zbiornik stalowy posadowiony na żelbetowym fundamencie. Przy zasadniczym 

zbiorniku,  częściowo pod jego obrysem, znajduje się żelbetowa, sucha komora z instalacjami 

technologicznymi (doprowadzenie/odprowadzenie biogazu, odwadniacz i in.). Wymiary tej 

komory wynoszą ok. 4,50*3,20m w planie, a głębokość 2,10m..  

Zbiornik ZBG jest zbiornikiem tzw. mokrym, w którym biogaz utrzymywany jest w przestrzeni 

zbiornika przez zamknięcie wodne utworzone przez zanurzenie górnej, ruchomej części 

zbiornika (dzwonu zbiornika) w dolnej części wypełnionej cieczą (wodą).  Dzwon zbiornika ma 

średnicę 8,70m, a dolny basen z wodą średnicę 9,20m. Wysokość dzwonu jak i basenu z 

wodą wynosi po ok. 8,0m. Pojemność czynna zbiornika ZBG wynosi ok. 300m3. 

Na zewnątrz zbiornika znajduje się konstrukcja tworząca prowadnice dla ruchomego dzwonu 

oraz pomost obsługowy ze schodami z poziomu terenu.   

Basen z wodą wyposażony jest w wodną instalację grzewczą zabezpieczającą zawartość 

basenu przed zamarznięciem w czasie mrozów. 

Zdjęcia obiektu załączono poniżej 
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5.3.1.4. Pochodnia biogazu PG (ob. 6.3.3)  

Pochodnia PG to urządzenie w formie stalowej, wieżowej konstrukcji posadowionej na 

żelbetowym fundamencie. Pochodnia PG służy do spalania ewentualnych nadwyżek biogazu, 

które nie mogą być wykorzystane jako paliwo dla kotłów w kotłowni KOT lub do spalania całej 

ilości biogazu w sytuacjach awaryjnych.   

Zdjęcia obiektu załączono poniżej 

 

 

5.3.1.5. Plac składowania osadu PSO (ob. 8.3)  

Plac składowania osadów stanowi poletka służące dawniej do odwodnienia osadu – obecnie 

nie eksploatowane. 

Lokalizacja magazynu osadu odwodnionego MOO wymusza konieczność likwidacji części  

skrajnych kwater po stronie północno-zachodniej oczyszczalni. 

Zakłada się demontaż nawierzchni poletek wykonanych z płyt drogowych JOMB o wymiarze 

ok. 80x54m. Sposób zagospodarowania zdemontowanych płyt, które nadają się do 

ponownego wbudowania wskaże Inwestor na etapie realizacji robót. 

Zdjęcia obiektu załączono poniżej 
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5.3.1.6. Budynek garażowo-magazynowy BGM (ob. 6.3.4)  

Kotłownia KOT ma postać wolnostojącego, parterowego, częściowo podpiwniczonego 

budynku. Wymiary budynku w rzucie wynoszą ok. 24,00*6,00m, wysokość w części 

niepodpiwniczonej ok. 5,00. W części podpiwniczonej poziom parteru znajduje się 1,20m 

wyżej niż w pozostałej części budynku, a poziom piwnicy znajduje się 1,50m poniżej niż parter 

w pozostałej części budynku. W szczytowej części budynku znajduje się ponadto  żelbetowe 

podwyższenie 1,85m powyżej poziomu parteru w zasadniczej części budynku.  

W obrębie tego podwyższenia znajdują się pomieszczenia gaszenia żużla i pompownia wody 

obiegowej, do których wejście z zewnątrz odbywa się z odpowiednio wyższego poziomu 

terenu.  

W kotłowni KOM zainstalowane są obecnie cztery stare (ponad 40-letnie) kotły opalane 

koksem. Dwa z nich wyposażono w palniki gazowe, tak aby mogły spalać biogaz, ale spalanie 

to odbywa się to z wieloma problemami technicznymi. W praktyce z powodu różnych awarii 

kotłów występują dłuższe przerwy w wykorzystaniu energetycznym biogazu. 

 

W budynku kotłowni, oprócz pomieszczeń związanych z funkcjonowaniem obiektu jako 

kotłownia, w wydzielonej części znajdują się pomieszczenia socjalne (szatnia, umywalnie, wc). 

Przy południowo wschodniej elewacji budynku znajduje się żelbetowy fundament z dwoma 

stalowymi kominami. 

Część socjalna znajduje się na poziomie +1.30 w stosunku do kotłowni do niej też przynależy 

piwnica.  

Przebudowa budynku dotyczy tylko pomieszczeń po kotłowni KOT w której projektuje się  

pomieszczenia garażowo-magazynowe BGM.  

Budynek w części garażowo-magazynowej nie jest przeznaczony na stały pobyt ludzi. 

Przebudowa pod względem prac budowlanych będzie obejmowała: 

 likwidacja elementów wyposażenia i instalacji po byłej kotłowni wraz z fundamentami 

urządzeń i pomostem stalowym, 

 wyburzenie ścianki działowej wraz z likwidacją bramy w pomieszczeniu garażowym, 

 zaślepienie otworów w ścianach po instalacji kotłowni, 

 likwidacja kominów zewnętrznych wraz z fundamentami, 

 likwidacja pasma okien oraz płyt samonośnych ściennych w ścianie podłużnej od 

strony drogi a w ich miejsce wykonać 3 bramy rolowane o wymiarach 5,0x3,30m- 1szt. 

i 2,20x3,30m -2szt. Bramy rolowane, stalowe systemowe, sterowane elektrycznie o 

współczynniku przenikania ciepła U=3,9 W/(m2xK). 

Pozostałe fragmenty ścian należy wymurować na nowo z gazobetonu odm. 700 o 

gr.24cm z ociepleniem styropianem EPS70 gr.5cm a także wstawić nowe okna o 
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wymiarze 2,80x1,20m-2szt. Okna podwójnie szklone, z PCV z rozszczelniaczami o 

współczynniku przenikania ciepła szyby U=1,1 W/(m2xK). wg zestawienia. Parapety 

wewnętrzne PCW. Parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej. 

 skucie istniejącej posadzki i wykonanie nowej z betonu C20/25 ze zbrojeniem 

rozproszonym w ilości 20kg/m3 wraz z nową izolacją poziomą z foli PE gr.0.5mm 

 zamurowanie otworów drzwiowych w ścianach wewnętrznych w pomieszczeniach 

magazynowych, 

 w pomieszczeniach garażowo-magazynowych skucie i wykonanie nowych tynków wraz 

ze szpachlowaniem i dwukrotnym malowaniem farbą emulsyjną w kolorze białym, 

 w magazynie I wstawienie nowego okna o wymiarze 0,90x1,20m i parametrach jak 

wyżej a także wstawienie nowej bramy dwuskrzydłowej o wymiarze 1,50x2,10m o 

wyglądzie i parametrach analogicznych jak istniejąca w magazynie II. 

 istniejące ściany oporowe zewnętrzne należy poddać renowacji powierzchni 

żelbetowych środkami do napraw betonów wg wytycznych zawartych w załączniku nr1, 

 wymiana barierki stalowej na ścianie oporowej na nową systemową ze stali k/o. 

Zdjęcia obiektu załączono poniżej 
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5.3.1.7. Zbiornik osadu surowego ZOS (ob. 5.6) 

Zbiornik to obiekt w formie cylindrycznego, żelbetowego  zbiornika z budynkiem na planie koła 

znajdującym się nad żelbetowym zbiornikiem. Średnica zbiornika wynosi 5,00m (1), a 

głębokość 6,50m. W dolnej części zbiornika znajdują się betonowe wypełnienia tworzące lej o 

wysokości 2,50m. Pojemność czynna zbiornika  ZOS wynosi ok. 80m3. 

Wysokość budynku nad zbiornikiem wynosi ok. 3,60m.  

Zbiornik żelbetowy jest zagłębiony w gruncie (w skarpie terenowej) do poziomu ok. 0,6...1,5m 

m poniżej poziomu góry stropu nad zbiornikiem (tj. poziomu posadzki w budynku). 

W zbiorniku zainstalowana jest pompa zatapialna typu DP 3085 MT 476 prod. Flygt 

wydajności ok. 40m3/h. Do jej obsługi służy żurawik z napędem ręcznym zamontowany na 

stropie zbiornika.  

Do zbiornika ZOS kierowany jest osad wstępny z pompowni POW oraz - opcjonalnie – także 

zagęszczony mechanicznie osad wtórny ze stacji SZOO2.  

Pompa znajdująca się w zbiorniku ZOS przetłacza jego zawartość do zagęszczacza ZG. 

Zawór zwrotny i zasuwa odcinająca występujące na rurociągu tłocznym (DN 150) znajdują się 

w studzience zlokalizowanej między zbiornikiem ZOS a zagęszczaczem ZG. 

Istnieje także możliwość skierowania osadu ze zbiornika ZOS do wymiennikowni WYM i dalej 

do komory fermentacyjnej WKF.2 albo też do pompowni pod schodami PPS i dalej do komory 

OKF. 

Zbiornik ZOS wyposażony jest ponadto w rurociąg odprowadzający wody nadosadowe do 

kanalizacji wewnętrznej oczyszczalni podłączonej do stacji pomp SPIo. 

W skład istniejącego zbiornika ZOS wchodzi podziemna studnia o średnicy 5,0m wraz z 

budynkiem parterowym posadowionym na studni o tej samej średnicy. Do obiektu przynależy 

również komora zasuw mającą wspólną ścianę ze studnią. 

Przebudowa pod względem prac budowlanych będzie obejmowała: 

 wykonanie nowego otworu pod właz o wymiarze ok. 1.60x1.20m, właz stalowy 

systemowy o tym samym wymiarze ze stali k/o, 

 wymiana włazów na nowe systemowe ze stali k/o, o wymiarze 1.60x0.80m -1 szt. i 

0.60x0.60m -1szt., 

 likwidację istniejących barierek ochronnych w budynku, 

 likwidację instalacji technologicznych wraz z zaślepieniem otworów w ścianach i 

stropie, 

                                              
1
 O ile nie stwierdzono inaczej podawane w tym opracowaniu wymiary elementów kubaturowych odnoszą się do 

wymiarów wewnętrznych (w świetle ścian).  
 
2
 Obecnie opcja ta rzadko wykorzystywana, ponieważ z uwagi na niewydolność istniejącego układu fermentacji 

osadów osad wtórny po mechanicznym zagęszczeniu kierowany  jest najczęściej ze stacji SZOO do komory OKF 
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 wykonanie nowego przekrycia komory zasuw z kratek pomostowych TWS pełnych o 

wysokości 40mm, kratki należy oprzeć na istniejących ścianach, istniejąca belkę 

stalowa należy zdemontować, 

 wykonanie remontu budynku polegający na: 

- likwidacji starych i położeniu nowych płytek gresowych podłogowych, 

- położeniu płytek ściennych do poziomu okien, 

- dwukrotnym malowaniu ścian i stropu wewnątrz pomieszczenia 

 elementy żelbetowe studni i komory należy poddać renowacji środkami do napraw 

betonów, 

 nowe przejścia szczelne rurociągów wg projektu branży technologicznej. 

 

Zdjęcia obiektu załączono poniżej 

 

 

 

                                                                                                                                                
lub też od razu – w obrębie stacji SZOO – do mechanicznego odwodnienia. 
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5.3.1.8. Zbiornik osadu przefermentowanego ZOP (ob. 5.3.4) 

Zbiornik osadu przefermentowanego ZOP to obiekt, jaki powstanie poprzez przebudowę 

istniejącej komory fermentacyjnej OKF. 

Komora OKF jest to żelbetowy zbiornik na planie koła o średnicy  38,00m. Wewnątrz tego 

zbiornika znajduje się ściana w kształcie pobocznicy walca wydzielająca wewnętrzną część 

zbiornika o średnicy 25,30m i część zewnętrzną w kształcie pierścienia o szerokości 6,05m. 

Głębokość zbiornika w części środkowej wynosi 5,40...6,20m, a w części pierścieniowej 

5,40...5,55m. Wysokość części martwej w komorze wynosi nominalnie 0,30m. Komora jest 

zagłębiona w gruncie do poziomu ok. 0,60m poniżej korony. 

W części pierścieniowej w dwóch miejscach znajdują się poprzeczne ściany dzielące tę część 

zbiornika na dwie połowy. Na koronie wewnętrznych ścian znajdują się żelbetowe pomosty o 

szerokości 0,80m z barierkami ochronnymi. 

 

Pojemność czynna komory OKF wynosi ok. 5800m3, z czego ok. 2700m3 przypada na część 

wewnętrzną, a ok. 3100m3 na część zewnętrzną zbiornika. 

W podstawowym połączeniu osad do komory OKF doprowadzany jest grawitacyjnie z komory 

WKF.2. Opcjonalnie do komory OKF może być  doprowadzany osad pobierany ze zbiornika 

ZOS lub zagęszczacza ZG podawany do OKF poprzez pompownię PPS. Istnieje także 

możliwość skierowania osadu wtórnego mechanicznie zagęszczonego ze stacji SZOO do 
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komory OKF – i to połączenie jest najszerzej aktualnie wykorzystywane. 

Osad doprowadzany do komory OKF nominalnie może być wprowadzany albo do 

wewnętrznej albo do zewnętrznej części komory OKF. Obecnie jednak użytkowana jest tylko 

wewnętrzna (centralna) część komory – w części zewnętrznej znajdują się stare osady, 

zapewne które utworzyły na dnie złogi, a na powierzchni kożuch porośnięty roślinnością. 

Osady doprowadzane do centralnej części komory OKF są rozprowadzane rurociągiem 

biegnącym przy obwodzie tej części. 

Odbiór osadów z komory OKF odbywa się po przeciwległej stronie niż doprowadzenie.  

Znajduje się tam układ instalacyjny pozwalający obierać albo osad albo wody nadosadowe, w 

obu przypadkach albo z centralnej albo z zewnętrznej części komory OKF.  

W ramach przebudowy likwidacji ulega zewnętrzny zbiornik, wewnętrzny zaś należy poddać 

remontowi. 

W związku z brakiem możliwości oceny stanu technicznego wewnętrznego zbiornika na etapie 

projektu, zakłada się, że zbiornik należy naprawić za pomocą dolania nowej warstwy betonu. 

Ostateczna decyzję co do sposobu naprawy obiektu należy podjąć po wykonaniu ekspertyzy, 

przy całkowitym opróżnieniu zbiornika. 

Przebudowa pod względem prac budowlanych będzie obejmowała: 

 likwidację zewnętrznej kwatery poprzez zasypanie jej gruzobetonem wraz z 

wykonaniem wierzchniej spadkowej płyty żelbetowej o gr. 25-30cm, wykonanej z 

betonu C35/45 zbrojonego stalą A-IIIN.  

 remont wewnętrznej kwatery poprzez dolanie na dnie nowej warstwy betonu gr.15cm z 

betonu C35/45 zbrojonego stalą A-IIIN z użyciem warstwy sczepnej wraz z 

połączeniem prętami z istniejąca konstrukcją za pomocą tzw. „jeża”. Połączenie z 

istniejącą 

 

Istniejącą konstrukcję zbiornika niepokryta nową warstwą betonu należy poddać 

renowacji środkami do napraw betonów  

 likwidację istniejących barierek na koronie i wykonanie nowych systemowych ze stali 

k/o, o wysokości 110cm z bortnicami, 

 istniejące instalacje technologiczne należy zlikwidować a otwory po demontażu 

zaślepić. 

 nowe przejścia szczelne rurociągów wg projektu branży technologicznej. 
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5.3.1.9. Istniejąca brama wjazdowa 

Istniejąca brama wjazdowa od południowo-wschodniej strony oczyszczalni przewidziana jest 

do demontażu. Przewiduje się montaż bramy przesuwnej, elektrycznej uruchamianej za 

pomocą pilota. 

5.3.2. Szczegółowe warunki opróżniania zbiorników 

W ramach realizacji inwestycji należy opróżnić zbiorniki z osadów. Prace związane z 

opróżnieniem zbiorników należy wykonywać przy ścisłym udziale Użytkownika oczyszczalni.   

Odwodnienie osadów leży po stronie Wykonawcy robót. 
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5.3.2.1. Zbiornik osadu surowego ZOS (ob. 5.6) 

Pojemność czynna zbiornika  ZOS wynosi ok. 80m3. Należy założyć opróżnienie 

zbiornika oraz odwodnienie znajdujących się w nim osadów. 

Prace związane z opróżnieniem zbiorników w celu przygotowania ich do remontu należy 

wykonywać przy ścisłym udziale Użytkownika oczyszczalni.   

5.3.2.2. Komora fermentacyjna zamknięta WKF.2 (ob. 5.3.2) 

Pojemność czynna komory WKF.2 wynosi ok. 1500m3. Należy założyć opróżnienie 

zbiornika oraz odwodnienie znajdujących się w nim osadów. 

Prace związane z opróżnieniem zbiorników w celu przygotowania ich do remontu należy 

wykonywać przy ścisłym udziale Użytkownika oczyszczalni.   

5.3.2.2. Zbiornik osadu przefermentowanego ZOP (ob. 5.3.4) 

Pojemność czynna komory OKF wynosi ok. 5800m3, z czego ok. 2700m3 przypada na 

część wewnętrzną, a ok. 3100m3 na część zewnętrzną zbiornika. Należy założyć 

opróżnienie zbiornika oraz odwodnienie znajdujących się w nim osadów.  

Prace związane z opróżnieniem zbiorników w celu przygotowania ich do remontu należy 

wykonywać przy ścisłym udziale Użytkownika oczyszczalni.   

5.2.3. Materiały z demontażu  

Miejsce złomowania wskazuje Wykonawca. Wszelkie dostawy do odbiorcy złomu Wykonawca 

realizował będzie w imieniu Zamawiającego na podstawie upoważnienia. Środki finansowe 

pozyskane ze sprzedaży złomu przelewane będą na konto podane przez Zamawiającego. 

Wszystkie faktury opisuje Wykonawca i potwierdza przedstawiciel Zamawiającego. Opis 

faktury musi zawierać informację o nazwie obiektu/urządzenia/instalacji, która została 

zdemontowana i w efekcie złomowana. 

Materiały z rozbiórek i demontażu nie nadające się do dalszego użytku Wykonawca 

zobowiązany jest zagospodarować zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o 

odpadach (Dz.U. z 2007r. nr 39, poz. 251 z późniejszymi zm.). Koszty utylizacji materiałów 

ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.01 pkt.6.  

Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót 

rozbiórkowych, demontażowych i opróżnień zbiorników. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.01 pkt. 7. 

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów jest : 



Modernizacja części osadowo-biogazowej oczyszczalni ścieków w Starachowicach 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  
 

01. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
ST-01.03. Rozbiórki, demontaże i opróżnianie zbiorników                                                                                                                  

 

opracowanie PPU PROJ-EKO Sp. z o. o., luty 2017 r. , nr rej. 172/STWiOR/16   strona 28 

kpl -częściowej rozbiórki poszczególnych obiektów na podstawie sprawdzenia w terenie licząc 

na każdy obiekt 

kpl - demontaż urządzeń wraz z osprzętem 

kpl - demontaż instalacji liczony jako 1 komplet na obiekt 

kpl – opróżnienie zbiornika 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.01 pkt. 8. 
 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.01 pkt. 9. 

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych podanych w pkt. 7 zgodnie 

z obmiarem po odbiorze robót i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów. 

Cena wykonanej rozbiórki budynków i budowli technologicznych rozliczana w kpl obejmuje: 

 roboty tymczasowe niezbędne dla dokonania demontażu i/lub rozbiórki 

 odłączenie od rozbieranych obiektów instalacji elektrycznej, wodociągowej i innych, 

 badanie atmosfery wewnątrz komór na obecność gazu, 

 dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu 

budowlanego, 

 demontaż urządzeń i armatury, 

 demontaż przewodów instalacyjnych, 

 rozbiórka elementów betonowych, żelbetowych, stalowych,  

 przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, 

 transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i usunięcie ich na zewnątrz obiektów, 

 załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

 uporządkowanie terenu rozbiórki; 

 koszty oczyszczania, składowania, deponowania  

Cena opróżnienia zbiornika rozliczana w kpl obejmuje: 

 dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu 

budowlanego, 

 przygotowanie obiektu do opróżnienia 

 spuszczenie i wypompowanie medium,  

 przewietrzenie komór, 

 badanie atmosfery wewnątrz komór na obecność gazu, 

 odwodnienie osadu, 

 uporządkowanie terenu; 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie 

budowy i rozbiórki. 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Tekst jednolity 

Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych - Dz.U. nr 

47 poz. 401 z 2003 r. 

 Prawo budowlane - Dz.U nr 207 poz. 2016 z 2003 r. 

 Ustawa o odpadach - Dz.U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z późn. zmianami 

 Dz.U.2002.74.686 (R) Lista rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może 

przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie będącymi 

przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby. Załącznik do 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 maja 2002 r. (poz. 686) 


