Modernizacja cze$ci osadowo-biogazowej oczyszczalni $ciekdw w Starachowicach
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

01. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ST-01.03. Rozbidrki, demontaze i opréznianie zbiornikdw

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-01.03.

Rozbiorki, demontaze,
oproéznianie zbiornikow

Nazwy i kody robot wedtug kodu numerycznego stownika gtownego Wspodlnego Stownika Zamdwien
(CPV)

Dziat -
45000000 -7 - Roboty budowlane

Grupy robét -

45100000-8 -przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej
i wodnej

Klasy robét -

45110000-1 - roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45250000-4 Roboty w zakresie instalowania, wydobycia produkcji oraz budowy obiektow
budowlanych przemystu naftowego i gazowniczego

Kategorie robét -
45111000-8 - roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45252100-9 - Roboty budowlane w zakresie zaktadow oczyszczania $ciekow
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1. WSTEP

1.1. Nazwa zamowienia

Nazwa zamdéwienia brzmi: ,,Modernizacja czesci osadowo-biogazowej oczyszczalni

sciekéw w Starachowicach .

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3. w ramach realizacji zamowienia podanego w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty rozbidrkowe i demontazowe wystepujg w nastepujacych obiektach :
— Komory ferment. zamkniete WKF.1, WKF.2 (ob. 5.3.1, 5.3.2),
— Wymiennikownia (ob. 5.3.3),
— Pompownia pod schodami PPS (ob. 5.6.1),
— Odsiarczalnia gazu OG (ob. 6.3.1),
— Zbiornik gazu ZBG (ob. 6.3.2)
— Pochodnia gazu PG (ob. 6.3.3)
— Plac sktadowania osadu PSO (ob. 8.3);
— Budynek garazowo-magazynowy BGM (ob. 6.3.4),
— Zbiornik osadu surowego ZOS (ob. 5.6),
— Zbiornik osadu przefermentowanego ZOP (ob. 5.3.4)
Ponadto demontazowi podlegaé bedzie brama wjazdowa na teren oczyszczalni.
Zakres robot rozbidrkowych obejmowaé bedzie miedzy innymi:
o Konstrukcje zelbetowe, konstrukcje stalowe,
o Demontaz instalacji i urzgdzen technologicznych,
o Demontaz instalacji elektrycznych, wod.-kan., itp.
Roboty zwigzane z opréznianiem zbiornikdw wystepujg w nastepujgcych obiektach :
— Zbiornik osadu surowego ZOS (ob. 5.6),
— Komora ferment. zamknieta WKF.2 (ob. 5.3.2)

— Zbiornik osadu przefermentowanego ZOP (ob. 5.3.4),

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do
niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm oraz ze specyfikacjg
ST-00.01 pkt 1.4.
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1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢ z

Dokumentacjg Projektowg i ST.

Wykonawca prac rozbiérkowych przed przystgpieniem do ich realizacji przedstawi Inzynierowi
i uzgodni z nim harmonogram prac rozbiorkowych.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi dostosowania normami,
instrukcjami, przepisami.

Wszystkie prace rozbiérkowe wykonywac¢ pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzenia

nieprawidtowosci wstrzymac roboty i powiadomi¢ nadzor budowy.

2. MATERIALY
Liste materiatéw eksploatacyjnych tworza:
— materiaty pochodzgce z rozbidrki i demontazu nalezy podda¢ ocenie i zdatne do uzytku

zastosowac¢ do remontu po uzyskaniu akceptacji Inzyniera/Zamawiajgcego.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ST-00.01 pkt. 3.
Do wykonania robét rozbidérkowych i demontazowych nalezy uzy¢ nastepujgcego sprzetu:
— koparko-spycharki z osprzetem
— spycharki ggsienicowe;j,
— miota udarowego,
— sprzetu do robét recznych,
— nozyc mechanicznych,
— palnikow,
— ptyt wibracyjnych, ubijakow mechanicznych, ubijakbw recznych, zageszczarek
wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiadciwosci gruntu

podtoza.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST- 00.01 pkt. 4.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdéw
bezpieczenstwa zaréwno w obrebie pasa robét drogowych, jak i poza nim. Srodki
transportowe poruszajgce sie po drogach poza pasem robot powinny spetniaé odpowiednie
wymagania w zakresie parametrow charakteryzujgcych pojazdy, w szczegolnosci w
odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na o$.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne wynikajgce z niedotrzymania wymienionych
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powyzej warunkéw obcigzajg Wykonawce. Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci
zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy dotyczgcej dodatkowej zaptaty za
transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na piSmie przez
InZzyniera.
Materiat z rozbidrki nalezy przewozi¢ na miejsce zaakceptowane przez Inzyniera.
Zgodnie z technologig zatozong do transportu proponowane jest uzycie takich srodkow
transportu, jak:

— samochdd skrzyniowy

— ciagnik kotowy

— przyczepa diuzycowa

— przyczepa skrzyniowa

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne warunki wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robo6t podano w ST-00.01.

Roboty obejmujg wszystkie pozycje punktu 1.3, w stosunku do ktorych zostato to przewidziane
w dokumentacji projektowej lub wskazane przez Inzyniera. Roboty nalezy wykonywac przy
uzyciu sprzetu mechanicznego lub recznie w sposéb okreslony w dokumentacji projektowej
lub przez Inzyniera. Materiat uzyskany z rozbiorki zatadowa¢ na samochody samowytadowcze
i odwies¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera.
Odpady nalezy utylizowaé w sposéb i w miejscu zgodnym z wymogami ustawy.
Przed przystgpieniem do wykonywania robét rozbiérkowych i demontazowych nalezy
wykonac:
- wszelkie niezbedne zabezpieczenia
- wygrodzenia stref bezpieczenstwa
Roboty rozbiérkowe i demontazowe nalezg do niebezpiecznych, dlatego teren, na ktérym sie
odbywajg nalezy ogrodzi¢ i oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi. Najczesciej wystepujace
zagrozenia to:
— podraznienia bton sluzowych
— uszkodzenia gtowy
— upadek z wysokosci
— uszkodzenia rgk i ndg
5.2. Czynnosci przed rozpoczeciem pracy
— przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych nalezy odigczy¢ od rozbieranego obiektu siec
wodociggowa, elektryczng, kanalizacyjng i inna,

— oprdéznic zbiorniki, komory, rurociggi z wody/$ciekoéw/osaddw,
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— przygotowac urzgdzenia pomocnicze do sktadowania materiatow, przyrzaddéw, narzedzi i
odpadow,

— zaplanowac kolejnos¢ wykonywania poszczegoélnych czynnosci,

— przygotowac niezbedne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary,
maski, ochronniki stuchu, kaski, itp.,

— zauwazone usterki i uchybienia zgtosi¢ natychmiast przetozonemu,

— sprawdzié:

o prawidtowos$cC przytgczenia urzadzenh do sieci elektrycznej i sprezonego powietrza (czy
przewody nie sg przetarte, zatamane lub uszkodzone w inny sposéb)

— przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z

programem rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

5.2.1. Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania robét rozbiérkowych.

Wytyczne do planu BIOZ
Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych :

— podczas realizacji zamierzenia budowlanego bedg prowadzone roboty , ktére

stwarzajg ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi , w
szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci , wymienione w
.,Rozporzadzeniu  Min. Infrastruktury w  sprawie informacji  dotyczacej

bezpieczenstwa...” (Dz. U. Nr120, poz. 1126 z 2003r.).
Roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wys. ponad 5m :
— roboty na gérnych czesciach obiektow.
Nalezy zachowaC szczegdlng ostroznos¢ przy wykonywaniu prac ziemnych zwigzanych z
rozbiorkg: fundamentowania , wykonywaniu wykopdéw, innych robét , ktére stwarzajg ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, w szczegdlnosci przysypania ziemig lub

elementami konstrukcyjnymi.

NIE WOLNO:

— recznie przemieszczaé i przewozic ciezary o masie przekraczajgcej ustalone normy

— obstugiwac¢ urzgdzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen

— zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn

— prowadzi¢ robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci konstrukcji
obiektu przez wiatr

— prowadzi¢ robot rozbidrkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie
deszczu, opaddw $niegu oraz silnych wiatrow (przy predkosci przekraczajgcej 10 m/s prace

nalezy bezwzglednie wstrzymac)
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prowadzi¢ robét rozbiorkowych jesli na nizej potozonych kondygnacjach przebywajg ludzie
obalac¢ scian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie

prowadzi¢ rozbidrki elementow konstrukcyjnych jednoczesnie na kilku poziomach,

Roboty rozbidrkowe nalezy:

prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie,
prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznosc¢ rozbieranego elementu, oraz tak,
aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku
lub przewrécenia sie innego fragmentu konstrukcji,

elementy Zelbetowe nalezy rozbijaé za pomocg narzedzi pneumatycznych, przecinajgc
zbrojenie palnikiem acetylenowym lub nozycami do ciecia betonu i stali,

elementy konstrukcji stalowych nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowym,

znajdujace sie w poblizu rozbieranych obiektow urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami,

przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowa¢ zsuwnice pochyte lub rynny

zsypowe, ktére powinny mie¢ zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.

Przy wykonywaniu robét rozbiorkowych nalezy:

uzywac tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidtowo
oprawionych

utrzymywac w porzadku miejsce pracy, nie rozrzucac¢ narzedzi stuzgcych do rozbiorki

przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi zatrudnionych pracownikow i
maszyny nalezy usungé poza strefe niebezpiecznag

konieczne jest stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej

W razie niemoznos$ci unikniecia w czasie trwania robot wiekszych ilosci pytu, pracownikéow
nalezy zaopatrzy¢ w okulary ochronne.

W czasie trwania robdt wszyscy pracownicy powinni stale pracowaé w kaskach

ochronnych.

5.2.2. Zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych.

bezwzglednie nalezy udziela¢ pierwszej pomocy poszkodowanym

o problemach prowadzenia robét nalezy niezwtocznie zawiadomic¢ przetozonego

W razie sytuacji awaryjnej stwarzajgcej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowac
zrozumiatg i dostrzegalng sygnalizacje ostrzegawczg i alarmowg

kazdy zaistniaty wypadek przy pracy zgtasza¢ swojemu przetozonemu, a stanowisko pracy

pozostawi¢ w takim stanie, w jakim nastgpit wypadek
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5.2.3. Organizacja robét rozbiérkowych.

Wykonanie robét powinno by¢ jak okreslono w dokumentacji projektowej i specyfikacji, badz
inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inzyniera. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich

bedg wykonywane roboty demontazowe i rozbiérkowe.

5.2.4. Zasady BHP.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robot rozbiorkowych reguluje Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdziat 18.

e Roboty rozbiérkowe powinno wykonywaé przedsiebiorstwo majgce doswiadczenie w
realizacji tego typu robét i gwarantujgce wiasciwg jakos¢ wykonania.

e Robotami mogg kierowa¢ osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje , uprawnienia
budowlane do kierowania robotami, okreslajgce rodzaj robét w danej specjalnosci budowlanej,
sg czionkami Izby Inzynierow Budowlanych, posiadajg aktualne ubezpieczenie OC oraz
aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia BHP.

e Osoba kierujgca pracami jest zobowigzana do ustalenia i aktualizowania wykazu prac
szczegolnie niebezpiecznych. Osoba kierujgca pracami powinna okresli¢ szczegdtowe
wymagania BHP przy wykonywaniu robot szczegdlnie niebezpiecznych a zwtaszcza zapewnic
bezposredni nadzér nad tymi pracami prowadzony przez wyznaczone osoby, odpowiednie
srodki zabezpieczajgce. Ponadto nalezy zapewni¢ instruktaz pracownikow obejmujacy
imienny podziat pracy , kolejnos¢ wykonywania zadah oraz wymagania BHP przy
poszczegolnych czynnosciach.

e Pracownicy wykonujgcy prace muszg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe
potwierdzone swiadectwem szkoty (uczelni) ksztatcgcej w danej specjalnosci budowlanej oraz
aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia BHP.

e Pracownicy bezwzglednie powinni stosowaé sie do polecen kierownika budowy
odpowiedzialnego na mocy Prawa Budowlanego za koordynacje dziatan zapewniajgcych
podczas wykonywania robét zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach
BHP oraz w opracowanym przezen planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

e Do wszystkich czynnosci umozliwiajgcych i majgcych na celu rozbiérki stosuje sie przepisy
BHP , w szczegdlnosSci dotyczace prac na wysokosci oraz zasady zawarte w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

e Teren prowadzenia robo6t powinien by¢ wydzielony, wyraznie oznakowany, a w miejscach
szczegolnie niebezpiecznych nalezy umiesci¢ dodatkowe znaki informujgce o zagrozeniu oraz

ogrodzi¢ je w sposob trudny do sforsowania przez osoby postronne.
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5.2.5. Rozbidérka i demontaz urzadzen i instalacji

Do rozbiérki i demontazu urzadzen i instalacji elektrycznej, zanieczyszczonego powietrza, c.o.,
cieptej wody, wodociggowej, kanalizacyjnej technologicznej mozna przystgpi¢ dopiero po
stwierdzeniu, ze wszystkie te instalacje zostaty odtgczone (m.in. od sieci miejskich) przez
pracownikow wiasciwych instytucji oraz, ze dokonano odpowiedniego wpisu do dziennika
rozbiorki.

Demontaz instalacji powinni wykonywaé robotnicy odpowiednich specjalnosci. Rozbiorke
nalezy rozpoczgé od demontazu armatury, a nastepnie przejs¢ do demontazu przewodow.
Rozbieranie instalacji elektrycznych rozpoczyna sie rowniez od demontazu oprawek,
wytacznikow itp. , urzadzen instalacji elektrycznych, a nastepnie zdejmuje przewody.
Rozbidrke urzagdzen do ponownego montazu wykonac ze szczegdlna ostroznoécig. Zaleca sie
aby demontaz i ponowny montaz byt wykonany przez autoryzowane serwisy producentow.
Nalezy wszystkie elementy delikatne zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem na czas transportu i

sktadowania do czasu ponownego zamontowania.

5.2.6. Rozbiérka konstrukcji betonowych i zelbetowych

Przy pracach wyburzeniowych, szczegdlnie obiektéw z duzg iloScig betonu zbrojonego,
stosuje sie nozyce do ciecia betonu i stali. Nozyce wyposazone sg w gtowice obrotowg
pozwalajgcg na precyzyjne manewrowanie w czasie pracy. Szczeki nozyc wyposazone sg w
wymienne noze posiadajgce trzy krawedzie tngce. Po zuzyciu jednej n6z mozna obroécic
trzykrotnie, w krotkim czasie przywracajgc petng efektywno$¢ urzadzenia. Urzgdzenie to
przystosowane jest do wspétpracy w wysiegnikami koparek. Standardowo nozyce
dostosowane sg do wspdtpracy z koparkami. Rodzaj nozyc musi byé dostosowany do masy
koparki.

5.2.7. Rozbidrka stolarki budowlanej

Przed przystgpieniem do demontazu drzwi nalezy ustali¢, ktére z nich nadajg sie do dalszego
wykorzystania; nalezy tez sprawdzié, czy wskutek osiadania lub uszkodzenia nadproza
oscieznice nie spetniajg funkcji podpory Sciany. W takim przypadku wyjmuje sie je dopiero
przy rozbiérce Sciany.

5.2.8. Rozbiérka pokrycia dachowego

Przed przystgpieniem do zerwania starego pokrycia papowego nalezy, rozebra¢ obrobki
blacharskie, roboty nalezy wykonywac recznie przy uzyciu narzedzi recznych, zerwang pape
transportowaé na dot za pomocg rynien. Roboty dachowe sg robotami na wysokosci ludzie
wykonujacy te roboty powinni by¢é wyposazeni w sprzet ochronny pasy, liny bezpieczenstwa
itp. Powinni posiada¢ odpowiednie badania lekarskie oraz szkolenie bhp w zakresie

wykonywania prac na wysokosci.
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5.2.9. Rozbidrka scian.

Sciany rozbiera sie recznie, zwalaniem za pomoca ciggnikéw, spychaczy lub wciggarek. W
miare mozliwosci zaleca sie stosowac narzedzia pneumatyczne.

Przy pracach wyburzeniowych, szczegdlnie obiektéw z duzg ilodcig betonu zbrojonego,
stosuje sie nozyce do ciecia betonu i stali. Nozyce wyposazone sg w gtowice obrotowg
pozwalajgcg na precyzyjne manewrowanie w czasie pracy. Szczeki nozyc wyposazone sg w
wymienne noze posiadajgce trzy krawedzie tngce. Po zuzyciu jednej néz mozna obrocic
trzykrotnie, w krotkim czasie przywracajgc petng efektywnosS¢ urzgdzenia. Urzadzenie to
przystosowane jest do wspdtpracy w wysiegnikami koparek. Standardowo nozyce
dostosowane sg do wspotpracy z koparkami. Rodzaj nozyc musi by¢ dostosowany do masy
koparki.

5.3. Szczego6towe warunki wykonania robot

5.3.1. Opis sposobu rozbiorki obiektow

Rozebranie obiektéw — zbiornikéw i budynkéw, wykonane bedzie w sposdb mechaniczny.
Materiaty z rozbiérki — gruz betonowy i ceramiczny zostanie wywieziony na wysypisko gruzu -
stal przeznaczona do ztomowania. Roboty rozbiérkowe prowadzone bedg pod nadzorem
osoby uprawnionej do wykonywania samodzielnych prac w budownictwie lub zlecone firmie

wykonujgcej prac tego typu.

Kolejnos¢ wykonywania robét rozbiérkowych

1. Po odtgczeniu od zewnetrznych sieci zasilajgcych — demontaz instalacji oraz urzadzen
elektrycznych, gazowych i sanitarnych.

. Demontaz rynien i rur spustowych.

. Zdjecie drzwi i okien, zaleca sie je wymontowaé ze Scian wraz ze skrzydtami.

. Rozbidrka pokrycia dachowego.

a b~ WODN

. Rozbidrka konstrukcji dachu — przed przystgpieniem do niej nalezy zbadac stan krokwi,
elementy zagrozone nalezy wzmocnié.

Dla zapewnienia petnego bezpieczenstwa nalezy uniemozliwi¢ dostep do pomieszczen
znajdujacych sie pod rozbieranym stropem.
Rozbidrke nalezy prowadzi¢ od gory niewielkimi odcinkami.

6. Rozbidrke Scian konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ warstwami przy pomocy narzedzi

recznych, odzyskang cegte zabezpieczyc.
7. Usuniecie posadzki

8. Rozbidrka taw fundamentowych przy pomocy narzedzi mechanicznych.
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5.3.1.1. Komory ferment. zamkniete WKF.1, WKF.2 (ob. 5.3.1, 5.3.2), wymiennikownia
WYM (ob. 5.3.3), pompownia pod schodami PPS (ob. 5.6.1)

Komora fermentacyjna zamknieta nr 2 WKF.2:

Komora WKEF.2 jest to zelbetowa komora na planie kota o srednicy 13,00m. Wysokos$¢ czesci
walcowej komory wynosi 10,00m. Dolnej cze$¢ komory ma ksztatt stozka $cietego o
wysokosci ok. 3,3m. Komora jest zagtebiona w gruncie do poziomu ok. 0,65m od dotu czesci
walcowej. Strop komory jest stozkiem scietym o wysokosci ok. 1,60m przechodzgcym w walec
o srednicy 1,50m i wysokosci 1,00m. Zewnetrzne Sciany zelbetowej komory sg ocieplone
styropianem o gr. 5 cm z pokryciem blachg stalowg falista.

Na stropie komory znajduje sie stalowy pomost tgczacy sie z pomostem rozpietym pomiedzy
komorg WKF.2 a komorg WKF.2 . WejScie na ten ostatni z poziomu terenu odbywa sie po
drabinie zainstalowanej przy pomoscie. Wewnatrz komory i na zewnetrznych $cianach
znajdujg sie instalacje technologiczne zwigzane z komora (rurociggi osadu i biogazu).

Pojemnosé czynna komory WKF.2 wynosi ok. 1500m?.

Komora fermentacyjna zamknieta nr 1 WKF.1:

Komora WKF.1 to komora o konstrukcji podobng jak komora WKF.2 (zelbetowa komora na
planie kota, ocieplona styropianem, pokryta blachg), ale mniejsza. Srednica komory WKF.1
wynosi 12,00m, wysokosé czesci walcowej 10,30m, wysokosé stozka dolnego ok. 3,20m,
wysokos¢ stozka stropu ok. 1,40m z walcowym zwienczeniem o Srednicy ok. 1,10m i
wysokosci ok. 1,20m. Komora WKF.1 jest zagtebiona w gruncie do poziomu ok. 1,50m
powyzej dolnej krawedzi czesci walcowej komory. Pojemnos¢ czynna komory WKF.1 wynosi
ok. 1300m°.

Wymiennikownia WYM:

Wymiennikownia WYM ma posta¢ wolnostojgcego, czesciowo podpiwniczonego budynku o
wymiarach ok. 18,70*5,80m w planie. Sciany budynku o konstrukcji tradycyjnej, dach
dwuspadowy o konstrukcji zelbetowej, kryty papg. Budynek zlokalizowany jest w skarpie i ma
trzy poziomy. W czesci najwyzej potozonej o wysokosci ok. 3,50...3,00 zainstalowane sg
pompy do osadéw wspomniane przy opisie komory WKF.2, w czesci srodkowej o wysokosci
ok. 5,20....3,30 dwa wymienniki ciepta, a najnizsza, piwniczna czesc¢ o wysokosci 2,80m
pomyslana byfa jako pompownia kondensatu (obecnie nieczynna). Pod czescig budynku z
pompami znajdujg sie dwa zelbetowe zbiorniki podgrzewania osadu o gtebokosci ok. 4,00m

zwigzane z dziataniem wymiennikow ciepta.

Pompownia pod schodami PPS:
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Pompownia PSS ma forme niewielkiego. wolnostojgcego, parterowego budynku o wymiarach
ok. 3,2*2,2m w planie i wysokosci ok. 2,5m. Sciany budynku o konstrukcji tradycyjnej, dach

jednospadowy o konstrukcji drewnianej, kryty papa.

Zdjecia obiektow zatgczono ponize;j.
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Wymiennikownia WYM:
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Pompownia pod schodami PPS:

5.3.1.2. Odsiarczalnia biogazu OG (ob. 6.3.1)

Odsiarczalnia ma forme zelbetowego, prostopadto$ciennego, zagtebionego w gruncie

zbiornika o wymiarach ok. 4,0*3,6m w planie i glebokosci ok. 2,2m. W zbiorniku tym
umieszczone sg dwa odsiarczalniki i instalacja biogazu. Odsiarczalnik jest stalowa, szczelng
skrzynia wypetniong ztozem filtracyjnym z rudy darniowej. Instalacja biogazu w odsiarczalni

OG umozliwia skierowanie biogazu na wybrany odsiarczalnik lub ich ominiecie.

Zdjecia obiektu zatgczono ponizej.

D
LY
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5.3.1.3. Zbiornik biogazu ZGB ob. 6.3.2

Zbiornik gazu ZBG stuzy do retencjonowania biogazu i stabilizacji ci$nienia w sieci biogazu.
Jest to zbiornik stalowy posadowiony na zelbetowym fundamencie. Przy zasadniczym
zbiorniku, czesciowo pod jego obrysem, znajduje sie zelbetowa, sucha komora z instalacjami
technologicznymi (doprowadzenie/odprowadzenie biogazu, odwadniacz i in.). Wymiary tej
komory wynoszg ok. 4,50*3,20m w planie, a gtebokos¢ 2,10m..

Zbiornik ZBG jest zbiornikiem tzw. mokrym, w ktérym biogaz utrzymywany jest w przestrzeni
zbiornika przez zamkniecie wodne utworzone przez zanurzenie gornej, ruchomej czesci
zbiornika (dzwonu zbiornika) w dolnej czesci wypetnionej cieczg (wodg). Dzwon zbiornika ma
Srednice 8,70m, a dolny basen z wodg srednice 9,20m. Wysokos¢ dzwonu jak i basenu z
wodg wynosi po ok. 8,0m. Pojemnos$¢ czynna zbiornika ZBG wynosi ok. 300m?>.

Na zewnatrz zbiornika znajduje sie konstrukcja tworzgca prowadnice dla ruchomego dzwonu
oraz pomost obstugowy ze schodami z poziomu terenu.

Basen z wodg wyposazony jest w wodng instalacje grzewczg zabezpieczajgcg zawartos¢

basenu przed zamarznieciem w czasie mrozéw.

Zdjecia obiektu zatgczono ponizej

»
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5.3.1.4. Pochodnia biogazu PG (ob. 6.3.3)

Pochodnia PG to urzadzenie w formie stalowej, wiezowej konstrukcji posadowionej na
zelbetowym fundamencie. Pochodnia PG stuzy do spalania ewentualnych nadwyzek biogazu,
ktére nie mogg by¢ wykorzystane jako paliwo dla kottéw w kottowni KOT lub do spalania catej

ilosci biogazu w sytuacjach awaryjnych.

Zdjecia obiektu zatgczono ponizej

-
",

] .-.l-ﬁ

5.3.1.5. Plac sktadowania osadu PSO (ob. 8.3)

Plac sktadowania osadow stanowi poletka stuzgce dawniej do odwodnienia osadu — obecnie

nie eksploatowane.

Lokalizacja magazynu osadu odwodnionego MOO wymusza koniecznos¢ likwidacji czesci
skrajnych kwater po stronie pétnocno-zachodniej oczyszczalni.

Zaktada sie demontaz nawierzchni poletek wykonanych z ptyt drogowych JOMB o wymiarze
ok. 80x54m. Sposbéb zagospodarowania zdemontowanych ptyt, ktére nadajg sie do
ponownego wbudowania wskaze Inwestor na etapie realizacji roboét.

Zdjecia obiektu zatgczono ponizej
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5.3.1.6. Budynek garazowo-magazynowy BGM (ob. 6.3.4)

Kottownia KOT ma posta¢ wolnostojgcego, parterowego, czesciowo podpiwniczonego
budynku. Wymiary budynku w rzucie wynoszg ok. 24,00*6,00m, wysokos¢ w czesci
niepodpiwniczonej ok. 5,00. W czesci podpiwniczonej poziom parteru znajduje sie 1,20m
wyzej niz w pozostatej czesci budynku, a poziom piwnicy znajduje sie 1,50m ponizej niz parter
w pozostatej czesci budynku. W szczytowej czesci budynku znajduje sie ponadto zelbetowe
podwyzszenie 1,85m powyzej poziomu parteru w zasadniczej czesci budynku.

W obrebie tego podwyzszenia znajdujg sie pomieszczenia gaszenia zuzla i pompownia wody
obiegowej, do ktorych wejscie z zewnatrz odbywa sie z odpowiednio wyzszego poziomu
terenu.

W kottowni KOM zainstalowane sg obecnie cztery stare (ponad 40-letnie) kotty opalane
koksem. Dwa z nich wyposazono w palniki gazowe, tak aby mogty spalaé biogaz, ale spalanie
to odbywa sie to z wieloma problemami technicznymi. W praktyce z powodu réznych awarii

kottéw wystepujg dtuzsze przerwy w wykorzystaniu energetycznym biogazu.

W budynku kottowni, oprécz pomieszczen zwigzanych z funkcjonowaniem obiektu jako
kottownia, w wydzielonej czesci znajdujg sie pomieszczenia socjalne (szatnia, umywalnie, wc).
Przy potudniowo wschodniej elewacji budynku znajduje sie zelbetowy fundament z dwoma
stalowymi kominami.
Czes¢ socjalna znajduje sie na poziomie +1.30 w stosunku do kottowni do niej tez przynalezy
piwnica.
Przebudowa budynku dotyczy tylko pomieszczen po kottowni KOT w ktérej projektuje sie
pomieszczenia garazowo-magazynowe BGM.
Budynek w czesci garazowo-magazynowej nie jest przeznaczony na staty pobyt ludzi.
Przebudowa pod wzgledem prac budowlanych bedzie obejmowata:
¢ likwidacja elementow wyposazenia i instalacji po bytej kottowni wraz z fundamentami
urzadzen i pomostem stalowym,
e wyburzenie Scianki dziatowej wraz z likwidacjg bramy w pomieszczeniu garazowym,
e zaslepienie otworéw w scianach po instalacji kottowni,
¢ likwidacja komindéw zewnetrznych wraz z fundamentami,
¢ likwidacja pasma okien oraz ptyt samonosnych sciennych w Scianie podtuznej od
strony drogi a w ich miejsce wykonac¢ 3 bramy rolowane o wymiarach 5,0x3,30m- 1szt.
i 2,20%x3,30m -2szt. Bramy rolowane, stalowe systemowe, sterowane elektrycznie o
wspotczynniku przenikania ciepta U=3,9 W/(m2xK).
Pozostate fragmenty $cian nalezy wymurowac¢ na nowo z gazobetonu odm. 700 o

gr.24cm z ociepleniem styropianem EPS70 gr.5cm a takze wstawi¢ nowe okna o
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wymiarze 2,80x1,20m-2szt. Okna podwajnie szklone, z PCV z rozszczelniaczami o
wspotczynniku przenikania ciepta szyby U=1,1 W/(m2xK). wg zestawienia. Parapety
wewnetrzne PCW. Parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekane;.
skucie istniejacej posadzki i wykonanie nowej z betonu C20/25 ze zbrojeniem
rozproszonym w ilo$ci 20kg/m® wraz z nowg izolacjg poziomg z foli PE gr.0.5mm
zamurowanie otworéw drzwiowych w scianach wewnetrznych w pomieszczeniach
magazynowych,

w pomieszczeniach garazowo-magazynowych skucie i wykonanie nowych tynkéw wraz
ze szpachlowaniem i dwukrotnym malowaniem farbg emulsyjng w kolorze biatym,

w magazynie | wstawienie nowego okna o wymiarze 0,90x1,20m i parametrach jak
wyzej a takze wstawienie nowej bramy dwuskrzydtowej o wymiarze 1,50x2,10m o
wygladzie i parametrach analogicznych jak istniejgca w magazynie Il.

istniejgce sciany oporowe zewnetrzne nalezy poddaé renowacji powierzchni
zelbetowych srodkami do napraw betonéw wg wytycznych zawartych w zatgczniku nr1,

wymiana barierki stalowej na $cianie oporowej na nowg systemowg ze stali k/o.

Zdjecia obiektu zatgczono ponizej

; ’:}i-.-m .

1|
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5.3.1.7. Zbiornik osadu surowego ZOS (ob. 5.6)
Zbiornik to obiekt w formie cylindrycznego, zelbetowego zbiornika z budynkiem na planie kota
znajdujgcym sie nad zelbetowym zbiornikiem. Srednica zbiornika wynosi 5,00m (), a
gtebokos¢ 6,50m. W dolnej czesci zbiornika znajdujg sie betonowe wypetnienia tworzace lej o
wysokosci 2,50m. Pojemno$é czynna zbiornika ZOS wynosi ok. 80m?.
Wysokos¢ budynku nad zbiornikiem wynosi ok. 3,60m.
Zbiornik zelbetowy jest zagtebiony w gruncie (w skarpie terenowej) do poziomu ok. 0,6...1,5m
m ponizej poziomu gory stropu nad zbiornikiem (tj. poziomu posadzki w budynku).
W zbiorniku zainstalowana jest pompa zatapialna typu DP 3085 MT 476 prod. Flygt
wydajnosci ok. 40m®/h. Do jej obstugi stuzy zurawik z napedem recznym zamontowany na
stropie zbiornika.
Do zbiornika ZOS kierowany jest osad wstepny z pompowni POW oraz - opcjonalnie — takze
zageszczony mechanicznie osad wtérny ze stacji SZO0?.
Pompa znajdujgca sie w zbiorniku ZOS przettacza jego zawarto$¢ do zageszczacza ZG.
Zawor zwrotny i zasuwa odcinajgca wystepujgce na rurociggu ttocznym (DN 150) znajdujg sie
w studzience zlokalizowanej miedzy zbiornikiem ZOS a zageszczaczem ZG.
Istnieje takze mozliwos¢ skierowania osadu ze zbiornika ZOS do wymiennikowni WYM i dalej
do komory fermentacyjnej WKF.2 albo tez do pompowni pod schodami PPS i dalej do komory
OKF.
Zbiornik ZOS wyposazony jest ponadto w rurocigg odprowadzajgcy wody nadosadowe do
kanalizacji wewnetrznej oczyszczalni podtgczonej do stacji pomp SPI°.
W sktad istniejgcego zbiornika ZOS wchodzi podziemna studnia o $rednicy 5,0m wraz z
budynkiem parterowym posadowionym na studni o tej samej Srednicy. Do obiektu przynalezy
rowniez komora zasuw majgcg wspolng sciane ze studnia.
Przebudowa pod wzgledem prac budowlanych bedzie obejmowata:

e wykonanie nowego otworu pod wtaz o wymiarze ok. 1.60x1.20m, wtaz stalowy

systemowy o tym samym wymiarze ze stali k/o,
¢ wymiana wtazéw na nowe systemowe ze stali k/o, o wymiarze 1.60x0.80m -1 szt. i
0.60x0.60m -1szt.,
¢ likwidacje istniejgcych barierek ochronnych w budynku,
o likwidacje instalacji technologicznych wraz z zaslepieniem otworéw w Scianach i

stropie,

1 O ile nie stwierdzono inaczej podawane w tym opracowaniu wymiary elementéw kubaturowych odnoszg sie do
wymiaréw wewnetrznych (w Swietle $cian).

2 Obecnie opcja ta rzadko wykorzystywana, poniewaz z uwagi na niewydolnos¢ istniejgcego uktadu fermentagji
osadow osad wtorny po mechanicznym zageszczeniu kierowany jest najczesciej ze stacji SZOO do komory OKF
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e wykonanie nowego przekrycia komory zasuw z kratek pomostowych TWS petnych o
wysokosci 40mm, kratki nalezy oprze¢ na istniejgcych Scianach, istniejgca belke
stalowa nalezy zdemontowac,

e wykonanie remontu budynku polegajacy na:

- likwidacji starych i potozeniu nowych ptytek gresowych podtogowych,
- potozeniu ptytek Sciennych do poziomu okien,
- dwukrotnym malowaniu $cian i stropu wewnatrz pomieszczenia

e elementy zelbetowe studni i komory nalezy poddac renowacji Srodkami do napraw

betonow,

e nowe przejscia szczelne rurociggdw wg projektu branzy technologicznej.

Zdjecia obiektu zatgczono ponizej

lub tez od razu — w obrebie stacji SZOO — do mechanicznego odwodnienia.
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5.3.1.8. Zbiornik osadu przefermentowanego ZOP (ob. 5.3.4)

Zbiornik osadu przefermentowanego ZOP to obiekt, jaki powstanie poprzez przebudowe
istniejgcej komory fermentacyjnej OKF.

Komora OKF jest to zelbetowy zbiornik na planie kota o $rednicy 38,00m. Wewnatrz tego
zbiornika znajduje sie sciana w ksztatcie pobocznicy walca wydzielajgca wewnetrzng czesc
zbiornika o srednicy 25,30m i czes¢ zewnetrzng w ksztatcie pierscienia o szerokosci 6,05m.
Gtebokos¢ zbiornika w czesci srodkowej wynosi 5,40...6,20m, a w czesci pierscieniowej
5,40...5,55m. Wysokos¢ czesci martwej w komorze wynosi nominalnie 0,30m. Komora jest
zagtebiona w gruncie do poziomu ok. 0,60m ponizej korony.

W czesci pierscieniowej w dwoch miejscach znajdujg sie poprzeczne sciany dzielgce te czesc
zbiornika na dwie potowy. Na koronie wewnetrznych scian znajdujg sie zelbetowe pomosty o

szerokosci 0,80m z barierkami ochronnymi.

Pojemno$é czynna komory OKF wynosi ok. 5800m?®, z czego ok. 2700m?® przypada na czesé
wewnetrzng, a ok. 3100m*® na cze$é¢ zewnetrzng zbiornika.

W podstawowym potgczeniu osad do komory OKF doprowadzany jest grawitacyjnie z komory
WKEF.2. Opcjonalnie do komory OKF moze by¢ doprowadzany osad pobierany ze zbiornika
ZOS lub zageszczacza ZG podawany do OKF poprzez pompownie PPS. Istnieje takze

mozliwo$¢ skierowania osadu wtdérnego mechanicznie zageszczonego ze stacji SZO0 do
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komory OKF — i to potgczenie jest najszerzej aktualnie wykorzystywane.

Osad doprowadzany do komory OKF nominalnie moze by¢é wprowadzany albo do
wewnetrznej albo do zewnetrznej czesci komory OKF. Obecnie jednak uzytkowana jest tylko
wewnetrzna (centralna) cze$¢ komory — w czesci zewnetrznej znajdujg sie stare osady,
zapewne ktére utworzyly na dnie ztogi, a na powierzchni kozuch porosniety roslinnoscia.
Osady doprowadzane do centralnej czesci komory OKF sg rozprowadzane rurociggiem
biegngcym przy obwodzie tej czesci.

Odbidr osadow z komory OKF odbywa sie po przeciwlegtej stronie niz doprowadzenie.
Znajduje sie tam uktad instalacyjny pozwalajgcy obiera¢ albo osad albo wody nadosadowe, w
obu przypadkach albo z centralnej albo z zewnetrznej czesci komory OKF.

W ramach przebudowy likwidacji ulega zewnetrzny zbiornik, wewnetrzny zas nalezy poddac
remontowi.

W zwigzku z brakiem mozliwosci oceny stanu technicznego wewnetrznego zbiornika na etapie
projektu, zaktada sie, ze zbiornik nalezy naprawi¢ za pomocg dolania nowej warstwy betonu.
Ostateczna decyzje co do sposobu naprawy obiektu nalezy podjgé po wykonaniu ekspertyzy,
przy catkowitym opréznieniu zbiornika.

Przebudowa pod wzgledem prac budowlanych bedzie obejmowata:

o likwidacje zewnetrznej kwatery poprzez zasypanie jej gruzobetonem wraz z
wykonaniem wierzchniej spadkowej ptyty Zelbetowej o gr. 25-30cm, wykonanej z
betonu C35/45 zbrojonego stalg A-IIIN.

e remont wewnetrznej kwatery poprzez dolanie na dnie nowej warstwy betonu gr.15cm z
betonu C35/45 zbrojonego stalg A-llIN z uzyciem warstwy sczepnej wraz z
potaczeniem pretami z istniejgca konstrukcjg za pomoca tzw. ,jeza”. Potgczenie z
istniejgcg konstrukcjg pretami 112 w siatce 20x20cm, gteboko$¢ kotwienia min.15cm.
Do pretéw zakotwionych nalezy dowigzaé wierzchnig siatke z pretéw 112 co 15¢cm.
Istniejgca konstrukcje zbiornika niepokryta nowg warstwg betonu nalezy poddac
renowacji srodkami do napraw betonéw

o likwidacje istniejgcych barierek na koronie i wykonanie nowych systemowych ze stali
k/o, o wysokosci 110cm z bortnicami,

¢ istniejgce instalacje technologiczne nalezy zlikwidowaé a otwory po demontazu
zaslepic.

e nowe przejscia szczelne rurociggow wg projektu branzy technologicznej.
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5.3.1.9. Istniejaca brama wjazdowa

Istniejgca brama wjazdowa od potudniowo-wschodniej strony oczyszczalni przewidziana jest
do demontazu. Przewiduje sie montaz bramy przesuwnej, elektrycznej uruchamianej za
pomocag pilota.

5.3.2. Szczegbétowe warunki oprézniania zbiornikéw

W ramach realizacji inwestycji nalezy oprozni¢ zbiorniki z osadéw. Prace zwigzane z
oproznieniem zbiornikow nalezy wykonywac przy scistym udziale Uzytkownika oczyszczalni.

Odwodnienie osaddéw lezy po stronie Wykonawcy robot.
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5.3.2.1. Zbiornik osadu surowego ZOS (ob. 5.6)

Pojemno$é czynna zbiornika ZOS wynosi ok. 80m®. Nalezy zatozyé opréznienie
zbiornika oraz odwodnienie znajdujgcych sie w nim osaddw.

Prace zwigzane z opréznieniem zbiornikow w celu przygotowania ich do remontu nalezy
wykonywac przy Scistym udziale Uzytkownika oczyszczalni.

5.3.2.2. Komora fermentacyjna zamknieta WKF.2 (ob. 5.3.2)

Pojemno$é czynna komory WKF.2 wynosi ok. 1500m®. Nalezy zatozy¢ opréznienie
zbiornika oraz odwodnienie znajdujgcych sie w nim osadow.

Prace zwigzane z oprdéznieniem zbiornikow w celu przygotowania ich do remontu nalezy
wykonywac przy Scistym udziale Uzytkownika oczyszczalni.

5.3.2.2. Zbiornik osadu przefermentowanego ZOP (ob. 5.3.4)

Pojemno$é czynna komory OKF wynosi ok. 5800m?®, z czego ok. 2700m? przypada na
cze$¢ wewnetrzng, a ok. 3100m® na cze$é zewnetrzng zbiornika. Nalezy zatozyé
opréznienie zbiornika oraz odwodnienie znajdujacych sie w nim osaddw.

Prace zwigzane z opréznieniem zbiornikdw w celu przygotowania ich do remontu nalezy

wykonywac przy scistym udziale Uzytkownika oczyszczalni.

5.2.3. Materialy z demontazu
Miejsce ztomowania wskazuje Wykonawca. W szelkie dostawy do odbiorcy ztomu Wykonawca

realizowat bedzie w imieniu Zamawiajgcego na podstawie upowaznienia. Srodki finansowe
pozyskane ze sprzedazy ztomu przelewane bedg na konto podane przez Zamawiajgcego.
Wszystkie faktury opisuje Wykonawca i potwierdza przedstawiciel Zamawiajgcego. Opis
faktury musi zawieraC informacje o nazwie obiektu/urzadzenia/instalacji, ktéra zostata
zdemontowana i w efekcie ztomowana.

Materiaty z rozbiérek i demontazu nie nadajgce sie do dalszego uzytku Wykonawca
zobowigzany jest zagospodarowac zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o
odpadach (Dz.U. z 2007r. nr 39, poz. 251 z pdzniejszymi zm.). Koszty utylizacji materiatdw
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.01 pkt.6.
Sprawdzenie jakosci robot polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robét

rozbiérkowych, demontazowych i opréznien zbiornikéw.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00.01 pkt. 7.

Jednostkg obmiarowa robot zwigzanych z rozbiorkg elementéw jest :
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kpl -czesciowej rozbiorki poszczegdlnych obiektéw na podstawie sprawdzenia w terenie liczac
na kazdy obiekt

kpl - demontaz urzadzen wraz z osprzetem

kpl - demontaz instalacji liczony jako 1 komplet na obiekt

kpl — oprdznienie zbiornika

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-00.01 pkt. 8.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.01 pkt. 9.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych podanych w pkt. 7 zgodnie
z obmiarem po odbiorze robét i oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw.

Cena wykonanej rozbiorki budynkéw i budowli technologicznych rozliczana w kpl obejmuije:

— roboty tymczasowe niezbedne dla dokonania demontazu i/lub rozbiérki

odfgczenie od rozbieranych obiektdw instalacji elektrycznej, wodociggowej i innych,
— badanie atmosfery wewnatrz komoér na obecnosé gazu,
— dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatdw, urzadzen i sprzetu
budowlanego,
— demontaz urzadzen i armatury,
— demontaz przewodéw instalacyjnych,
— rozbiorka elementéw betonowych, Zelbetowych, stalowych,
— przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki,
— transport wewnetrzny materiatéw z rozbiorki i usuniecie ich na zewnatrz obiektéw,
— zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiérki,
— uporzadkowanie terenu rozbiérki;
— koszty oczyszczania, sktadowania, deponowania
Cena opréznienia zbiornika rozliczana w kpl obejmuje:
— dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatdw, urzadzen i sprzetu
budowlanego,
— przygotowanie obiektu do opréznienia
— spuszczenie i wypompowanie medium,
— przewietrzenie komor,
— badanie atmosfery wewnatrz komér na obecnos¢ gazu,
— odwodnienie osadu,

— uporzadkowanie terenu;

opracowanie PPU PROJ-EKO Sp. z 0. 0., luty 2017 r., nr rej. 172/STWIOR/16 strona 28



Modernizacja cze$ci osadowo-biogazowej oczyszczalni $ciekdw w Starachowicach
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

01. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ST-01.03. Rozbidrki, demontaze i opréznianie zbiornikdw

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie
budowy i rozbiorki.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogélnych przepisébw bezpieczenstwa i higieny pracy - Tekst jednolity
Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.
Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych - Dz.U. nr
47 poz. 401 z 2003 r.

Prawo budowlane - Dz.U nr 207 poz. 2016 z 2003 r.

Ustawa o odpadach - Dz.U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z pézn. zmianami
Dz.U.2002.74.686 (R) Lista rodzajow odpaddw, ktére posiadacz odpadédw moze
przekazywa¢ osobom fizycznym Ilub jednostkom organizacyjnym, nie bedacymi
przedsiebiorcami, do wykorzystania na ich wtasne potrzeby. Zatacznik do
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 28 maja 2002 r. (poz. 686)

opracowanie PPU PROJ-EKO Sp. z 0. 0., luty 2017 r., nr rej. 172/STWIOR/16 strona 29



