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Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
Dział:   

45000000 -7 - Roboty budowlane 
 

Grupy robót:   

45252100-9 – Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów oczyszczania             
                       ścieków Grupy robót występujące przy realizacji przedsięwzięcia: 
45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę 
45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów  
                       budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej  
                       i wodnej 
45300000-0 – Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
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1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. Przedmiot Specyfikacji - zamówienie 

Niniejsze Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót  (określane dalej jako 

Specyfikacje, Specyfikacje Techniczne albo skrótami  STWiOR lub ST) stanowią zbiór wymagań 

odnoszących się do: 

 sposobu wykonania robót budowlanych, 

 właściwości wyrobów budowlanych, 

 oceny prawidłowości wykonania robót budowlanych,  

przewidywanych  do wykonania lub zastosowania w ramach zamówienia o nazwie 

„Modernizacja części osadowo-biogazowej oczyszczalni ścieków w Starachowicach ".1. 

1.2. Układ i rola Specyfikacji 

Specyfikacje (STWiOR) stanowią element Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 

dla kontraktu na realizację przedsięwzięcia określonego w rozdziale 1.1. SIWZ wraz z pewnymi 

innymi dokumentami dotyczącymi planowanego przedsięwzięcia tworzy zbiór dokumentów 

określanych zwyczajowo jako Dokumentacja Przetargowa. 

 

Specyfikacje (STWiOR)  podzielone są na 10 grup oznaczonych kolejno ST-00, ST-01…ST.09. 

W każdej z grup występuje jedna lub więcej Specyfikacji.   

Wyszczególnienie wszystkich grup i kolejnych Specyfikacji znajduje się na początku 

opracowania. 

 

Specyfikacje obejmują wspólne wymagania dla wszystkich rodzajów robót podane w ST-00.01 

‘Wymagania ogólne’ oraz wymagania charakterystyczne dla poszczególnych rodzajów robót 

podane w pozostałych specyfikacjach (ST-01 ÷ ST.09) zwanych wymaganiami szczegółowymi.  

 

Specyfikacje (STWiOR) należy rozpatrywać łącznie z Dokumentacją Projektową. Oba te rodzaje 

dokumentów opisują przedmiot zamówienia. Dokumentacja Projektowa określa szczegółowo 

zakres robót, natomiast Specyfikacja określa szczegółowo wymagane standardy wykonania tych 

robót.  

Jeżeli w wymaganiach szczegółowych nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji 

Przedmiaru Robót  należy wykonać ją zgodnie z wymaganiami ogólnymi podanymi w ST-00.01. 

                                              
1
 Jest to nazwa przedsięwzięcia odnosząca się do oczyszczalni jako całości, tzn. jako zespołu różnych obiektów budowlanych.  W 

odniesieniu do poszczególnych elementów oczyszczalni oprócz określeń ‘przebudowa', 'rozbudowa' lub 'modernizacja' używa się 

także terminów takich jak „adaptacja”, „realizacja” i inne podobne. Wszystkie te określenia z punktu widzenia terminologii Prawa 
budowlanego i innych przepisów należy rozumieć w zależności od zakresu robót o jakim mowa jako ‘odbudowę, ‘budowę’ ( w tym 

budowę nowych obiektów jak i ‘rozbudowę’, czy ‘montaż’) lub ‘przebudowę’ lub jako ‘remont’ danego obiektu ponieważ wszystkie te 

rodzaje robót występują w ramach  planowanego przedsięwzięcia. 
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1.3. Ogólna charakterystyka przedsięwzięcia inwestycyjnego 

1.3.1. Lokalizacja inwestycji 

Planowana inwestycja zawiera się na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Starachowicach 

w granicach istniejącego ogrodzenia oczyszczalni. 

Przedmiotowa oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest w południowej  części miasta 

Starachowice, przy ul. Bocznej 42. 

Teren oczyszczalni znajduje się na działce geodezyjnej nr 1580/2 należącej  do Inwestora. 

Powierzchnia terenu oczyszczalni w granicach ogrodzenia wynosi ok. 7,48 ha. 

Od strony południowej teren oczyszczalni graniczy z lasem. Od strony północno-zachodniej 

wzdłuż terenu oczyszczalni przepływa rzeka Młynówka będąca odbiornikiem ścieków 

oczyszczonych. Od strony wschodniej oczyszczalnia przylega do ul. Bocznej i ul. Kornatka.  

Dojazd do głównego wjazdu na teren oczyszczalni odbywa się ul. Boczną. Oprócz głównego 

wjazdu istnieje kilka innych bram wjazdowych.   

1.3.2. Charakterystyka stanu istniejącego 

1.3.2.1. Wykaz istniejących obiektów 

Rozważa się główne istniejące obiekty oczyszczalni w Starachowicach wg nazewnictwa i 

numeracji i oznaczeń literowych podanych w tabeli nr 1. 

Obiekty technologicznie podzielono na trzy grupy tworzące odpowiednio część oczyszczania 

mechanicznego, część oczyszczania biologicznego i części osadowo-biogazową oczyszczalni. 

Ponadto wyróżniono grupę obiektów zaplecza oraz obiekty nieczynne. 

Podane w tabeli 1 nazwy obiektów są możliwie zgodne z używanymi przez Użytkownika (tj. 

znajdującymi się na tabliczkach na obiekcie) oraz występującymi w SIWZ i w dokumentacji 

archiwalnej, choć dość często występują tu różne wersje nazw dla danego obiektu. 

Dla wszystkich istniejących obiektów przyjęto także oznaczenia literowe (najczęściej  akronimy 

nazw). Tego typu oznaczenia nie były dotąd stosowane w dokumentach poświęconych 

przedmiotowej oczyszczalni, toteż ich wprowadzenie nie wiąże się z kwestią zgodności z 

wcześniejszymi wersjami. 

Poza wymienionymi w tabeli 1 głównymi obiektami na oczyszczalni występują różne inne, 

pomniejsze obiekty nieliniowe, takie jak komory rozdziału, komory zasuw, studnie kanalizacyjne 

itp. 
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Tabela 1. Istniejące obiekty – nazwy, numery i symbole 

NR   

OBIEKTU 

SYMBOL 

OBIEKTU 
NAZWA OBIEKTU 

1 2 3 

   

OBIEKTY CZĘŚCI MECHANICZNEJ: 

1.1 BK BUDYNEK KRAT 

1.2 SPI° STACJA POMP I° STOPNIA 

1.3.1 PVS PIASKOWNIK PIONOWY STARSZY 

P-1.1, P-1.2 PVM PIASKOWNIKI PIONOWE MŁODSZE 

1.4.1 PH PIASKOWNIK POZIOMY  

1.3.2, 1.2.4.3 OWS OSADNIKI WSTĘPNE  

1.3.3 SPII° STACJA POMP II° STOPNIA 

1.4.2 ZRS ZBIORNIKI RETENCYJNE ŚCIEKÓW 

   

OBIEKTY CZĘŚCI BIOLOGICZNEJ: 

2.1.1, P-2.1.1 RBI REAKTORY BIOLOGICZNE I CIĄGU 

P-2.2.5 RBII REAKTORY BIOLOGICZNE II CIĄGU 

2.1.3 OWRI OSADNIK WTÓRNY I CIĄGU 

2.2.4.2 OWRII OSADNIK WTÓRNY II CIĄGU 

2.1.4 PORI POMPOWNIA OSADU RECYRKULOWANEGO I CIĄGU 

2.2.7 PORII POMPOWNIA OSADU RECYRKULOWANEGO I CIĄGU 

2.1.2 SDI STACJA DMUCHAW I CIĄGU 

2.2.6 SDII STACJA DMUCHAW II CIĄGU 

P-9 PCP POMPOWNIA CZĘSCI PŁYWAJĄCYCH 

3.1 SDK STACJA DOZOWANIA KOAGULANTU 

   

OBIEKTY CZĘŚCI OSADOWO-BIOGAZOWEJ: 

5.1 POW POMPOWNIA OSADU WSTĘPNEGO 

5.2 ZG ZAGĘSZCZACZ GRAWITACYJNY 

5.6 ZOS ZBIORNIK OSADU SUROWEGO 

5.6.1 PPS POMPOWNIA POD SCHODAMI 

5.3.2 WKF.2 KOMORA FERMENTACYJNA ZAMKNIĘTA NR 2 

5.3.3 WYM WYMIENNIKOWNIA 

5.3.4 OKF OTWARTA KOMORA FERMENTACYJNA 

5.4 SZOO STACJA ZAGĘSZCZANIA I ODWADNIANIA OSADÓW 

8.3 PSO PLAC SKŁADOWANIA OSADU 

6.3.1 OG ODSIARCZALNIA GAZU 

6.3.2 ZBG ZBIORNIK GAZU 

6.3.3 PG POCHODNIA GAZU 
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Tabela 1. Istniejące obiekty – nazwy, numery i symbolem – c.d. 
1 2 3 

   

OBIEKTY ZAPLECZA: 

7.1 BAD BUDYNEK ADMINISTRACYJNY Z DYSPOZYTORNIĄ 

7.2 BSL BUDYNEK SOCJALNO-LABORATORYJNY 

7.3 BWM BUDYNEK WARSZTATOWO-MAGAZYNOWY 

6.3.4 KOT KOTŁOWNIA 

6.1.2 ST STACJA TRANSFORMATOROWA 

6.1.3 BG BUDYNEK GARAŻOWY 

    

OBIEKTY NIECZYNNE: 

5.3.1 WKF.1 KOMORA FERMENTACYJNA ZAMKNIĘTA NR 1 

5.5 SST STARA STACJA TRANMSFORMATOROWA 

2.2.2 PSZB POMPOWNIA ŚCIEKÓW NA ZŁOŻA BIOLOGICZNE 

 

1.3.2.2. Zarys technologii istniejącej oczyszczalni 

Oczyszczalnia ścieków w Starachowicach w pierwotnej postaci rozpoczęła pracę w 1963r. Układ 

technologiczny obejmował oczyszczanie mechaniczne na kratach i w osadnikach pionowych 

oraz oczyszczanie biologiczne na złożach biologicznych (obiekty te obecnie już nie istnieją). 

Przepustowość hydrauliczna tamtego układu wynosiła 15 000 m3/d. W części osadowo-

biogazowej występowała komora fermentacyjna WKF.1, wymiennikownia WYM, otwarta komora 

fermentacyjna OKF, poletka osadowe, budynek kotłowni KOT, obiekty gospodarki biogazem 

(odsiarczalnia OB, zbiornik ZB)  i inne obiekty. 

 

W latach 80-tych rozbudowano oczyszczalnię zwiększając jej przepustowość hydrauliczną  

do 24 000m3/d. Powstał wtedy m.in. budynek krat BK, piaskownik PVS, osadniki wstępne OWS, 

złoża biologiczne II stopnia (obecnie już nieistniejące), osadniki wtórne OWRI i OWRII, w części 

osadowo-biogazowej komora fermentacyjna WKF.2. 

 

Następny etap rozbudowy i modernizacji oczyszczalni został zrealizowany w latach 1996-2000. 

Wprowadzono wtedy nową technologię oczyszczania ścieków opartą o osad czynny.  

Wybudowano reaktory biologiczne RBI (ob. 2.1.1) i inne ogniwa tego układu (stację dmuchaw 

SDI, pompownię osadu recyrkulowanego PORI i in. obiekty). Powstały układ oczyszczania 

biologicznego z reaktorami RBI przejął oczyszczanie ok. 2/3 ścieków, a pozostała 1/3 nadal 

oczyszczana była na złożach biologicznych. W odniesieniu do części osadowej należy 

odnotować wybudowanie zagęszczacza grawitacyjnego ZG oraz wprowadzenie mechanicznego 

odwadniania osadu przefermentowanego w stacji SZOO.  
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Ostatnia większa modernizacja i rozbudowa oczyszczalni miała miejsce w latach 2008-2011. 

W ramach tego przedsięwzięcia wykonano m.in. piaskowniki PVN,  reaktor RBI (ob. P-2.1.1) 

reaktory biologiczne RBII wraz z obiektami z nimi związanymi (stacja dmuchaw SDII, 

pompownia PORII i in.) oraz stację dozowania koagulantu SDK. Szereg istniejących wcześniej 

obiektów poddano też modernizacji, w szczególności w stacji SZOO zainstalowano dwie linie do 

zagęszczania mechanicznego osadu nadmiernego. Likwidacji uległy wszystkie istniejące złoża 

biologiczne i większość obiektów z nimi związanych. 

Aktualnie układ technologiczny oczyszczalni ścieków w Starachowicach obejmuje następujące 

najważniejsze obiekty: 

a. w części mechanicznej (w kolejności przepływu ścieków): 

 budynek krat BK, 

 stację pomp Io  

 piaskowniki PVN, 

 osadniki wstępne OWS, 

 stację pomp IIo.  

Stacja pomp IIo  podaje ścieki na część biologiczną rozdzielając przy tym strumień na 

dwie części kierowane do dwóch równolegle pracujących ciągów biologicznych I i II (ok. 

45% ścieków do RBI i ok. 55% do RBII). Osad wstępny wydzielany w osadnikach OWS 

kierowany jest do pompowni osadu wstępnego POW, która przetłacza osad wstępny na 

część osadową – do zbiornika osadu surowego ZOS. 

b. w części biologicznej (w kolejności przepływu ścieków): 

 reaktory biologiczne RBI i RBII, 

 osadniki wtórne OWRI i OWR II. 

Oczyszczone ścieki z osadników OWR odpływają do rz. Młynówki. Osad wtórny 

nadmierny wydzielany jest w części biologicznej w pompowniach osadu recyrkulowanego 

PORI i PORII i kierowany z tych pompowni na część osadową oczyszczalni -  do 

mechanicznego zagęszczania w stacji SZOO. 

c. w części osadowo-biogazowej: 

 pompownia osadu wstępnego POW,  

 stacja zagęszczania i odwadniani osadów SZOO, 

 zbiornik osadu surowego ZOS, 

 zagęszczacz grawitacyjny osadu ZG, 

 pompownia pod schodami PPS, 

 komora fermentacyjna zamknięta nr 2 WKF.2, 
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 plac składowania osadu PSO, 

 wymiennikownia WYM, 

 otwarta komora fermentacyjna OKF, 

 odsiarczalnia gazu OG, 

 zbiornik gazu ZBG, 

 pochodnia gazu PG. 

Osad wstępny z pompowni POW oraz osad wtórny nadmierny po mechanicznym zagęszczeniu 

w stacji SMZO, poprzez zbiornik ZOS i zagęszczacz ZG, kierowane są do fermentacji w 

komorze WKF.2 i dalej do komory OKF. Istnieje także możliwość bezpośredniego skierowania 

do komory OKF osadów zmieszanych (poprzez pompownię pod schodami PPS) lub samego 

osadu wtórnego bezpośrednio ze stacji SZOO. Osad z komory OKF jest pobierany do 

mechanicznego odwodnienia w stacji SZOO i następnie - po ewentualnym czasowym 

składowaniu na placu PSO - wywożony poza oczyszczalnię.  

Dostawa ciepła do komory WKF.2 i cyrkulacja osadów odbywa się dzięki działaniu pomp i 

wymienników ciepła znajdujących się w wymiennikowni WYM. 

Biogaz wydzielany w komorze WKF.2 przechodzi przez odsiarczalnię OG do zbiornika ZBG i 

następnie jest spalany w kotłowni KOT, a ewentualny nadmiar biogazu w pochodni PG. 

Obiekty fermentacji osadu (WKF.2, OKF) oraz gospodarki biogazem (OG, ZBG, PG, kotły w 

kotłowni KOT) są przestarzałe, całkowicie wyeksploatowane i kwalifikują się do likwidacji. 

1.3.2.3. Stan istniejący obiektów związanych z planowaną inwestycją 

P oniżej opisano bliżej istniejące obiekty objęte działaniami w ramach przedmiotowej inwestycji 

lub mające istotny związek funkcjonalny z projektowanym układem. 

 

Pompownia osadu wstępnego POW: 

Jest to pompownia, w której zainstalowane są dwie wirowe pompy osadu wstępnego w 

zabudowie suchej typu  SEV 100.100.40.4.51D prod. Grundfos o wydajności ok. 40m3/h każda. 

Za pompami zainstalowana jest rozdrabniarka typu Muffin Monster 30004T-B100 prod. JWCE 

zapewniająca rozdrobnienie części stałych do rozmiaru ok. 6mm.  

Pompownia POW podaje osad wstępny do zbiornika ZOS. 
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Zbiornik osadu surowego ZOS: 

Jest to obiekt w formie cylindrycznego, żelbetowego  zbiornika z budynkiem na planie koła 

znajdującym się nad żelbetowym zbiornikiem. Średnica zbiornika wynosi 5,00m (2), a głębokość 

6,50m. W dolnej części zbiornika znajdują się betonowe wypełnienia tworzące lej o wysokości 

2,50m. Pojemność czynna zbiornika  ZOS wynosi ok. 80m3. 

Wysokość budynku nad zbiornikiem wynosi ok. 3,60m.  

Zbiornik żelbetowy jest zagłębiony w gruncie (w skarpie terenowej) do poziomu ok. 0,6...1,5m m 

poniżej poziomu góry stropu nad zbiornikiem (tj. poziomu posadzki w budynku). 

W zbiorniku zainstalowana jest pompa zatapialna typu DP 3085 MT 476 prod. Flygt wydajności 

ok. 40m3/h. Do jej obsługi służy żurawik z napędem ręcznym zamontowany na stropie zbiornika.  

Do zbiornika ZOS kierowany jest osad wstępny z pompowni POW oraz - opcjonalnie – także 

zagęszczony mechanicznie osad wtórny ze stacji SZOO3.  

Pompa znajdująca się w zbiorniku ZOS przetłacza jego zawartość do zagęszczacza ZG. Zawór 

zwrotny i zasuwa odcinająca występujące na rurociągu tłocznym (DN 150) znajdują się w 

studzience zlokalizowanej między zbiornikiem ZOS a zagęszczaczem ZG. 

Istnieje także możliwość skierowania osadu ze zbiornika ZOS do wymiennikowni WYM i dalej do 

komory fermentacyjnej WKF.2 albo też do pompowni pod schodami PPS i dalej do komory OKF. 

Zbiornik ZOS wyposażony jest ponadto w rurociąg odprowadzający wody nadosadowe do 

kanalizacji wewnętrznej oczyszczalni podłączonej do stacji pomp SPIo. 

Kanalizacja wewnętrzna oczyszczalni, tj. kanalizacja występująca na terenie oczyszczalni  

służąca do zbierania ścieków generowanych na oczyszczalni ma charakter ogólnospławny, tzn. 

kierowane są do niej także wody opadowe z niektórych powierzchni utwardzonych. Na 

oczyszczalni nie ma odrębnej kanalizacji deszczowej. 

 

Zagęszczacz grawitacyjny ZG: 

Jest to zagęszczacz grawitacyjny typu ZGPp-9,0-C wg systemu Uniklar-77. Ma on formę 

żelbetowego zbiornika na planie koła o średnicy 9,00m i głębokości przy ścianie 3,60m. 

Dno zbiornika ma spadek ku środkowi, tak że w części centralnej głębokość całkowita zbiornika 

wynosi 4,44m. Wysokość części martwej w zagęszczaczu wynosi 0,60m. 

Pojemność czynna zagęszczacza wynosi ok. 205m3. 

  

                                              
2
 O ile nie stwierdzono inaczej podawane w tym opracowaniu wymiary elementów kubaturowych odnoszą się do wymiarów 

wewnętrznych (w świetle ścian).  

 
3
 Obecnie opcja ta rzadko wykorzystywana, ponieważ z uwagi na niewydolność istniejącego układu fermentacji osadów osad wtórny 

po mechanicznym zagęszczeniu kierowany  jest najczęściej ze stacji SZOO do komory OKF lub też od razu – w obrębie stacji SZOO 

– do mechanicznego odwodnienia. 
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Zagęszczacz wyposażony jest w mieszadło prętowe podwieszone do stalowego pomostu 

opartego na koronie zbiornika wzdłuż jego średnicy oraz stalowe korytka przelewowe do odbioru 

wód nadosadowych. Zagęszczacz jest zakryty przykryciem z laminatów poliestrowo-szklanych, 

a rura wentylacyjna spod przykrycia poprowadzona do wylotu w kępie zieleni. 

 

Zagęszczacz ZG jest zagęszczaczem o ciągłym charakterze pracy. 

 Do zagęszczacza ZG trafia osad wstępny ze zbiornika ZOS oraz osad wtórny zagęszczony 

mechanicznie alternatywnie: ze zbiornika   ZOS (zmieszany z osadem wstępnym) lub jako 

odrębny strumień podawany (bezpośrednio) ze stacji SZOO.  

Wody nadosadowe z zagęszczacza ZG odprowadzane są do poprzez obwodowe korytko 

przelewowe do kanalizacji wewnętrznej. Części pływające nie są wyodrębniane jako oddzielny 

strumień (odpływają razem z wodami nadosadowymi). 

Osad zagęszczony kierowany jest z zagęszczacza ZG  do pomp osadu surowego w 

wymiennikowni WYM i pompowany stamtąd do fermentacji w komorze WKF.2. Opcjonalnie – 

podobnie jak w przypadku zbiornika ZOS – można tez osady z zagęszczacza ZG przetłoczyć 

pompą w pompowni PPS do komory OKF. 

 

Pompownia pod schodami PPS: 

Pompownia PSS ma formę niewielkiego. wolnostojącego, parterowego budynku o wymiarach 

ok. 3,2*2,2m w planie i wysokości ok. 2,5m. W budynku znajduje się pompa wirowa w 

zabudowie suchej. Pompa ta może pobierać osad ze zbiornika ZOS lub z zagęszczacza ZG i 

tłoczyć go do komory OKF. 

 

Komora fermentacyjna zamknięta nr 2 WKF.2: 

Komora WKF.2 jest to żelbetowa komora na planie koła o średnicy 13,00m. Wysokość części 

walcowej komory wynosi 10,00m. Dolnej część komory ma kształt stożka ściętego o wysokości 

ok. 3,3m. Komora jest zagłębiona w gruncie do poziomu ok. 0,65m od dołu części walcowej. 

Strop komory jest stożkiem ściętym o wysokości ok. 1,60m przechodzącym w walec o średnicy 

1,50m i wysokości 1,00m. Zewnętrzne ściany żelbetowej komory są ocieplone styropianem o gr. 

5 cm z pokryciem blachą stalową falistą. 

 Na stropie komory znajduje się stalowy pomost łączący się z pomostem rozpiętym pomiędzy 

komorą WKF.2 a komorą WKF.2 . Wejście na ten ostatni z poziomu terenu odbywa się po 

drabinie zainstalowanej przy pomoście. Wewnątrz komory i na zewnętrznych ścianach znajdują 

się instalacje technologiczne związane z komora (rurociągi osadu i biogazu).  

Pojemność czynna komory WKF.2 wynosi ok. 1500m3. 
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Dopływ osadu do komory WKF.2 i odpływ z niej odbywa się poprzez wymiennikownię WYM. 

Znajdują się tam pompy zapewniające cyrkulację osadu w obiegu grzewczym oraz pompy 

doprowadzające osad surowy. Te pierwsze pobierają osad z komory WKF.2 i tłoczą go z 

powrotem do tej komory poprzez wymienniki ciepła znajdujące się w wymiennikowni. Pompy 

osadu surowego pobierają osad ze zbiornika ZOS lub zagęszczacza ZG i tłoczą go do komory 

WKF.2. Doprowadzany osad surowy wypiera równoważną ilość osadu przefermentowanego, 

który przelewem w komorze WKF.2 odpływa do komory OKF. 

Biogaz ujmowany w komorze WKF.2 kierowany jest do odsiarczalni OG. 

 

Wymiennikownia WYM: 

Wymiennikownia WYM ma postać wolnostojącego , częściowo podpiwniczonego budynku o 

wymiarach ok. 18,70*5,80m w planie. Ukształtowanie pionowe budynku jest złożone: budynek 

zlokalizowany jest w skarpie i ma trzy poziomy. W części najwyżej położonej o wysokości ok. 

3,50...3,00  zainstalowane są pompy do osadów wspomniane przy opisie komory WKF.2, w 

części środkowej o wysokości ok. 5,20....3,30 dwa wymienniki ciepła, a najniższa, piwniczna 

część o wysokości 2,80m  pomyślana była jako pompownia kondensatu  (obecnie nieczynna). 

Pod częścią budynku z pompami znajdują się dwa żelbetowe zbiorniki podgrzewania osadu o 

głębokości ok. 4,00m związane z działaniem wymienników ciepła.  

 

Otwarta komora fermentacyjna OKF: 

Komora OKF jest to żelbetowy zbiornik na planie koła o średnicy  38,00m. Wewnątrz tego 

zbiornika znajduje się ściana w kształcie pobocznicy walca wydzielająca wewnętrzną część 

zbiornika o średnicy 25,30m i część zewnętrzną w kształcie pierścienia o szerokości 6,05m. 

Głębokość zbiornika w części środkowej wynosi 5,40...6,20m, a w części pierścieniowej 

5,40...5,55m. Wysokość części martwej w komorze wynosi nominalnie 0,30m. Komora jest 

zagłębiona w gruncie do poziomu ok. 0,60m poniżej korony. 

W części pierścieniowej w dwóch miejscach znajdują się poprzeczne ściany dzielące tę część 

zbiornika na dwie połowy. Na koronie wewnętrznych ścian znajdują się żelbetowe pomosty o 

szerokości 0,80m z barierkami ochronnymi. 

Nie wiadomo, czy ściany wewnątrz zbiornika są ścianami konstrukcyjnymi, tzn. zdolnymi do 

przejęcia jednostronnego parcia cieczy przy napełnieniu tylko jednej z części zbiornika czy też 

nie – niestety nie zachowała się dokumentacja konstrukcyjna zbiornika. Na podstawie 

zachowanego rysunku technologicznego (brak połączeń między obiema częściami) można 

domniemywać, że w zamyśle zbiornik został zaprojektowany dla takiej sytuacji, w której jedna 

część zbiornika jest wypełniona, a druga pusta, ale nie ma takiej pewności. Poza tym nawet jeśli 

zbiornika został zaprojektowany i wykonany  tak, aby mógł pracować w ten sposób, to nie 
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wiadomo, czy obecny stan konstrukcji zbiornika  rzeczywiście na to pozwala.  

 

Pojemność czynna komory OKF wynosi ok. 5800m3, z czego ok. 2700m3 przypada na część 

wewnętrzną, a ok. 3100m3 na część zewnętrzną zbiornika. 

W podstawowym połączeniu osad do komory OKF doprowadzany jest grawitacyjnie z komory 

WKF.2. Opcjonalnie do komory OKF może być  doprowadzany osad pobierany ze zbiornika 

ZOS lub zagęszczacza ZG podawany do OKF poprzez pompownię PPS. Istnieje także 

możliwość skierowania osadu wtórnego mechanicznie zagęszczonego ze stacji SZOO do 

komory OKF – i to połączenie jest najszerzej aktualnie wykorzystywane. 

Osad doprowadzany do komory OKF nominalnie może być wprowadzany albo do wewnętrznej 

albo do zewnętrznej części komory OKF. Obecnie jednak użytkowana jest tylko wewnętrzna 

(centralna) część komory – w części zewnętrznej znajdują się stare osady, zapewne które 

utworzyły na dnie złogi, a na powierzchni kożuch porośnięty roślinnością. Osady doprowadzane 

do centralnej części komory OKF są rozprowadzane rurociągiem biegnącym przy obwodzie tej 

części. 

Odbiór osadów z komory OKF odbywa się po przeciwległej stronie niż doprowadzenie.  

Znajduje się tam układ instalacyjny pozwalający obierać albo osad albo wody nadosadowe, w 

obu przypadkach albo z centralnej albo z zewnętrznej części komory OKF.  

W sumie w węźle odprowadzającym znajdują się cztery zasuwy pozwalające na wybór miejsca 

pobierania medium i rodzaj tego medium. Odprowadzenie następuje jednak dalej zawsze tym 

samym, pojedynczym rurociągiem, który rozgałęzia się później na rurociąg odprowadzający 

wody nadosadowe do kanalizacji i rurociąg odprowadzający osad do odwodnienia w stacji 

SZOO; ten drugi rurociąg posiada ponadto kolejne rozgałęzienie umożliwiające skierowanie 

osadu z komory OKF na poletka osadowe, co bywa wykorzystywane w sytuacjach awaryjnych. 

 

Stacja zagęszczania i odwadniani osadów SZOO: 

Stacja SZOO jest to obiekt w formie  parterowego, niepodpiwniczonego budynku o wymiarach 

ok. 12,00*9,00m i wysokości ca 4,0m. W budynku wydzielone są dwa pomieszczenia. W jednym 

z nich zainstalowane są dwie linie technologiczne do mechanicznego zagęszczania osadu 

wtórnego, a w drugim linia do mechanicznego odwadniania osadu. Do budynku przylega wiata o 

wymiarach w planie ok. 9,0*9,0m stanowiąca zadaszenie nad stanowiskiem odbioru osadu 

odwodnionego z przenośnika podającego ten osad z budynku. 

Linie do zagęszczania osadu znajdujące się w stacji SZOO oparte są o dwa zagęszczacze 

bębnowe typu Scrudrain AD 04D prod. Teknofanghi. Nominalna (katalogowa) wydajność 

jednego zagęszczacza wynosi 20÷40m3/h. 
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Osad do zagęszczania pobierany jest przez pompy nadawy w stacji SZOO z odgałęzień z 

rurociągów tłocznych osadu recyrkulowanego (odgałęzienia osadu nadmiernego).  

Po zagęszczeniu osad z każdej linii zagęszczającej podawany jest pompami  osadu 

zagęszczonego do: zbiornika osadu surowego ZOS lub zagęszczacza grawitacyjnego ZG lub do 

komory OKF lub wreszcie od razu do odwodnienia na linii odwadniającej znajdującej się w 

sąsiednim pomieszczeniu. 

Aktualnie osiągane efekty zagęszczania osadu są dość słabe, np. w pierwszym półroczu 2013 r. 

średnia zawartość suchej masy osadu w osadzie zagęszczonym wynosiła 3,1%. 

Jest to najprawdopodobniej związane ze stosowaniem nieodpowiedniego polielektrolitu lub 

nieodpowiedniej dawki polielektrolitu czy też zużyciem tkaniny filtracyjnej w zagęszczaczach. 

 

Linia odwadniająca znajdująca się w stacji SZOO oparta jest o prasę taśmowa typu CPF V3 20 

IP prod. Andritz o wydajności ok. 8m3/h. Pompa nadawy osadu na prasę pobiera osad z 

rurociągu biegnącego z komory OKF. Osad odwodniony jest odbierany z prasy przenośnikiem 

śrubowym wyprowadzonym poza budynek w obręb wspomnianego stanowiska do odbioru 

osadu odwodnionego. Osad gromadzony jest tam na przyczepie ciągnikowej, która następnie 

wywozi osad bezpośrednio poza oczyszczalnię lub do czasowego magazynowania na placu 

składowania osadu PSO.  

Osiągane efekty odwodnienia to ok. 13-15% sm w placku osadowym. 

Osad odbierany jest z oczyszczalni i zagospodarowywany rolniczo przez uprawnionego 

odbiorcę. 

 

Odsiarczalnia gazu OG: 

Odsiarczalnia gazu OG jest odsiarczalnią, w której usuwanie siarkowodoru z biogazu zachodzi 

na złożu rudy darniowej. Odsiarczalnia ma formę żelbetowego, prostopadłościennego, 

zagłębionego w gruncie zbiornika o wymiarach ok. 4,0*3,6m w planie i głębokości ok. 2,2m. W 

zbiorniku tym umieszczone są  dwa odsiarczalniki i instalacja biogazu. Odsiarczalnik jest 

stalową, szczelną skrzynia wypełnioną złożem filtracyjnym z rudy darniowej. Instalacja biogazu 

w odsiarczalni OG umożliwia skierowanie biogazu na wybrany odsiarczalnik lub ich ominięcie.  

 

Zbiornik gazu ZBG: 

Zbiornik gazu ZBG służy do retencjonowania biogazu i stabilizacji ciśnienia w sieci biogazu. Jest 

to zbiornik stalowy posadowiony na żelbetowym fundamencie. Przy zasadniczym zbiorniku,  

częściowo pod jego obrysem, znajduje się żelbetowa, sucha komora z instalacjami 

technologicznymi (doprowadzenie/odprowadzenie biogazu, odwadniacz i in.). Wymiary tej 

komory wynoszą ok. 4,50*3,20m w planie, a głębokość 2,10m..  
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Zbiornik ZBG jest zbiornikiem tzw. mokrym, w którym biogaz utrzymywany jest w przestrzeni 

zbiornika przez zamknięcie wodne utworzone przez zanurzenie górnej, ruchomej części 

zbiornika (dzwonu zbiornika) w dolnej części wypełnionej cieczą (wodą).  Dzwon zbiornika ma 

średnicę 8,70m, a dolny basen z wodą średnicę 9,20m. Wysokość dzwonu jak i basenu z wodą 

wynosi po ok. 8,0m. Pojemność czynna zbiornika ZBG wynosi ok. 300m3. 

Na zewnątrz zbiornika znajduje się konstrukcja tworząca prowadnice dla ruchomego dzwonu 

oraz pomost obsługowy ze schodami z poziomu terenu.   

Basen z wodą wyposażony jest w wodną instalację grzewczą zabezpieczającą zawartość 

basenu przed zamarznięciem w czasie mrozów. 

Pochodnia gazu PG: 

Pochodnia PG to urządzenie w formie stalowej, wieżowej konstrukcji posadowionej na 

żelbetowym fundamencie. Pochodnia PG służy do spalania ewentualnych nadwyżek biogazu, 

które nie mogą być wykorzystane jako paliwo dla kotłów w kotłowni KOT lub do spalania całej 

ilości biogazu w sytuacjach awaryjnych.   

 

Kotłownia KOT: 

Kotłownia KOT ma postać wolnostojącego, parterowego, częściowo podpiwniczonego budynku. 

Wymiary budynku w rzucie wynoszą ok. 24,00*6,00m, wysokość w części niepodpiwniczonej ok. 

5,00. W części podpiwniczonej poziom parteru znajduje się 1,20m wyżej niż w pozostałej części 

budynku, a poziom piwnicy znajduje się 1,50m poniżej niż parter w pozostałej części budynku. 

W szczytowej części budynku znajduje się ponadto  żelbetowe podwyższenie 1,85m powyżej 

poziomu parteru w zasadniczej części budynku. 

 W obrębie tego podwyższenia znajdują się pomieszczenia gaszenia żużla i pompownia wody 

obiegowej, do których wejście z zewnątrz odbywa się z odpowiednio wyższego poziomu terenu.  

W kotłowni KOM zainstalowane są obecnie cztery stare (ponad 40-letnie) kotły opalane koksem. 

Dwa z nich wyposażono w palniki gazowe, tak aby mogły spalać biogaz, ale spalanie to odbywa 

się to z wieloma problemami technicznymi. W praktyce z powodu różnych awarii kotłów 

występują dłuższe przerwy w wykorzystaniu energetycznym biogazu. 

 

W budynku kotłowni, oprócz pomieszczeń związanych z funkcjonowaniem obiektu jako 

kotłownia, w wydzielonej części znajdują się pomieszczenia socjalne (szatnia, umywalnie, wc). 

Przy południowo wschodniej elewacji budynku znajduje się żelbetowy fundament z dwoma 

stalowymi kominami. 
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Komora fermentacyjna zamknięta nr 1 WKF.1: 

Komora WKF.1 to obiekt obecnie nieczynny. W przeszłości komora ta służyła do podobnych 

celów jak obecnie komora WKF.2, tj. do mezofilowej fermentacji osadu.  

Komora WKF.1 to komora o konstrukcji podobną jak komora WKF.2 (żelbetowa komora na 

planie koła, ocieplona styropianem, pokryta blachą), ale mniejsza. Średnica komory WKF.1 

wynosi 12,00m, wysokość części walcowej 10,30m, wysokość stożka dolnego ok. 3,20m, 

wysokość stożka stropu ok. 1,40m z walcowym zwieńczeniem o średnicy ok. 1,10m i wysokości 

ok. 1,20m. Komora WKF.1 jest zagłębiona w gruncie do poziomu ok. 1,50m powyżej dolnej 

krawędzi części walcowej komory. Pojemność czynna komory WKF.1 wynosi ok. 1300m3. 

1.3.2.4. Obecne obciążenie oczyszczalni i ilości osadów 

Średnia dobowa ilość ścieków oraz średnie stężenia zanieczyszczeń w ściekach surowych w 

2012 r. i 2013 r. były takie, jak cytuje tabela 2. W tabeli tej podano także analogiczne dane dla  

bieżącego roku 2014 r. (do końca listopada) bazujące na informacjach pozyskanych od 

Użytkownika. 

W tabeli 2 podano ponadto średnie dobowe ładunki zanieczyszczeń oraz odpowiadające im 

wartości równoważnej liczby mieszkańców (RLM) dla poszczególnego rodzaju zanieczyszczeń. 

Wartości RLM obliczono przyjmując ładunki jednostkowe takie, jak podaje to ATV [4]. 

Tabela 2. Aktualna ilość i jakość ścieków surowych (wartości średnie) 

Wielkość Jednostka 

Okres , wartość 

2012 r. 2013 r. 2014 r. 

I półrocze II półrocze  
(do końca XI) 

Dobowa ilość ścieków m
3
/d 12 044 12 769 13 257 14 493 

BZT5 
stężenie gO2/m

3
 346 463 504 319 

ładunek  kgO2/d 4167 5917 6675 4 491 

RLM - 69 454 98 620 111 250 74 844 

ChZT 
stężenie g O2/m

3
 967 1306 1075 777 

ładunek  kgO2/d 11647 16681 14254 10 931 

RLM - 97 055 139 010 118 781 91 093 

Zawiesiny ogólne 
stężenie g/m

3
 653 736 625 454 

ładunek  kg/d 7865 9391 8288 6 455 

RLM - 112 353 134 162 118 399 92 208 

Azot ogólny 
stężenie g N/m

3
 82,0 94,0 88,1 73,5 

ładunek  kg N/d 988 1201 1168 1 033 

RLM - 89 783 109 162 106 178 93 875 

Fosfor ogólny 
stężenie g P/m

3
 16,0 17,8 11,8 8,0 

ładunek  kg P/d 193 228 156 113 

RLM - 107 058 126 504 86 908 62 600 
 

Dla oceny danych zawartych w tabeli 2 należy wziąć pod uwagę, że w 2013 r. i pierwszej 
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połowie 2014 r. miały miejsce istotne zmiany w gospodarce ściekowej w zakładzie Animex 

Foods Sp. z o.o. S.K.A Oddział w Starachowicach (zakład przetwórstwa mięsa).  Zakład ten jest 

bardzo znaczącym w bilansie ładunku zanieczyszczeń dostarczycielem ścieków do 

starachowickiej oczyszczalni.  

W 2013 r. zakład ten dokonał przebudowy swojej zakładowej podczyszczalni. Zmianie uległa  

technologia podczyszczania – obecnie jest ona oparta o procesy chemiczne, a przed 

przebudową bazowała na procesach biologicznych. W pierwszej połowie 2014 r. z kolei 

podczyszczalnia ta przechodziła okres rozruchu.  

W związku z powyższym stan przed przebudową (rok 2012) i jak i okres przebudowy (rok 2013) 

i rozruchu (I połowa 2014 r.) nie są reprezentatywne dla stanu obecnego. Jako miarodajne dla 

stanu obecnego zasadniczo należy uznać dopiero dane z II półrocza 2014 r.  Przebudowa i 

rozruch podczyszczalni w Zakładach Animex wiązała się z zaburzeniami w pracy tej 

podczyszczalni, m.in. wymagała opróżnienia zbiorników podczyszczalni. Skutkowało to 

odprowadzaniem do kanalizacji miejskiej  zwiększonych ilości osadów, co objawiało się  

odpowiednio wyższymi stężeniami zanieczyszczeń w ściekach dopływających do oczyszczalni, 

szczególnie w odniesieniu do zawiesin ogólnych. W okresie rozruchu podczyszczalnia nie 

osiągała zapewne w stabilny sposób wymaganych efektów podczyszczania.  

 

Tak więc przyjmuje się w tym opracowaniu, że obecna ilość i jakość ścieków surowych są takie, 

jak wykazują badania z II połowy 2014 r. (ostatnia kolumna tabeli 2).  

 

Należy pamiętać, że podane w tabeli 2 wartości ładunków zanieczyszczeń i RLM obliczone na 

podstawie tych średnich ładunków są zasadniczo wartościami średnimi i odpowiednio do tego 

faktu je stosować (4).  

 

Obecne ilości osadów ścieków powstających w czasie oczyszczania ścieków nie są znane z 

bezpośrednich pomiarów (nie prowadzi się takich rejestrów). W tej sytuacji ilości te można 

szacować na podstawie znajomości ładunków zanieczyszczeń i obliczeniowych (teoretycznych) 

zależności między wielkością tych ładunków a ilością powstających osadów. Ponieważ to 

prognozowane obciążenie jest niewiele wyższe od występującego obecnie, to obecne ilości 

osadu są w podobnej skali niższe niż te, które obliczono dla sytuacji prognozowanej.  

                                              
4
 Średnie wartości ładunków lub RLM nie zawsze są właściwe dla pewnych potrzeb. Przykładowo przy wymiarowaniu oczyszczalni 

ścieków z osadem czynnym jako miarodajne - przynajmniej wg procedury obliczeniowej ATV-DVWK A-131P - przyjmuje się 

obciążenie ładunkami percentylu 85%, tj. ładunkami pojawiającymi się, wraz z mniejszymi, z prawdopodobieństwem 85%. Z kolei dla 
określenia wielkości oczyszczalni w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 r. w sprawie warunków, 

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego (Dz.U. Nr 137, poz. 984 wraz z późniejszymi zmianami) miarodajny jest średni ładunek BZT 5 z tygodnia  o 

maksymalnym obciążeniu (czyli gdyby analizy wykonywane były codziennie w pewnym roku kalendarzowym należałoby wziąć pod 

uwagę 358 serii  - pierwszą od 01.01 do 07.02, drugą od 02.01 do 08.02 itd. aż do serii od 24.12 do 31.12 - i wybrać serię, dla której 
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1.3.3. Założenia projektowe 

Podstawowe założenia projektowe są następujące: 

 należy zaprojektować jednostanowiskową, kontenerową stację zlewczą dla przyjęcia 

ścieków dowożonych, 

 należy zaprojektować układ gospodarki osadowej, w którym istniejący zbiornik ZOS i 

istniejący zagęszczacz ZG będą nadal wykorzystywane, 

 należy zaprojektować dwie nowe zamknięte komory fermentacyjne wraz z ze związanych 

z nim budynkiem operacyjnym, które przejmą funkcje realizowane obecnie przez komorę 

WKF.2 i wymiennikownię WYM, 

 należy zaprojektować adaptację otwartej komory fermentacyjnej OKF na zbiornik do 

magazynowania osadu przefermentowanego, 

 należy zaprojektować nową odsiarczalnię biogazu, nowy zbiornik biogazu i nową 

pochodnię biogazu, które zastąpią w działaniu ich obecne odpowiedniki, 

 należy zaprojektować nową stację odwadniania osadu wyposażoną w wirówkę 

dekantacyjną, 

 należy zaprojektować nową kotłownię z kotłami na biogaz wraz z jednym agregatem 

kogeneracyjnym do  produkcji energii elektrycznej i cieplnej z biogazu, a budynek 

istniejącej kotłowni KOT zaadaptować na cele warsztatowo-garażowe. 

Ponadto w trakcie trwania prac projektowych na etapie koncepcji Zamawiający wystąpił z 

wnioskiem, aby zaprojektować magazyn osadu odwodnionego w formie zadaszonego placu 

oraz wagę samochodową do ważenia pojazdów wywożących odpady technologiczne. 

1.3.4. Prognozowane obciążenie oczyszczalni i ilości osadów 

Wszelkie prognozy z natury rzeczy obciążone są pewną większą lub mniejsza niepewnością.  

Naturalnie na skalę tej niepewności podstawowy wpływ ma horyzont czasowy danej prognozy. 

Prognoza ilości ścieków i osadów tutaj przedstawiona to kilka-kilkanaście lat – przyjmijmy 

formalnie, że odnosimy ją do roku 2025. 

 

W rozważanej prognozie ilości ścieków i osadów dla oczyszczalni w Starachowicach największy 

margines niepewności dotyczy przyszłego funkcjonowania zakładów Animex Foods Sp. z o.o. 

S.K.A Oddział w Starachowicach będących zdecydowanie pierwszoplanowym dostarczycielem 

ścieków z sektora przemysłowego w zlewni starachowickiej oczyszczalni. Z braku wyraźnie 

innych przesłanek rozsądnym wydaje się przyjęcie założenia, że ładunek zanieczyszczeń 

odprowadzony przez ten zakład obecnie (tj. w drugiej połowie 2014 r.) odpowiada ładunkom, 

                                                                                                                                                   

suma ładunków jest największa, a następnie podzielić tę sumę przez 7). W dalszej części projektu dla wymiarowania projektowanych 
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jakie ten zakład będzie odprowadzał w przyszłości. Innymi słowy: nie przewiduje się zwiększenia 

ani zmniejszenia ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych przez Animex Foods Sp. z o.o. 

S.K.A Oddział w Starachowicach. 

 

W odniesieniu do pozostałych źródeł ścieków w zlewni pod uwagę należałoby wziąć planowaną 

rozbudowę kanalizacji w ościennych gminach, z których ścieki mają  zostać doprowadzone na 

oczyszczalnię w Starachowicach. Z tego tytuł obciążenie oczyszczalni ma zwiększyć się 

maksymalnie o ok. RLM=4800. Dodatkowe ładunki zanieczyszczeń z tego tytułu można 

szacować posługując się wspomnianymi w rozdziale 3.4 jednostkowymi  ładunkami 

zanieczyszczeń wg wytycznych ATV [4], a dodatkową średnią dobową ilość ścieków na ca 

700m3/d (przyjmując wskaźnik jednostkowej ilości ścieków na poziomie ok. 150l mk/d).    

 

Nie widać innych przesłanek, jakie należałoby wziąć pod uwagę przy ustalaniu prognozowanych 

ilości ścieków. Można ponadto założyć, że technologia pracy części ściekowej nie zmieni się w 

rozważanym horyzoncie czasu, gdyż część ta była niedawno rozbudowana i zmodernizowana i 

obecnie osiąga zadawalające efekty pracy.     

 

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia obliczono prognozowane ilości osadów ściekowych, jakie 

będą powstawać przy oczyszczaniu ścieków o prognozowanej ilości i jakości. Obliczenia te 

przeprowadzono w oparciu o wytyczne ATV [4] dla trzech przypadków, tj. trzech temperatur 

ścieków: 10°C, 15°C i 20°C (okres „zima”, wiosna/jesień” i „lato”). 

  

W obliczeniach przyjęto: 

 miarodajne dobowe ładunki zanieczyszczeń w ściekach surowych będące sumą 

ładunków obecnych o 85% prawdopodobieństwie pojawienia się wraz z niższymi 

(percentyl 85%) i ładunków pochodzących od przyszłych 4800 mieszkańców, 

 średnią dobową ilość ścieków równą 15 200m3/d jako zaokrągloną sumę obecnej 

średniej dobowej ilości ścieków (14 493m3/d) i dodatkowej ilości ścieków od przyszłych 

4800 mieszkańców (ok. 700m3/d), 

 stężenia zanieczyszczeń w ściekach surowych jako wartości wynikające z dwóch 

powyższych działań,  

 efektywność działania części mechanicznej na poziomie zbliżonym do obecnie 

stwierdzanego na podstawie analiz ścieków; w 2013 r. średnia efektywność dla BZT5 

                                                                                                                                                   

obiektów jako miarodajne  przyjęto obciążenie oczyszczalni odpowiadające percentylowi 85%.  
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wynosiła 47,7%, (w obliczeniach przyjęto 45%), a dla zawiesiny ogólnej 55,7%               

(w obliczeniach  przyjęto 55%), 

 kubaturę reaktorów biologicznych 11870m3 jako sumę reaktorów RBI (5256m3) i RBII 

(6614m3), 

 stężenie osadu czynnego w komorach w zakresie 3,3 - 4,5kg sm/m3 dla reaktorów RBI i 

4,5÷6,1kg sm/m3 dla reaktorów RBII, przy czym wyższe wartości przyjęto dla okresu 

„zimy”, a niższe dla okresu „lata” (dla okresu „wiosna/jesień” przyjęto wartości 

pośrednie); wartości podane w tabeli 3 są w każdym przypadku średnimi ważonymi dla 

obu ciągów RBI i RBII (wagami w tych średnich są pojemności reaktorów), 

 zagęszczenie osadu usuwanego z osadników wstępnych na poziomie zbliżonym do 

obecnie występującego (wg badań w 2013 r.); średnia zawartość  sm w osadzie 

wstępnym wynosiła 4,7% sm (przyjęto w obliczeniach 4,5% sm), 

 że do symultanicznego strącania fosforu stosowane są sole żelaza. 

Wyniki obliczeń prezentuje tabela 3. Wyniki te oparte są o prognozowane 85% percentylowe 

ładunki zanieczyszczeń, a więc jako wynik otrzymuje się analogiczne 85% ilości osadów. 

Wartości te uznano za miarodajne dla wymiarowania ogniw projektowanego węzła osadowo-

biogazowego. Przy interpretacji wyników należy pamiętać, że odpowiednie wartości 

średnioroczne są proporcjonalnie niższe. Stosunek wartości średnich wartości do wartości 

percentylu 85% dla ładunków dopływających do oczyszczalni na ogół kształtuje się w przedziale 

ok. 0,75÷0,85 i jest tak – jak sprawdzono – także w przypadku oczyszczalni w Starachowicach. 

W podobnej skali niższe będą średnioroczne wartości wynikowe. 
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Tabela 3. Prognozowane ilości osadów (wartości miarodajne) 

Wielkość Jednostka Wartość, okres  
„zima” wiosna/ 

jesień 
„lato” 

1 2 3 4 5 

CHARAKTERYSTYCZNE PRZEPŁYWY i RLM:          

Qdśr m
3
/d 15 200 15 200 15 200 

RLM /a'bzt5=60g/mk d/ mk 95 452 95 452 95 452 

STĘŻENIA ZANIECZYSZCZEŃ W ŚCIEKACH 
SUROWYCH:         

BZT5 gO2/m
3
 377 377 377 

ChZT gO2/m
3
 917 917 917 

zawiesina ogólna g/m
3
 584 584 584 

Nog g N/m
3
 83,1 83,1 83,1 

Pog g P/m
3
 9,4 9,4 9,4 

ŁADUNKI ZANIECZYSZCZEŃ W ŚCIEKACH 
SUROWYCH:         

BZT5 kgO2/d 5 727 5 727 5 727 

ChZT kgO2/d 13 940 13 940 13 940 

zawiesina ogólna kg/d 8 872 8 872 8 872 

Nog kg N/d 1 263 1 263 1 263 

Pog kg P/d 143 143 143 
WZROST STĘŻEŃ I ŁADUNKÓW ZANIECZYSZCZEŃ W 
ŚCIEKACH SUROWYCH Z TYTUŁU ODCIEKÓW:         

BZT5  % 5% 5% 5% 

ChZT % 5% 5% 5% 

zawiesina ogólna % 7,5% 7,5% 7,5% 

Nog % 10% 10% 10% 

Pog % 10% 10% 10% 
STĘŻENIA ZANIECZYSZCZEŃ W ŚCIEKACH 
SUROWYCH Z UWZGLĘDNIENIEM  ODCIEKÓW:         

BZT5 gO2/m
3
 396 396 396 

ChZT gO2/m
3
 963 963 963 

zawiesina ogólna g/m
3
 627 627 627 

Nog g N/m
3
 91,4 91,4 91,4 

Pog g P/m
3
 10,4 10,4 10,4 

ŁADUNKI ZANIECZYSZCZEŃ W ŚCIEKACH SUROWYCH 
Z UWZGLĘDNIENIEM ODCIEKÓW:         

BZT5 kgO2/d 6013 6013 6013 

ChZT kgO2/d 14637 14637 14637 

zawiesina ogólna kg/d 9538 9538 9538 

Nog kg N/d 1390 1390 1390 

Pog kg P/d 158 158 158 
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Tabela 3. Prognozowane ilości osadów – c.d. 
1 2 3 4 5 

OCZYSZCZANIE MECHANICZNE:         

OSADNIKI WSTĘPNE (OWS):         

dobowa ilość osadu wstępnego wydzielonego w osadniku kg sm/d 5246 5246 5246 

stężenie suchej masy osadu wstępnego % sm 4,5% 4,5% 4,5% 

dobowa objętość osadu wstępnego m
3
/d 117 117 117 

OBNIŻKA STĘŻEŃ ZANIECZYSZCZEŃ PO CZĘŚCI 
MECHANICZNEJ:         

BZT5 % 45,0% 45,0% 45,0% 

ChZT % 45,0% 45,0% 45,0% 

zawiesina ogólna % 55,0% 55,0% 55,0% 

Nog % 0,0% 0,0% 0,0% 

Pog % 0,0% 0,0% 0,0% 

OCZYSZCZANIE BIOLOGICZNE         
STĘŻENIA ZANIECZYSZCZEŃ PRZED OCZYSZCZANIEM 
BIOLOGICZNYM:         

BZT5 gO2/m
3
 218 218 218 

ChZT gO2/m
3
 530 530 530 

zawiesina ogólna g/m
3
 282 282 282 

Nog g N/m
3
 91 91 91 

Pog g P/m
3
 10,4 10,4 10,4 

ŁADUNKI ZANIECZYSZCZEŃ W ŚCIEKACH PRZED 
OCZYSZCZANIEM BIOLOGICZNYM:         

BZT5 kgO2/d 3307 3307 3307 

ChZT kgO2/d 8050 8050 8050 

zawiesina ogólna kg/d 4292 4292 4292 

Nog kg N/d 1390 1390 1390 

Pog kg P/d 158 158 158 

OBJĘTOŚĆ REAKTORÓW BIOLOGICZNYCH (RBI, RBII):         

całkowita pojemność reaktorów  m
3
 11870 11870 11870 

WYBRANE PARAMETRY PRACY REAKTORÓW 
BIOLOGICZNYCH (RBI, RBII)         

temperatura ścieków (T) C 10 15 20 

stężenie osadu w reaktorze (TSBB) kg sm/m
3
 5,39 4,68 3,97 

jednostkowy teoretyczny przyrost osadu biologicznego 
(Dmb) 

kgsm/kg 
BZT5 1,149 1,118 1,093 

jednostkowy teoretyczny przyrost osadu chemicznego (Dmc) 
/sole Fe/ 

kgsm/kg 
BZT5 0,142 0,142 0,142 

łączny jednostkowy przyrost osadu (Dm) 
kgsm/kg 

BZT5 1,291 1,260 1,235 

dobowy ładunek BZT5 w dopływie na część biologiczną kgO2/d 3307 3307 3307 

dobowa ilość osadu nadmiernego  kgsm/d 4 270 4 167 4 085 

stężenie osadu nadmiernego  % 0,8% 0,8% 0,8% 

dobowa objętość osadu nadmiernego m
3
/d 534 521 511 

Wartości odnoszące się do prognozowanych ilości osadu wytłuszczono w tabeli 3 
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1.3.5. Warunki gruntowo-wodne 

Obiekty projektowane (nowe) ponumerowano kolejno od numeru 90.  

W przypadku kilku jednakowych równoległych obiektów mają one wspólny ogólny numer i 

symbol, a tam gdzie jest to potrzebne obiekty takie rozróżniane są między sobą cyfrą arabską 

stawianą po kropce za głównym numerem lub symbolem –  przypadek taki występuje np. w 

odniesieniu do komór ZKF (rozróżnianych w tej konwencji jako ZKF.1 i ZKF.2 lub ob. 91.1 i 

91.2). 

Ustalając nazwy obiektów dążono do tego, aby trafnie oddawały one główną funkcję 

technologiczną obiektu, były krótkie jak i umożliwiały utworzenie możliwie łatwego do 

wymówienia akronimu stanowiącego symbol obiektu. 

Przyjęty podział na obiekty ma charakter głównie funkcjonalny, ale zasadniczo jest też zbieżny z 

wyodrębnieniem obiektów w sensie konstrukcyjno-budowlanym.  

Tabela 4. Obiekty objęte działaniami w ramach inwestycji – nazwy, numery i symbole 

NR 
OBIEKTU 

SYMBOL 
OBIEKTU 

NAZWA OBIEKTU KWALIFIKACJA 
ZAMIERZENIA 

1 2 3 4 

  
 

OBIEKTY CZĘŚCI MECHANICZNEJ : 
 
 

90 SZS STACJA ZLEWCZA ŚCIEKÓW budowa nowego obiektu 

  
 

OBIEKTY CZĘSCI OSADOWO-BIOGAZOWEJ: 
 
 

5.6 ZOS ZBIORNIK OSADU SUROWEGO 
remont obiektu, przebudowa 

instalacji i montaż urządzeń 
w istniejącym obiekcie 

91 ZKF ZAMKNIĘTE KOMORY FERMENTACYJNE  budowa nowych obiektów 

92 MKF MASZYNOWNIA KOMÓR FERMENTACYJNYCH  budowa nowego obiektu 

5.3.4 ZOP ZBIORNIK OSADU PRZEFERMENTOWANEGO 
przebudowa istniejącej 
otwartej komory 

fermentacyjnej OKF 

93 SOO STACJA ODWADNIANIA OSADU budowa nowego obiektu 

94 SZO STANOWISKO ZAŁADUNKU OSADU budowa nowego obiektu 

95 MOO MAGAZYNY OSADU ODWODNIONEGO budowa nowych obiektów 

96 OB ODSIARCZALNIA BIOGAZU budowa nowego obiektu 

97 ZB ZBIORNIK BIOGAZU budowa nowego obiektu 

98 WB WENTYLATORNIA BIOGAZU budowa nowego obiektu 

99 PB POCHODNIA BIOGAZU budowa nowego obiektu 
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OBIEKTY ZAPLECZA: 
 

100 SKK STACJA KOGENERACJI Z KOTŁOWNIĄ budowa nowego obiektu 

101 WS WAGA SAMOCHODOWA budowa nowego obiektu 

  
 

OBIEKTY ISTNIEJĄCE PRZEZNACZONE DO ROZBIÓRKI: 
 

5.3.1 WKF.1 KOMORA FERMENTACYJNA ZAMKNIĘTA NR 1 
rozbiórka istniejącego 
obiektu 

5.3.2 WKF.2 KOMORA FERMENTACYJNA ZAMKNIĘTA NR 2 
rozbiórka istniejącego 
obiektu 

5.3.3 WYM WYMIENNIKOWNIA 
rozbiórka istniejącego 
obiektu 

5.6 PPS POMPOWNIA POD SCHODAMI 
rozbiórka istniejącego 
obiektu 

6.3.1 OG ODSIARCZALNIA GAZU 
rozbiórka istniejącego 
obiektu 

6.3.2 ZBG ZBIORNIK GAZU 
rozbiórka istniejącego 

obiektu 

6.3.3 PG POCHODNIA GAZU 
rozbiórka istniejącego 

obiektu 

8.3 PSO PLAC SKŁADOWANIA OSADU 
rozbiórka istniejącego 

obiektu 

 

1.3.6. Projektowane rozwiązania dla poszczególnych obiektów 

1.3.6.1. Stacja zlewcza ścieków SZD 

Stacja zlewcza ścieków SZS to obiekt nowy. Będzie on kontenerowa stacja zlewcza, 

produkowana i dostarczana jako kompletny wyrób.  Stacja zostanie posadowiona na 

żelbetowym fundamencie o wymiarach 2,60*1,60m w planie. Proponowana lokalizacja stacji 

SZS to lokalizacja przy istniejącym placu okalającym budynek garażowy BG. Za taką lokalizacją 

przemawia bliskość kanalizacji doprowadzającej ścieki do budynku krat BK (a więc bliskość 

miejsca, gdzie będą odprowadzane ścieki dowożone ze stacji SZS) oraz dogodność w 

manewrowaniu wozami asenizacyjnymi na dość dużym istniejącym placu o możliwość 

okrężnego ruchu pojazdów (tj. bez cofania). W istniejącym placu przy stacji SZS zainstalowane 

zostanie odwodnienie liniowe podłączone do projektowanej kanalizacji dla odprowadzenia 

ewentualnych zanieczyszczeń z placu w tym rejonie. 

Dojazd wozów asenizacyjnych do stacji SZS odbywać się będzie bocznym wjazdem na teren 

oczyszczalni (w rejonie pętli autobusowej). Istniejąca tam brama wjazdowa zostanie wymieniona 

na nową, przesuwną, z napędem elektromechanicznym. Od bramy po śladzie drogi istniejącej 

wykonana zostanie nowa droga prowadząca do placu manewrowego, gdzie zlokalizowana 

zostanie stacja SZS  (inaczej można powiedzieć, że droga istniejąca zostanie poddana 
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remontowi).  

 

Kontenerowa stacja zlewcza wyposażona będzie w instalację zlewczą obejmująca m.in. czytnik 

kart magnetycznych dla identyfikacji dostawców, przepływomierz oraz zasuwę odcinająca z 

napędem. Stacja służyć będzie do kontroli ilości ścieków  dowożonych i ich podstawowych 

parametrów (pH, przewodność). 

  

Ścieki po przejściu przez instalację zlewczą odpływać będą projektowana kanalizacją (ciąg „A”) 

do istniejącej komory połączeniowej na kanale DN 1,60 doprowadzającym zasadniczy strumień 

ścieków do budynku krat BK. 

  

Do kontenera projektowanej stacji zlewczej doprowadzona zostanie woda wodociągowa z 

istniejącej pobliskiej sieci wodociągowej. 

 

Działania w rejonie części mechanicznej oczyszczalni, obejmować będą także wykonanie 

odcinka kanalizacji DN 0,20 zmieniającego miejsce wprowadzenia ścieków dopływających na 

oczyszczalnię kolektorem DN 0,20  od strony ul. Bocznej. Obecnie ten strumień ścieków 

doprowadzany jest do starej komory połączeniowej przed stacją pomp SPIo, przez co strumień 

ten nie podlega oczyszczaniu na kratach w budynku krat BK. Aby to zmienić i zapewnić 

cedzenie wszystkich dopływających ścieków na kratach zaprojektowano wykonanie odcinka 

kanalizacji sanitarnej DN 0,20, która przekieruje ścieki dopływające od strony ul. Bocznej do 

omówionego wyżej projektowanego ciągu ‘A’ kanalizacji związanej z odbiorem ścieków ze stacji 

zlewczej SZS.  

1.3.6.2. Zagęszczacz grawotacyjny ZG 

Zagęszczacz grawitacyjny ZG to obiekt istniejący, dla którego zasadniczo nie są przewidywane 

żadne zmiany w obrębie tego obiektu (a więc obiekt ten ma formalny status ‘istniejący, bez 

zmian’). Planowane są jednak pewne zmiany w układzie sieci technologicznych związanych z 

zagęszczaczem ZG. Na rurociągu osadu wstępnego biegnącego z pompowni POW do zbiornika 

ZOS wykonane zostanie odgałęzienie, które zostanie następnie wpięte w istniejący rurociąg 

tłoczny DN 150 biegnący od pompy zainstalowanej w zbiorniku ZOS do zagęszczacza ZG. 

Miejsce wpięcia znajdować się będzie za istniejącą studzienką, w której znajduje się zawór 

zwrotny i zasuwa odcinająca. 

Dzięki temu połączeniu temu do zagęszczacza ZG będzie mógł być wprowadzany osad wstępny 

podawany z pompowni POW. W projektowanym układzie będzie to podstawowy sposób 

zasilania zagęszczacza ZG osadem, tzn. służyć on będzie do grawitacyjnego zagęszczania 
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osadu wstępnego i tylko tego osadu.  

Osad zagęszczony odprowadzany będzie z zagęszczacza ZG początkowo istniejącym 

rurociągiem biegnącym pod dnem zagęszczacza, który poza obrysem obiektu zostanie 

połączony z projektowanym rurociągiem DN 200 biegnącym do zbiornika ZOS. Na tym 

projektowanym rurociągu znajdować się będzie studnia spustowa (SS) z zasuwą z napędem 

elektromechanicznym. Przepływ osadu z zagęszczacza ZG do zbiornika ZOS odbywał się 

będzie cyklicznie - po otwarciu zasuwy - i wywołany się będzie naporem hydraulicznym 

wynikającym z różnicy poziomów osadu w obu zbiornikach. Poziom zwierciadła cieczy 

nadosadowej w zagęszczaczu wynosi ok. 207,00m i tyle wynosić będzie maksymalny poziom 

osadu w zbiorniku ZOS (poziom spodu stropu nad tym zbiornikiem to ok. 207,45m npm). 

Przepływ osadu z zagęszczacza ZG do zbiornika ZOS będzie więc praktycznie zawsze  

zapewniony, z natężeniem zależnym od stopnia otwarcia zasuwy z napędem 

elektromechanicznym i od aktualnej różnicy poziomów w obu zbiornikach.  

Z uwagi jednak na niezawodność tego przepływu zaleceniem eksploatacyjnym realizowanym 

przez system automatyki będzie dokonywanie spustów z zagęszczacza ZG przy odpowiednio 

niskim poziomie osadu w zbiorniku ZOS. 

 

Osad wtórny zagęszczony mechanicznie w stacji SZOO kierowany będzie do bezpośrednio do 

zbiornika ZOS istniejącym połączeniem. Istniejące odgałęzienie pozwalające skierować osad 

wtórny ze stacji SZOO do zagęszczacza ZG zostanie jednak zachowane, do wykorzystania w 

szczególnych sytuacjach (np. (awaryjnych).   

1.3.6.3. Zbiornik osadu surowego ZOS 

Zbiornik osadu surowego ZOS to obiekt istniejący, jaki zostanie poddany modernizacji. 

Polegać ona będzie na demontażu istniejących instalacji technologicznych związanych ze 

zbiornikiem (w szczególności: pompy w zbiorniku, rurociągów wewnątrz zbiornika, żurawika przy 

pompie) i zainstalowaniu nowego wyposażenia. Tym nowym wyposażeniem będzie przede 

wszystkim mieszadło zatapialne służące do wymieszania zawartości zbiornika wraz z 

żurawikiem do jego obsługi. Wymieniona na nową zostanie ponadto zasuwa na istniejącym 

doprowadzeniu osadu wstępnego do zbiornika (zasuwa ta w projektowanym układzie będzie 

normalnie zamknięta).  

Do zbiornika doprowadzany będzie: 

 osad wstępny grawitacyjnie zagęszczony w zagęszczaczu ZG, 

 osad wtórny zagęszczony mechanicznie w stacji SZOO (istniejącym połączeniem); 

planowane przy tym jest, że obecne, dość słabe efekty działania linii zagęszczających 

(por. rozdział 3.3) zostaną poprawione poprzez zmianę polielektrolitu i inne działania 
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eksploatacyjne, tak że zwartość suchej masy w osadzie zagęszczonym trafiającym do 

zbiornika ZOS wyniesie przynajmniej 6%. 

W zbiorniku ZOS oba rodzaje osadu będą podlegać zmieszaniu ze sobą tworząc medium 

określane jako osad surowy (bo nieprzefermentowany). Rolą zbiornika ZOS w projektowanym 

układzie będzie więc właśnie mieszanie, uśrednianie składu i retencjonowanie osadu surowego 

przed jego podaniem do fermentacji w komorach ZKF. 

Dzięki obecności zbiornika ZOS zasilanie komór ZKF osadem będzie mogło się odbywać w 

miarę równomiernie w przekroju doby, mimo nierównomiernej w przekroju całej doby pracy stacji 

SZOO czy cyklicznej operacji odprowadzania osadu wstępnego. Taka równomierność 

wprowadzania osadu surowego do komór fermentacyjnych jest ogólnie rzecz biorąc korzystna 

dla stabilności procesu fermentacji i generowania biogazu.  

Doprowadzenie osadu do komór ZKF ze zbiornika ZOS odbywać się będzie pompami osadu 

surowego zainstalowanymi w maszynowni MKF. Rurociąg wyprowadzony ze zbiornika ZOS 

zostanie podłączony do strony ssawnej tych pomp. W połączeniach instalacyjnych w obrębie 

maszynowni MKF po stronie tłocznej tych pomp będzie istniała możliwość awaryjnego 

skierowania osadu ze zbiornika ZOS do komory OKF zamiast do komór ZKF. W ten sposób 

utworzone zostanie połączenie odpowiadające funkcjonalnie obecnej możliwości podania osadu 

ze zbiornika ZOS do komory OKF poprzez pompownię pod schodami PPS. Pompownia PSS w 

tej sytuacji będzie zbędna i zostanie zlikwidowana. 

W ramach działań związanych ze zbiornikiem ZOS zaplanowane jest także wykonanie nowej 

instalacji wentylacji w pomieszczeniu (budynku) nad zasadniczym zbiornikiem. Praca tej 

wentylacji powiązana będzie automatycznie z systemem wykrywania obecności gazów 

niebezpiecznych w pomieszczeniu. 

  

W ramach działań o charakterze budowlanym przewiduje się wymianę włazów w otworach w 

stopie nad zbiornikiem wraz z likwidacją istniejących barierek okalających otwory w stopie oraz 

wykonanie jednego nowego otworu z włazem dla zainstalowania tam projektowanego 

mieszadła. 

1.3.6.4. Zamknięte komory fermentacyjne ZKF 

Zamknięte komory fermentacyjne ZKF to obiekty nowe. Służyć one będą do fermentacji 

mezofilowej osadów generowanych na oczyszczalni w wyniku procesów oczyszczania ścieków. 

Obecnie istniejące komory fermentacyjna WKF.2  nie będą wykorzystywana - zostanie ona 

zlikwidowana w ramach planowanego w tym projekcie przedsięwzięcia (także nieczynna 

istniejąca komora WKF.1).  

Fermentacja jest zespołem procesów biochemicznego rozkładu materii organicznej w 
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warunkach beztlenowych. Końcowymi zasadniczymi produktami fermentacji są woda, dwutlenek 

węgla i metan. Celem fermentacji jest stabilizacja osadów generowanych na oczyszczalni  

ścieków oraz pozyskiwanie biogazu będącego nośnikiem energii. Przydomek "mezofilowa" 

odnosi się do temperatury fermentacji, którą dla tej odmiany procesu przyjmuje się najczęściej w 

zakresie 33-380C.  

Występować będą dwie komory ZKF, rozróżnione jako ZKF.1 i ZKF.2. 

Pojemność czynna pojedynczej komory fermentacyjnej ZKF wyniesie ok. 2500 m3, obu 

projektowanych komór łącznie ok. 5000 m3. Dla przyjętych w obliczeniach średnich 

prognozowanych ilości osadu czas ich fermentacji w komorach wyniesie ok. 29 dób. 

Obie komory będą symetrycznie identyczne (lustrzane odbicie). Komory wykonane zostaną w 

konstrukcji żelbetowej, z ociepleniem ścian np. wełną mineralną pokrytą tynkiem. Rodzaj i 

grubość izolacji będą takie, aby spełniona była izolacyjność cieplna określona współczynnikiem 

przenikania ciepła wielowarstwowej przegrody U=0,25 W/m2K.  

 

Wykonane komory będą gazo- i wodoszczelne. Maksymalne nadciśnienie gazu w komorze 

będzie mogło wynieść + 30 mbar, a maksymalne podciśnienie - 3 mbar (są to wartości nastaw 

pierwszego bezpiecznika). Przewidywane robocze ciśnienie pracy komory to ok. 15-20 mbar. 

Ciśnienie to zależne będzie m.in. od ciśnienia roboczego w projektowanym zbiorniku biogazu 

ZB, które utrzymywane będzie na poziomie 15 mbar (maksymalne ciśnienia dla tego zbiornika to 

20mbar, zaś zabezpieczenie zbiornika biogazu będzie miało nastawę 18 mbar).  

 

Pojedyńcza komora ZKF będzie miała kształt walca o pionowej osi z lekko stożkowym dnem i 

stożkowym przykryciem o następującej geometrii (wymiary wewnętrzne): 

 średnica komory: 15,00 m, 

 wysokość części walcowej komory: 13,20 m, 

 część dolna komory: stożek ścięty o wysokości 2,45 m, średnicy podstawy 15,00m i 

średnicy ścięcia 1,00 m,  

 pośrednia górna część komory: stożek ścięty o wysokości 1,45 m, średnicy podstawy 

15,00m i średnicy ścięcia 11,00 m,  

 końcowa górna część komory: stożek ścięty o wysokości 1,38 m (liczonej do spodu 

stropu), średnicy podstawy 11,00m i średnicy ścięcia 2,49m.  

 całkowita wysokość komory (od dna leja do góry żelbetowego stropu, tj. nie licząc 

grubości ocieplenia stropu i wysokości pomostów na stropie komory): 18,73 m  

 wysokość części nadziemnej (nie licząc grubości ocieplenia stropu i wysokości 

pomostów na stropie komory): ok. 16,1 m, 
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 wysokość części podziemnej (od poziomu terenu do dna leja): ok. 2,6 m. 

Na stropie komory w jej środku zostanie wykonany stalowy pomost o wymiarach 3,00*3,00m.  

Dostęp do tego centralnego pomostu odbywać się będzie poprzez pomost o szerokości 1,00m 

biegnący ze spadkiem po stropie komory od jej obwodu. Wejście na ten pomost z kolei odbywać 

się będzie żelbetowym pomostem o szerokości użytkowej 1,00m łączącym klatkę schodową 

przewidzianą między komorami ZKF z daną komorą ZKF.  

 

Klatka schodowa wykonana zostanie jako konstrukcja żelbetowa, obudowana ścianami. Klatka 

będzie miała wymiary 5,74*2,66m w planie, a wysokość między poziomem zero, a poziomem 

wejścia na najwyższy poziom wynosić będzie 14,40m. Wewnątrz klatki znajdować się będzie 17 

biegów schodów o szerokości 1,20m. Wejście do klatki schodowej na poziomie zero odbywać 

się będzie z terenu na zewnątrz klatki. 

W skład komór fermentacyjnych ZKF formalnie wchodzić będą również żelbetowe, przykryte 

kanały instalacyjne łączące te komory z budynkiem maszynowi MKF. Kanały te będą miały 

wymiar w przekroju poprzecznym B*H=1,50*2,25m i długość ok. 3,00m każdy. Kanały będą 

zagłębione w gruncie do poziomu ok. 0,15m poniżej góry stropu. 

 

Na stropie każdej komory ZKF zostanie zainstalowane następujące wyposażenie:   

 dwuwirnikowe mieszadło o mocy ≤P2=5kW, o pionowej osi obrotu zapewniające 

mieszanie (homogenizację) osadu w komorze oraz rozbijanie powierzchniowego 

kożucha (górny wirnik),  

 ujęcie biogazu (dzwon gazowy) wyposażone m.in. w złoże z pierścieni 

polipropylenowych do awaryjnego wychwytywania piany, dysze do płukania tego złożą 

wodą, mechaniczny zawór bezpieczeństwa o nastawach nadciśnienia +30 mbar i 

podciśnienia -3 mbar, rurę wydmuchową i dwie przepustnice odcinające, 

 hydrauliczny zawór bezpieczeństwa (bezpiecznik płynowy) o nastawach nadciśnienia 

+35 mbar i podciśnienia -5 mbar, 

 wziernik z wycieraczką szyby,   

 sondy pomiarowe. 

Podane elementy zamontowane będą kołnierzowo na odpowiednich króćcach przewidzianych 

na stropie komory.  

Oprócz tego wyposażenia zainstalowanego na górze komory jej wyposażenie technologiczne 

stanowić będą także: 

 łapacz piany- odwadniacz służący do usuwania piany i kondensatu z biogazu 

zainstalowany w pomieszczeniu przyległym do danej komory ZKF; pomieszczenie będzie 
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szkieletową konstrukcją stalową z pokryciem płytą warstwową o wymiarach   2,00*1,90m 

w planie i wysokości 3,80…4,60m (skośny dach); łapacz piany-odwadniacz będzie 

stalową dwukomorową kolumną z odpowiednim układem połączeń i zasuw; do 

przepłukania łapacza służyć będzie woda pobierana wężem z projektowanego hydrantu 

przewidzianego w pobliżu komór ZKF; popłuczyny i kondensat z łapacza piany-

odwadniacza odprowadzane będą do kanalizacji wewnętrznej,  

 sonda pomiaru temperatury zainstalowana w bocznej ścianie komory, 

 instalacje technologiczne, tj. rurociągi z odpowiednią armaturą omówione poniżej. 

 

Doprowadzenie osadów surowych i obieg cieplny osadu: 

Doprowadzenie osadów surowych jak i obieg cieplny osadu dla komór ZKF odbywał się będzie z 

maszynowni MKF, co opisano w następnym rozdziale. 

 

Odpływ osadu przefermentowanego:  

Odpływ osadu przefermentowanego z danej komory ZKF odbywał się będzie poprzez naczynie 

przelewowe zainstalowane na zewnątrz zasadniczej bryły komory ZKF, w jej górnej części. 

Będzie to naczynie trójdzielne, wykonane będzie ze stali kwasoodpornej, ocieplone podobnie jak 

komora.  Rurociąg osadu przefermentowanego (stal k/o DN 150) wychodzący z naczynia 

przelewowego danej komory zostanie połączony z analogicznym rurociągiem z drugiej komory i 

następnie jeden, wspólny rurociąg poprowadzony zostanie do zbiornika osadu 

przefermentowanego ZOP. Przepływ osadu odbywać się tu będzie grawitacyjnie - dyspozycyjny 

napór hydrauliczny wywołujący ten przepływ wynosi do 6,0m (tzn. różnica miedzy dnem 

naczynia przelewowego a maksymalnym poziomem osadu w zbiorniku ZOP). Przed wejściem w 

grunt pionowego odcinka rurociągu biegnącego z naczynia przelewowego danej komory 

przewidziana jest rewizja w formie trójnika z zasuwami nożowymi i przyłączem strażackim  

Ø80mm do podłączenia wody z projektowanego w pobliżu hydrantu celem płukania rurociągów 

osadu przefermentowanego między komorami ZKF a zbiornikiem ZOP. 

  

W rurociąg osadu przefermentowanego biegnący z danej komory ZKF w gruncie zostanie 

włączony rurociąg odgałęziający się w maszynowni MKF z instalacji tłocznej w obiegu cieplnym 

osadu. To połączenie wykorzystywane będzie tylko w sytuacjach szczególnych – np. przy 

potrzebie opróżnienia danej komory ZKF lub dla skierowania osadu surowego bezpośrednio do 

zbiornika ZOP z pominięciem komór ZKF. 
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Przelew awaryjny 

Rurociąg przelewu awaryjnego stal k/o DN 200 zaczynać się będzie wewnątrz danej komory 

ZKF i zostanie połączony z odpowiednią częścią naczynia przelewowego. Rurociąg przelewowy 

wychodzący z naczynia przelewowego (również stal k/o DN 200) zostanie poprowadzony 

pionowo w dół przy ścianie komory i włączony do kanalizacji  wewnętrznej oczyszczalni.  

Do sieci kanalizacji wewnętrznej włączony zostanie rurociąg, którym usuwany będą ścieki  

(piana, kondensat i popłuczyny) z łapacza piany-odwadniacza znajdującego się u podnóża  

danej komory ZKF.  

 

Rurociągi biogazu: 

Biogaz ujmowany w danej komorze ZKF zostanie odprowadzony rurociągiem stal k/o DN 150 

biegnącym po stropie komory i następnie pionowo przy ścianie komory do łapacza piany- 

odwadniacza.  Za łapaczem piany-odwadniaczem biogaz popłynie siecią biogazową do miejsca 

połączenia z rurociągiem biogazu z drugiej komory ZKF i następnie dalej jeden wspólny rurociąg 

pobiegnie do projektowanej odsiarczalni biogazu OB. 

 

Instalacja wody: 

Na komorach ZKF występować będzie  instalacja wody wodociągowej, która zostanie 

doprowadzona z maszynowni MKF. Instalacja ta będzie służyć do okresowego przepłukiwania 

złoża filtracyjnego z pierścieni polipropylenowych w ujęciach biogazu oraz likwidacji (gaszenia) 

ewentualnej piany w ujęciu. Przewód wody technologicznej prowadzony będzie we wspólnym 

ociepleniu z rurociągiem DN 150 zasilającym komorę ZKF w osad, na końcowym odcinku w 

ociepleniu stropu komory, a samo pionowe podejście do ujęcia biogazu wykonane zostanie w 

indywidualnym ociepleniu z ogrzewaniem taśmą grzewczą. Przewód wody technologicznej 

zostanie podłączony do instalacji w ujęciu biogazu obejmującej  m.in. zawór elektromagnetyczny 

oraz zawory ręczne na odgałęzieniach do dyszy nad złożem służącej do jego płukania i do 

dyszy pod złożem służącej do gaszenia piany. Przed zaworem elektromagnetycznym 

zainstalowany zostanie trójnik, a nim  samoczynny zawór odpowietrzająco-napowietrzający 

poprzedzony zaworem odcinającym.  

Obecność piany wykrywana będzie odpowiednim czujnikiem zainstalowanym w ujęciu biogazu 

pod złożem. Po jej wykryciu system automatyki otwierać będzie zawór elektromagnetyczny w 

ujęciu biogazu na ustalony czas i woda technologiczna poprzez dysze znajdujące się w ujęciu 

biogazu będzie przepłukiwać złoże i gasić pianę. Możliwe będzie także uruchamianie dopływu 

wody w nastawach czasowych. 

Instalacja wody technologicznej będzie mogła być opróżniana poprzez ręczny zawór spustowy 

przewidziany w maszynowni MKF. 
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1.3.6.5. Maszynownia komór fermentacyjnych MKF 

Maszynownia komór fermentacyjnych MKF to obiekt nowy w formie parterowego budynku 

zlokalizowanego pomiędzy projektowanymi zamkniętymi komorami fermentacyjnymi ZKF. 

Wymiary budynku w planie wyniosą 11,15*9,00m, a wysokość użytkowa ok. 3,80m.  

Wewnątrz budynku znajdować się będzie kanał posadzkowy dla instalacji technologicznych 

połączony z kanałami instalacyjnymi znajdującymi się zewnątrz budynku (por. poprzedni 

rozdział). Do budynku maszynowni MKF przylegać będzie ponadto klatka schodowa 

wspomniana również w poprzednim rozdziale.  

 

W maszynowni MKF zainstalowane zostaną: 

 2 linie do podawania osadu surowego pobieranego ze zbiornika ZOS do komór 

fermentacyjnych ZKF (lub awaryjnie do komory OKF); linie te będą mogły się wzajemnie 

rezerwować, tzn. wystarczająca będzie praca jednej, dowolnej linii żeby obsłużyć obie 

komory ZKF; możliwa będzie także praca obu linii jednocześnie z przypisaniem każdej z 

nich do jednej z komór ZKF; w skład każdej z linii podawania osadu surowego wchodzić 

będą: 

- macerator frezowy o wydajności min. 20m3/h z silnikiem o mocy ≤4,0kW, 

- wyporowa, rotacyjna pompa osadu o wydatku do 20 m3/h (regulowanym falownikiem) 

i ciśnieniu tłoczenia do 4,5 bar z silnikiem o mocy ≤7,5 kW, 

- instalacja ssawna DN 125 i tłoczna DN 125 wykonana z rur stal k/o.  

Instalacja po stronie tłocznej zostanie wpięta w rurociągi obiegu grzewczego osadu 

zarówno w miejsca za wymiennikami ciepła jak i przed tymi wymiennikami. 

Podstawowym miejscem wprowadzania osadów surowych będzie wpięcie za 

wymiennikami, ale w pewnych sytuacjach celowe może być użycie przewidzianej opcji 

instalacyjnej i wprowadzanie osadów surowych przed wymienniki. 

 3 linie (2 nominalnie robocze i 1 nominalnie rezerwowa) związane z cyrkulacją osadów w 

obiegu grzewczym; w skład każdej linii wchodzić będą: 

- macerator nożowy osadu o przepustowości min. 60 m3/h z silnikiem o mocy ≤2,2 kW,  

- wyporowa, rotacyjna pompa osadu o wydatku do 60 m3/h (regulowanym falownikiem) 

i ciśnieniu tłoczenia do 3 bar z silnikiem o mocy ≤11 kW (5), 

                                              

5
 W normalnej sytuacji pompa cyrkulacyjna pracować będzie przy wysokości podnoszenia ok. 0,4 bar (4 m H2O), na 

która składają się: 

 geometryczna wysokość podnoszenia:  ~ 1,2 m  

 strata na instalacji DN 150 i DN 200:   ~ 1,3 m 

 strata na maceratorze:   ~ 1,0 m   

 strata na wymienniku:    ~ 0,5 m 
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- przeponowe, spiralny wymiennik ciepła osad/woda o maksymalnej mocy grzewczej 

230kW , 

- instalacja ssawna DN 150 i tłoczna DN 150 wpięte w rurociągi DN 200 osadu 

"zimnego" i "ciepłego" biegnące w kanale w budynku i połączone z komorami 

fermentacyjnymi ZKF (cała instalacja wykonana z rur stal k/o).  

Pompa cyrkulująca w danej linii pobierać będzie osad z danej komory ZKF i tłoczyć go 

przez macerator i wymiennik ciepła z powrotem do danej komory ZKF. Układ instalacji 

pozwalał będzie na współpracę środkowej linii z dowolną komorą ZKF, a linie skrajne 

przypisane będą do "swoich" komór. 

Pobór osadu „zimnego” z danej komory ZKF odbywać się będzie z dna komory (rurociąg 

ssawny zaczynał się będzie w leju w centrum komory) lub opcjonalnie z pewnego 

poziomu pośredniego (rurociąg zaczynać się będzie w bocznej ścianie komory).  

Wprowadzanie osadu cyrkulującego „ciepłego” do komory odbywać się będzie w górnej 

części komory (rurociąg kończyć się będzie w bocznej ścianie komory).  

W instalacji tłocznej pomp znajdować się będą ponadto odgałęzienia umożliwiające 

skierowanie osadu cyrkulującego lub osadu surowego do komór OKF. Połączenie to 

służyć będzie do opróżniania jednej z komór ZKF lub do awaryjnego ominięcia komór 

ZKF przez osad surowy. 

 

Wszystkie wymienione pompy wyposażone będą w zabezpieczenia przed suchobiegiem i 

zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem ciśnienia dostarczane razem z pompami. 

Maceratory służyć będą do rozdrabniania ewentualnych zanieczyszczeń w osadzie podawanym 

do komory ZKF. W przypadku osadu surowego przewidziano maceratory frezowe, optymalne do 

rozdrabniania ewentualnych większych zanieczyszczeń obecnych w osadzie. W przypadku 

osadu cyrkulującego w obiegu grzewczym  zastosowano maceratory nożowe jako bardziej 

nadające do rozdrabniania zanieczyszczeń o charakterze włóknistym, które mogą czasem 

pojawiać się wtórnie (tzn. mimo maceracji osadu surowego) stanowiąc zagrożenie dla drożności 

rurociągów i właściwej pracy mieszadła w komorze ZKF.  

Wymienniki ciepła służyć będą do podgrzania osadu fermentującego w komorach ZKF. 

Źródłem ciepła w wymiennikach będzie woda grzewcza dostarczana siecią cieplną z 

projektowanej  stacji kogeneracji z kotłownią SKK. Z tej sieci cieplnej zasilana będzie także 

instalacja grzewcza w budynku maszynowni MKF. Budynek ten zostanie ponadto wyposażony w 

                                                                                                                                                   

Przy takiej wysokości podnoszenia pobór energii przez pompę odbywać się będzie na poziomie ok. 3,5kW. Wyższa wysokość 

podnoszenia pompy wykorzystywana będzie w cyrkulacji osadu w czasie napełniania komory ZKF (tj. przy poziomie osadu w 

komorze niższym niż nominalnie roboczy, a więc kiedy potrzebna jest wyższa geometryczna wysokość podnoszenia)  oraz w 

sytuacjach ewentualnego pewnego "przytkania" się rurociągów obiegu cieplnego.  
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instalację wentylacyjną oraz instalację wod-kan. 

1.3.6.6. Zbiornik osadu przefermentowanego ZOP 

Zbiornik osadu przefermentowanego ZOP to obiekt, jaki powstanie poprzez przebudowę 

istniejącej komory fermentacyjnej OKF.W ramach tej przebudowy wszystkie istniejące instalacje 

w zbiorniku, barierki i inne elementy stalowe zostaną zlikwidowane. Zewnętrzna, pierścieniowa 

część zbiornika zostanie całkowicie wypełniona (gruntem, gruzem i betonem), a część 

wewnętrzna (ściany i dno) poddana wzmocnieniu i remontowi. Na ścianie wewnętrznej, a 

właściwie na istniejącym żelbetowym pomoście wieńczącym tę ścianę osadzone zostaną nowe 

barierki (w jednym rzędzie).  

W wyniku opisanej powyżej przebudowy powstanie zbiornik ZOP o średnicy ok. 25,0m i 

głębokości ok. 5,25…6,05m. Wysokość części martwej w zbiorniku wyniesie 0,50m. 

Pojemność czynna zbiornika ZOP wyniesie ok. 2100m3 (6). 

 

Zbiornik ZOP służyć będzie do retencji osadu przefermentowanego. W zbiorniku następować 

będzie ponadto schłodzenie tego osadu, odgazowanie oraz ewentualna resztkowa fermentacja.  

Osad znajdujący się w zbiorniku będzie ujednorodniany poprzez działanie mieszadeł 

zatapialnych.  Zostaną one zainstalowane na obwodzie zbiornika, a do ich obsługi służyć będą 

żurawiki z napędem ręcznym. 

 

Dopływ osadu do zbiornika ZOP odbywać się będzie grawitacyjnie z komór ZKF, mniej więcej 

równomiernie w przekroju doby. 

 
Pobór osadu ze zbiornika ZOP odbywać się będzie w pompą nadawy w linii odwadniającej w 

stacji SOO w czasie pracy tej linii (a ściślej: w czasie pracy pompy nadawy). Na projektowanym 

rurociągu biegnącym ze zbiornika ZOP do stacji SOO wykonane zostanie odgałęzienie, które 

zostanie następnie wpięte w istniejący rurociąg zasilający w osad przefermentowany istniejącą 

linię do odwadniania osadu w stacji SZOO. Dzięki temu w sytuacjach szczególnych (awaryjnych) 

możliwe będzie skierowanie osadu do odwadniania w obecnie istniejącej instalacji w stacji 

SZOO. 

 

Jak wspomniano zbiornik ZOP będzie miał pojemność czynną ok. 2100m3. Warto zwrócić 

uwagę, że przy dobowej ilości osadu przefermentowanego ok. 172m3/d i zakładanym reżimie 

pracy stacji SOO przez 5 dni w tygodniu teoretycznie potrzebna objętość retencyjna zbiornika 

ZOP wynosi ok. 350m, tj. znacznie mniej niż pojemność zbiornika ZOP.  Dzięki posiadaniu 

                                              
6
 Jest to pojemność między poziomem max 207,50 a poziomem min 203,20 w zbiorniku. 
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jednak zbiornika o sporej pojemności możliwe będą przerwy w działaniu stacji SOO rzędu nawet 

parunastu dni,  co może być bardzo pożyteczne przy ewentualnych awariach stacji SOO czy 

zmianach jej zwykłego reżimu pracy z tytułu np. długich weekendów, świąt itp. okoliczności. 

1.3.6.7. Stacja odwadniania osadu SOO 

Stacja odwadniania osadu SOO to obiekt nowy w formie parterowego, niepodpiwniczonego 

budynku o wymiarach 15,00*9,00m w planie i wysokości użytkowej ok. 7,00 m (7).  

W budynku znajdować się będzie jedno pomieszczenia (hala wirówki). Na zewnątrz budynku 

zostanie zlokalizowany silos na wapno. Tuż obok budynku stacji SOO znajdować się będzie 

stanowisko załadunku osadu SZO. 

W stacji SOO zainstalowana zostanie linia technologiczna do odwadniania osadu oparta o 

wirówkę dekantacyjną. Jest to urządzenie o przepływowym charakterze pracy.  

Linia odwadniająca będzie miała nominalną wydajność roboczą 16,3 m3/h, 600 kg sm/h. 

Wydajność nowej linii odwadniającej zapewni odwodnienie dobowej porcji osadu w czasie        

ok. 15 h przy pracy stacji SOO przez 5 dni w tygodniu. Zakładany minimalny efekt odwodnienia 

to min 25% sm w osadzie odwodnionym (przy zawartości min. 43% części mineralnych w 

osadzie).   

W skład nowej linii odwadniającej oprócz wirówki wchodzić będzie pompa nadawy osadu stacja 

przygotowania polielektrolitu oraz pompy  polielektrolitu.  

Wirówka zostanie zainstalowana zostanie na stalowej podstawie (dostarczanej w komplecie 

razem z wirówką) o wysokości 1,20 m nad poziomem fundamentu. Fundament dla wirówki 

wykonany zostanie w postaci czterech żelbetowych bloków dopasowanych do rozstawu nóg 

stalowej podstawy. Wysokość bloków fundamentowych ponad poziom posadzki wyniesie       

0,30 m. 

Do obsługi wirówki (w szczególności operacji wyciągnięcia bębna) przewidziano zastosowanie 

lekkiej suwnicy bramowej przestawnej o udźwigu 2000 kg. 

Doprowadzenie osadu do wirówki odbywać się będzie pompa śrubową o wydajności do 30m3/h 

(regulowanej falownikiem). Rurociąg ssawny tej pompy połączony będzie ze zbiornikiem osadu 

przefermentowanego ZOP. Do podawanego na wirówkę osadu wprowadzany będzie  roztwór 

flokulantu (polielektrolitu) celem poprawy zdolności osadu do odwadniania. Roztwór ten będzie 

                                              
7
 Budynek stacji SOO jawi się jako zbyt duży w stosunku do potrzeb, ale wynika to z historii projektu – pierwotnie w budynku tym 

zainstalowana miała być linia odwadniająca oparta o prasę tłokową. Przy zmianie wyposażenia na linię z wirówką zdecydowano 

pozostawić budynek w dotychczasowej wielkości. Przy takiej decyzji, poza względami zapewniania zgodności z projektem 

budowlanym, pod uwagę wzięto możliwość ewentualnych przyszłych zmian w wyposażeniu obiektu polegających na zainstalowaniu 

drugiej wirówki lub zainstalowania w budynku prasy tłokowej (tj. powrotu do pierwotnej idei).   
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przygotowywany i dozowany ze stacji przygotowania i dozowania flokulantu znajdującej się w 

stacji SOO.  

Przygotowanie roztworu będzie mogło odbywać się zarówno z polielektrolitu dostarczanego w 

postaci  proszku jak i w postaci płynnej (emulsji). Dozowanie roztworu odbywać się będzie do 

króćca wlotowego polielektrolitu w wirówce lub opcjonalnie do rurociągu ssawnego pompy 

nadawy osadu. 

 
Odbiór osadu odwodnionego spod wirówki odbywać się będzie do leja zsypowego przenośnika 

spiralnego, który transportować będzie osad poza budynek stacji SOO – do następnych 

przenośników występujących w ramach stanowiska załadunku osadu SZO.  

Do przenośnika w stacji SOO dozowane będzie mogło być wapno palone celem higienizacji 

osadu odwodnionego. Wapno podawane będzie z silosa stojącego na zewnątrz budynku. 

Wymieszanie osadu z wapnem następować będzie w przenośnikach transportujących osad. 

Każdorazowo po zakończeniu pracy wirówka wymaga płukania. Do płukania używana będzie 

woda wodociągowa. Zużycie wody z tego tytułu wynosi ok. 1-2 m3 na jedno płukanie. Filtrat z 

odwadniania osadu oraz popłuczyny z płukania wirówki odprowadzane będą do kanalizacji.   

Oprócz opisanego powyżej wyposażenia technologicznego w budynku stacji SOO 

zainstalowana zostanie instalacja wentylacyjna, instalacja grzewcza zasilana z pobliskiej stacji 

SKK oraz instalacja wod-kan. W instalacji wody wodociągowej występować będzie zestaw 

hydroforowy zapewniający odpowiednią podaż wody dla urządzeń technologicznych w stacji 

SOO oraz dla układu gaszenia piany w komorach ZKF pod wymaganym ciśnieniem. 

1.3.6.8. Stanowisko załadunku osadu SZO 

Stanowisko załadunku osadu SZO jest to obiekt nowy, jaki zostanie zlokalizowany tuż obok 

stacji SOO. Służyć ono będzie do ochrony przed opadami kontenera (lub innego środka 

transportu) znajdującego się na stanowisku i napełnianego osadem podawanym ze stacji SOO.  

Stanowisko SZO będzie miało postać wiaty (zadaszenia) nad projektowaną drogą. Wiata będzie 

konstrukcja stalową o wymiarach w  planie (w osi słupów) 9,00*4,50m i wysokości użytkowej ok. 

4,50m. Układ drogowy będzie okrężny, tzn. umożliwiać będzie poruszanie się pojazdów  bez 

konieczności cofania  np. ciągnika z przyczepą. Stosowane będą mogły być jednak różne inne 

środki do odbioru i wywozu osadów, np. kontenery obsługiwane przez samochody hakowce lub 

bramowce. W tych wypadkach cofanie pojazdu jest konieczne z uwagi na sposób załadunku i 

rozładunku kontenerów przez takie samochody. 
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Załadunek osadu odwodnionego do kontenera (lub innego środka transportu) odbywać się  przy 

pomocy układu przenośników śrubowych, początek którego to układu opisano w poprzednim 

rozdziale. Ostatnim ogniwem tego układu będzie poziomy przenośnik zainstalowany w obrębie 

stanowiska SOO, który będzie miał dwa wyloty na wysokości ok. 3,00m nad poziomem terenu 

(drogi). Przenośnik ten będzie miał możliwość pracy rewersyjnej (tj. z obrotami w jedną lub 

drugą stronę), przez co osad będzie mógł być kierowany do jednego lub drugiego wylotu z 

przenośnika.  Dzięki temu dwupunktowemu wylotowi osadu z przenośnika załadunek osadu do 

dużego kontenera będzie pełniejszy lub dogodniejszy niż tylko przy jednopunktowym wylocie 

1.3.6.9. Magazyn osadu odwodnionego MOO 

Magazyny osadu odwodnionego MOO to obiekty nowe. Będą to dwa takie same obiekty (w 

lustrzanym odbiciu) rozróżnione jako magazyn MOO.1 i magazyn MOO.2. Będą one miały 

postać zadaszonych placów o betonowej nawierzchni otoczonych z trzech stron żelbetowymi 

ścianami. Magazyny MOO służyć będą do czasowego składowania osadu odwodnionego przed 

jego okresowym, kampanijnym wywozem do ostatecznego zagospodarowania poza 

oczyszczalnią. Przyjęta wielkość magazynów MOO umożliwi zmagazynowanie ok. półrocznej 

prognozowanej produkcji osadu. 

 
Zadaszenie w danym magazynie MOO wsparte będzie na stalowych słupach rozstawionych na 

obwodzie prostokąta o wymiarach 72,00*16,00m (wymiary w osi słupów). Ściany okalające plac 

z trzech stron będą miały wysokość 2,25…2,50m, a wysokość o wysokość użytkowa wiaty 

wyniesie 5,00…5,25m (8). Nawierzchnia placu będzie miała spadek poprzeczny w kierunku 

projektowanej drogi znajdującej się pomiędzy oboma magazynami MOO. Droga w rejonie styku 

z magazynami MOO wyposażona będzie w odwodnienia liniowe podłączonych do kanalizacji 

wewnętrznej dla przechwycenia ewentualnych odcieków z placów magazynowych jak i 

odprowadzenia wód opadowych z drogi. 

Wyładunek osadu w magazynach MOO odbywać się będzie z tego środka transportu, jaki 

używany będzie w stanowisku SZO (przyczepa rolnicza samowyładowcza lub inny środek). 

Do pryzmowania osadu w obrębie magazynów MOO oraz do późniejszego załadunku osadu na 

środki transportu wywożące osad poza oczyszczalnię używana będzie ładowarka czołowa. 

1.3.6.10. Odsiarczalnia biogazu 

Odsiarczalnia biogazu OB to obiekt nowy. Odsiarczalnia OB służyć będzie do usunięcia z 

biogazu związków siarki (siarkowodoru H2S) z poziomu rzędu 1000-2000 ppm typowego dla 

                                              
8
 Podane wymiary mają zmieniające się wartości z tego zakresu z uwagi na zmienny poziom (spadek) 

nawierzchni placu magazynowego. 
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biogazu pochodzącego z fermentacji osadów na oczyszczalniach ścieków komunalnych do 

poziomu zgodnego z wymogami, jakie musi spełniać  paliwo dla urządzeń spalających biogaz, 

przede wszystkim kogeneratorów. Kogenerator, jaki zostanie zainstalowany w stacji SKK 

powinien być zasilany biogazem o zawartości max. 150ppm H2S i taką przynajmniej jakość gazu 

pod tym względem zapewni projektowana odsiarczalnia. 

Nominalna wydajność odsiarczalni OB wyniesie 250m3/h.  

Zastosowane zostanie odsiarczanie biogazu na drodze metody chemicznej typu suchego, ze 

stały złożem, z symultaniczną regeneracją złoża powietrzem. 

 

Proces odsiarczania w tej metodzie polega na wiązaniu występującej w siarkowodorze siarki z 

żelazem. Produktem reakcji wiązania jest siarczek żelaza i woda (para wodna) oraz ciepło 

(reakcja egzotermiczna). Jako materiał zawierający związek żelaza (wodorotlenek żelaza) 

stosuje się masę odsiarczającą wykonaną jako wysoko porowaty, aktywny granulat.  

Proces można opisać następującą reakcją chemiczną:  

2Fe(OH)2 + 3H2S → Fe2S3 + 6H2O + 196 kcal 

 
W procesie stosowana jest ciągła, symultaniczna regeneracja złoża tlenem. Dzięki temu 

procesowi znaczącemu wydłużeniu ulega żywotność złoża. Na system regeneracji składa się 

układ wtłaczania powietrza, którego głównym elementem jest pompka z rotametrem. 

Regenerację złoża można przedstawić następującą reakcją chemiczną: 

Fe2S3 + 1,5O2 + 3H2O → 2Fe(OH)2 + 3S 

Złoże odsiarczające ulega stopniowemu wysyceniu siarką i wymaga okresowej wymiany na 

nowe. Zużyte złoże stanowi odpad, który nie jest niebezpieczny. Żywotność złoża wynosi zwykle 

1-2 lata w zależności od zawartości siarkowodoru w biogazie surowym. 

   

Odsiarczalnia OB będzie obejmować gotowy do zabudowy odsiarczalnik (reaktor) zainstalowany 

na wolnym powietrzu na żelbetowym fundamencie. 

  Odsiarczalnik będzie miał formę wykonanego ze stali kwasoodpornej kontenera w kształcie 

prostopadłościanu o wymiarach ok. 4,20*2,20m w planie i wysokości ok. 2,30m. Kontener 

wypełniony będzie złożem odsiarczającym w postaci specjalnego granulatu dostarczanego 

przez producenta odsiarczalnika.  

Odsiarczalnik będzie zaizolowany termicznie. Odsiarczalnik będzie wyposażony we wszystkie 

niezbędne kłady instalacyjne i pomiarowe tworząc kompletną instalację odsiarczającą 

dostarczaną przez producenta. 

Odsiarczalnik zostanie połączony z projektowaną siecią biogazu instalacją z rur stal k/o DN 200. 

Doprowadzenie biogazu do odsiarczalni OB odbywać się będzie z komór ZKF. 
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Odsiarczony biogaz odpływać będzie z odsiarczalni OB do zbiornika biogazu ZB. 

W układzie instalacyjnym odsiarczalnika występować będzie awaryjne ominięcie, tzn. możliwy 

będzie  przepływ biogazu z komór ZKF do zbiornika ZB z pominięciem odsiarczalnika. 

1.3.6.11. Zbiornik biogazu ZB 

Zbiornik biogazu ZB będzie obiektem nowym.  

Zadaniem zbiornika biogazu ZB będzie magazynowanie (retencjonowanie) powstającego 

biogazu dla wyrównywania nierównomierności produkcji i rozbioru biogazu oraz  stabilizowanie 

ciśnienia w sieci biogazowej (po stronie ssawnej wentylatorów biogazu znajdujących się w 

wentylatorni WB).  

Biogaz wytwarzany i ujmowany w zamkniętych komorach fermentacyjnych ZKF będzie 

poddawany oczyszczaniu w odsiarczalni biogazu OB. Z odsiarczalni OB biogaz będzie dopływać 

do zbiornika biogazu ZB. Przepływ biogazu będzie następował w wyniku ciągłego generowania 

biogazu w komorach ZKF i wytwarzaniu przez to ciśnienia w instalacji na linii komory ZKF- 

odsiarczalnia OB -zbiornik ZB powodującego przepływ biogazu do zbiornika.  

Biogaz ze zbiornika biogazu ZB kierowany bezie do wentylatorni biogazu WB lub do pochodni 

biogazu PB. W połączeniach sieciowych przewidziane będzie awaryjne ominięcie zbiornika 

biogazu. 

 

Zbiornika biogazu ZB będzie miał pojemność czynną 1000m3. Stanowi to ok. 38% 

prognozowanej średniej dobowej produkcji biogazu, co powinno zapewnić pełne wyrównanie 

podaży biogazu w przekroju dobry. 

 Zastosowany zostanie zbiornik do ciśnieniowego magazynowania biogazu. Przewidywane 

ciśnienie robocze w zbiorniku to ok. 15 mbar,  a maksymalne dopuszczalne dla zbiornika 

20mbar. Zbiornik ZB będzie suchym zbiornikiem membranowym, dwupowłokowym. 

Powłoka zewnętrzna wykonana będzie z tworzywa poliestrowego powlekanego obustronnie 

PVC, odpornego na działanie mikroorganizmów i promieniowania ultrafioletowego, ze 

zgrzewanych i zszywanych pasm wzmocnionych dodatkową taśmą na szwie. Powłoka taka jest 

najczęściej w kolorze białym.  

Powłoka wewnętrzna/denna wykonana będzie z tworzywa poliestrowego powlekanego 

obustronnie PVC, obustronnie lakierowanego z użyciem specjalnych plastyfikatorów, odpornego 

na działanie mikroorganizmów i promieniowania ultrafioletowego. 

 

Obie powłoki przytwierdzone będą do żelbetowego fundamentu na planie ośmioboku opisanego 

na okręgu o średnicy 13,04m. Wokół fundamentu utworzona będzie strefa niepalna o szerokości 

ok. 10m licząc od skraju fundamentu (teren z nawierzchnią z tłucznia lub otoczaków). 
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Powłoka zewnętrza utrzymywać będzie kształt kulisty dzięki ciągłemu tłoczeniu powietrza do 

przestrzeni między obiema powłokami. Zapewniać to będą dwa wentylatory (roboczy i 

rezerwowy) o zainstalowane przy zbiorniku. Wentylatory wyposażone będą w klapy zwrotne. Do 

regulacji ilości wtłaczanego powietrza służyć będzie przepustnica regulacyjna połączona z 

przestrzenią powietrzną zbiornika  biogazu.  

Wentylatory powietrza i przepustnica zainstalowane będą na swoich żelbetowych fundamentach 

tworzących wspólną konstrukcję z zasadniczym fundamentem, do którego mocowane są 

membrany.  

Zbiornik wyposażony będzie także m.in. w  nadciśnieniowy zawór bezpieczeństwa z 

zamknięciem słupem niezamarzającej cieczy (bezpiecznik cieczowy) o ciśnieniu zadziałania 18 

mbar oraz ultradźwiękowy miernik poziomu napełnienia zbiornika biogazem. Bezpiecznik 

cieczowy znajdować będzie się na małym, wydzielonym fundamencie zlokalizowanym przy 

zasadniczym zbiorniku. 

1.3.6.12. Wentylatornia biogazu WB 

Biogaz ze zbiornika biogazu ZB pobierany będzie przez dwa wentylatory biogazu (roboczy i 

rezerwowy) zainstalowane w wentylatorni WB zlokalizowanej w pobliżu zbiornika biogazu.  

Wentylatornia WB będzie miała postać żelbetowego fundamentu o wymiarach 4,00*3,00m, nad 

którym znajdować się będzie wiata (zadaszenie) o wysokości użytkowej 2,20m. 

Nominalna wydajność pojedynczego wentylatora wynosić będzie 200m3/h przy sprężu 60mbar. 

Wentylatory zasilane będą przez falowniki. W połączeniach instalacyjnych przewidziane będzie 

awaryjne ominięcie wentylatorów biogazu. Przed wentylatorami zainstalowane zostaną filtry 

tkaninowe służące do ochrony wirników wentylatorów przed zanieczyszczeniami zawartymi w 

biogazie. 

 
Pracujący wentylator zapewniać będzie wymagane ciśnienie biogazu dla odbiorników biogazu w 

stacji SKK, tj. kogeneratora i kotłów. 

1.3.6.13. Pochodnia biogazu PB 

Pochodnia biogazu PB  będzie urządzeniem używanym do spalania ewentualnych nadwyżek 

biogazu w stosunku do ilości jakie aktualnie mogą być spalone przez urządzenia zainstalowane 

w stacji kogeneracji z kotłownia SKK. 

Projektowana pochodnia będzie pochodnią o nominalnej wydajności 250m3/h i mocy cieplnej 

1750kW. Obiekt ten w istocie stanowi pojedyncze, gotowe do zabudowy urządzenie w formie 

pionowej wieży o wysokości ok. 7,2m , wyposażone w cały niezbędny osprzęt instalacyjny i 

automatykę. 
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Pochodnia biogazowa posadowiona zostanie na żelbetowym fundamencie o wymiarach 

1,80*1,80m.  

 

Pochodnia sterowana (tj. zapalana i gaszona) będzie automatycznie w zależności od stopnia 

napełnienia zbiornika biogazu ZB 

1.3.6.14. Waga samochodowa WS 

Waga WS jest obiektem nowym. Służyć on będzie do ważenia pojazdów transportujących osady 

odwodnione i inne odpady technologiczne w celu określenia masy tych odpadów. 

Zasadnicza waga zostanie umieszczona na dwóch żelbetowych płytach fundamentowych 

połączonych z drogą na oczyszczalni. Przewidziano lokalizację w rejonie piaskowników PVM. 

 

Na przygotowanym stanowisku zostanie umieszczona kompletna elektroniczna waga 

samochodowa wraz ze stalowymi najazdami. Będzie to waga o udźwigu 40 000kg, wymiary 

pomostu ważącego wyniosą 12,00*3,00m. Klasa dokładności zastosowanej wagi 

wyniesie 20kg. Panel miernika z wyświetlaczem znajdować się będzie na wolnym powietrzu, w 

ogrzewanej skrzynce ochronnej, na słupku obok wagi. Miernik połączony będzie także z 

systemem automatyki oczyszczalni. 

1.3.7. Rozwiązania dla sieci technologicznych i sanitarnych 

Dla zapewnienia przepływu różnych mediów pomiędzy obiektami wykorzystane będą istniejące 

oraz projektowane sieci technologiczne i sanitarne. 

1.3.7.1. Rodzaje projektowanych sieci 

W niniejszym projekcie wyróżnia się projektowane sieci technologiczne i sanitarne głównie z 

uwagi na przesyłane medium. Uwzględniając to kryterium można wyróżnić:  

 rurociąg ścieków pochodzących ze zlewni oczyszczalni („przepinka” kanalizacji 

doprowadzającej ścieki od strony ul. Bocznej)  oraz ścieków dowożonych (ze stacji SZS) 

do włączenia w istniejącą komorę,  

 rurociąg osadu wstępnego (ze zbiornika ZOS do maszynowni MKF oraz „przepinka” 

rurociągów przy zbiorniku ZOS), 

 rurociągi osadu zmieszanego przefermentowanego (z komór ZKF do zbiornika ZOP i ze 

zbiornika ZOP do stacji SOO), 

 rurociągi biogazu (z komór ZKF poprzez odsiarczalnię OB do zbiornika ZB i dalej ze 

zbiornika ZB do pochodni PB oraz poprzez wentylatornię WB do stacji SKK), 

 rurociągi wody wodociągowej (z istniejącej sieci wody wodociągowej do kilku 

projektowanych obiektów), 
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 rurociągi ścieków wewnętrznych (z kilku obiektów do istniejącej sieci kanalizacji 

wewnętrznej oczyszczalni). 

1.3.7.2. Zastosowane rury i materiały 

W ramach projektowanych sieci pod względem materiału przyjęto następujące  rozwiązania: 

 dla rurociągów: 

o ścieków pochodzących ze zlewni oczyszczalni i ścieków dowożonych, 

o ścieków wewnętrznych (kanalizacji wewnętrznej),  

rury z polichlorku winylu (PCV), SN 2 dla odcinków położonych poza drogami i SN 8 dla 

odcinków położonych w drogach, ze ścianką litą, kielichowe, o średnicach Dz 0,25÷Dz 

0,16 

 dla rurociągów: 

o  osadu wstępnego, 

o osadu zmieszanego przefermentowanego,  

rury z PE (polietylenu) do kanalizacji ciśnieniowej lub instalacji przemysłowych klasy 

PN 6 (SDR 26 dla PE100), o średnicy Dz 160 i Dz 225,  

 dla rurociągów biogazu: rury z PE do gazu PN 6 (SDR 17,6 dla PE100) o średnicach Dz 

200 i Dz 160, 

 dla sieci wody wodociągowej: rury PE do wody wodociągowej klasy PN 10 (SDR 17 dla 

PE100), o średnicach Dz 90÷25,  

Dla stosunkowo krótkich odcinków (szczególnie ze znaczną ilością kształtek) lub dla rurociągów 

płytko położonych w drogach i narażonych na obciążenia od pojazdów mogą  występować 

odstępstwa od powyższych rozwiązań materiałowych. W takich przypadkach na ogół stosowane 

będą rury ze stali kwasoodpornej 0H18N9.  

 

Średnice projektowanych rurociągów dobierano głównie w oparciu o kryterium odpowiedniej 

prędkości przepływu zależnej od rodzaju medium. Projektowane sieci mają zakres średnic   DN 

25÷250 mm (0,25 m)   

 

W ramach określenia klasy ciśnienia rurociągu wyróżnić można rurociągi klasy PN 10 i PN 6 

oraz rurociągi do przepływów bezciśnieniowych. Przyjęta klasa sztywności tych rurociągów do 

przepływów bezciśnieniowych to SN 4. Wszystkie elementy danego rurociągu (kształtki, złączki 

itp.) będą w klasie ciśnienia nie niższej niż klasa rur tego rurociągu. 

Niektóre krótkie odcinki sieci (rurociągów poza obrysem obiektów) ujęte są w ramach instalacji 

technologicznych dla danego obiektu. 
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Uwaga:  

Przy opisie rurociągów w tym projekcie stosuje się następujące zasady: 

1. Dla rurociągów wykonanych z rur ciśnieniowych, tj. z rur przeznaczonych dla przepływów 

pełnymi przekrojami pod ciśnieniem, stosowane jest oznaczenie, w którym średnica 

nominalna podana jest w milimetrach (np. DN 150).  

2. Dla rurociągów wykonanych z rur bezciśnieniowych, tj. z rur przeznaczonych dla przepływów 

niepełnym przekrojem (grawitacyjnych) stosowane jest oznaczenie, w którym średnica  

nominalna podana jest w metrach (np. DN 0,15).  

3. Dla rurociągów z tworzyw sztucznych stosowane jest oznaczenie „Dz”  oznaczające średnicę 

zewnętrzną rurociągu.  

4. Wartość DN (średnicę nominalną) rury należy rozumieć jako wartością najbardziej zbliżoną 

do średnicy wewnętrznej tej rury9.  

1.3.8. Pomiary procesowe 

Oczyszczalnia wyposażona jest w system automatycznego sterowania. Centrum systemu mieści 

się i pozostanie w dyspozytorni w budynku BAD.  

 

Systemu automatyki należy tak zmodernizować, aby był adekwatny do projektowanego układu 

technologicznego i spełniał wymagania Zamawiającego.  

 

Oczyszczalnia  wyposażona zostanie w szereg pomiarów procesowych. Pomiary te 

wykorzystywane będą  do kontroli i automatycznego sterowania pracą urządzeń. 

Projektowane pomiary procesowe przedstawione są w tabeli 5. 

Tabela ta nie obejmuje pomiarów, jakie ujęte są w projektach branżowych. Tabela nie obejmuje 

również pomiarów takich jak wszelkiego rodzaju czujniki występujące w urządzeniach lub 

systemach dostarczanych razem z własnym systemem automatyki (np. czujniki temperatury w 

uzwojeniu silników, czujniki szczelności pomp, czujniki ciśnienia w zabezpieczeniach pomp, 

czujniki suchobiegu pomp, inne niż podano w tabeli pomiary w linii  odwadniającej i in.). 

 

W systemie występować ma możliwość definiowania różnego rodzaju wartości progowych dla 

mierzonych wielkości oraz komunikatów, alarmów itp., które mają być generowane przez system 

przy osiąganiu przez mierzone parametry wartości progowych.  

 

 

                                              
9
 Ustalenie to podano, ponieważ  w przypadku rurociągów z tworzyw sztucznych podawana dla tych rur wartość DN 

bywa różnie interpretowana  - np. rurociąg PVC DN 50 bywa rozumiany jako rurociąg o średnicy zewnętrznej 63mm, 
tj. średnicy ok. 50mm wewnątrz  albo jako rurociąg o średnicy zewnętrznej 50mm, tj. średnicy ok. 40mm wewnątrz. W 
niniejszym projekcie przyjmuje się interpretację wartości DN podaną jako pierwszą w tym przykładzie.  
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Tabela 5. Pomiary procesowe  

L.p. Rodzaj pomiaru/ medium i lokalizacja Ilość Symbol Zakres
10

 Uwagi 

1 2 3 4 5 6 

I Natężenie przepływu  Q   

1 Ścieki dowożone w stacji SZS 1 szt. Q(SZS) 0….100m
3
/h dostawa w ramach wyposażenia 

stacji zlewczej ( przepływomierz 

elektromagnetyczny DN 100) 

2 Osad surowy w maszynowni MKF 2 szt. Q(MKF) 0…50 m
3
/h przepływomierz 

elektromagnetyczny DN 125 

3 Osad cyrkulujący (pobierany) z komór ZKF 2 szt. Q(ZKF) 0…100 m
3
/h przepływomierz 

elektromagnetyczny DN 200  

4 Osad podawany do odwodnienia w stacji SOO 1 szt. Qo(SOO) 0…30 m
3
/h dostawa razem z 

wirówką(przepływomierz 
elektromagnetyczny DN 80) 

4 Flokulant dozowany do osadu w stacji SOO 1 szt. Qf(SOO) 0…6 m
3
/h dostawa razem z wirówką 

(przepływomierz 

elektromagnetyczny DN 25) 

5 Biogaz odpływający z komór ZKF 2 szt. Qb(ZKF) 0…150 m
3
/h przepływomierz ultradźwiękowy 

DN 100 

II Położenie poziomu zwierciadła cieczy, 
materiału sypkiego lub stopień wypełnienia 
przestrzeni biogazem 

 H   

1 Osad w zbiorniku ZOS 1 szt. H(HOS) 0,0…5,5m zakres od korony do dna 

zbiornika 

2 Osad w komorach ZKF 2 szt. H(ZKF) 0,0…19 m zakres od kołnierza sondy do 

dna zbiornika 

3 Osad w zbiorniku ZOP 1 szt. H(ZOP) 0,0…5,75m zakres od korony do dna 

zbiornika 

4 Napełnienie biogazem zbiornika ZB  1 szt. H(ZB)  5 stopni pomiar w ramach dostawy 
zbiornika 

5 Napełnienie silosa wapnem w stacji SOO 1 szt. Hw(SOO) 0,0…6m sonda radarowa w ramach 
dostawy silosa 

III Ciśnienie  p   

1 Biogaz w komorach ZKF 1 szt. p(ZKF) -10… +40 mbar dostawa w ramach ujęcia 
biogazu 

IV Temperatura  T   

1 Osad w komorach ZKF 4 szt. Ta(ZKF) 
Tb(ZKF) 

5…40ºC po dwa pomiary dla każdej z 

komór (na dole i górze komory, 
sondy w ścianie i stropie 
komory) 

2 Osad dopływający do komór ZKF 2 szt. Tc(ZKF) 5…50ºC sondy na rurociągu DN 200 
(za wprowadzeniem osadu 

surowego) 

3 Osad za wymiennikami w maszynowni MKF  3 szt. T(MKF) 5…50ºC sondy na rurociągach DN 150 

 

V Obecność piany  F   

1 Biogaz na ujęciu na komorach ZKF 1 szt.  F(ZKF) + / - dostawa w ramach ujęcia 
biogazu 

VI pH  pH   

1 Ścieki dowożone w stacji SZS 1 szt.  pH(SZS) pH=1….14 pomiar dostarczany w ramach 

instalacji zlewczej 

VII Przewodność  C   

1 Ścieki dowożone w stacji SZS 1 szt. C(SZS) 0…10mS/cm pomiar dostarczany w ramach 
instalacji zlewczej 

VIII Skład biogazu (CH4, CO2, O2, H2S)  B   

1 Biogaz ujmowany z komór ZKF (CH4, CO2, O2, 
H2S) 

2 kpl. B(ZKF) 0…100% CH4 
0…100% CO2 

0…2% O2 

0…2% H2S 

 

2 Biogaz po odsiarczeniu (H2S) 1 szt. B(OB) 0…2% H2S dostawa w ramach odsiarczalni  
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 Jest to zakres możliwych (choć czasem mało prawdopodobnych) wartości w czasie eksploatacji = minimalny zakres pomiarowy.  
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1.3.9. Komunikacja i ukształtowanie terenu 

1.3.9.1. Charakterystyka stanu istniejącego  

Powierzchnia terenu oczyszczalni jest płaska i w znaczącej części jest sztucznie ukształtowana.  

Oczyszczalnia wyposażona jest w układ dróg wewnętrznych o nawierzchni  asfaltobetonowej, 

lokalnie betonowej i z płyt prefabrykowanych typu IOMB, w stanie dobrym lub dostatecznym. 

Ciągi piesze i schody terenowe istniejące wykonane są z płyt betonowych chodnikowych i 

betonu. 

1.3.9.2. Opis przyjętych rozwiązań  

Na terenie objętym inwestycją układ dróg wewnętrznych i placów będzie rozbudowany w rejonie  

lokalizacji nowych obiektów SOO, SKK, MKF(sięgacze), SZO (drogi doprowadzone dwustronnie, 

tworzące przejazd), droga łącznikowa przy ZB i WB, MOO.1,2 (plac manewrowy), sięgacz od 

placu przy SDK (ob. istn.) do obiektów piaskowników istniejących PVM1,2, poszerzenie i 

przebudowa istniejącej drogi na wysokości SZOO stanowiące dojazd do usytuowanej wzdłuż 

niej  wagi WS oraz drogi przy obiektach modernizowanych t.j. BGM, gdzie przewiduje się 

korektę istniejących utwardzeń w połączeniu z odtworzeniem części przyległych nawierzchni w 

związku z ich złym stanem. Podobnie  w związku ze złym stanem projektuje się  przebudowę 

odcinka drogi od bramy przy płn.-wschodniej granicy działki, biegnącej przy obiekcie P.H. i ZRS 

w rejon obiektów ST i SPI.  

Do celów komunikacji pieszej zaprojektowano ponadto opaski i dojścia do proj. obiektów i komór 

punktu redukcyjno-pomiarowego (ze schodami terenowymi ). 

Zaprojektowano rozbudowę dróg wewnętrznych w postaci placów, poszerzeń o wymiarach, 

wynikających z potrzeb manewrowych – jak na planie rys.1.  

Drogi manewrowe o szerokościach  min. 3,5 m  do 6,0 m.  Chodniki i dojścia o szerokościach 

1,0 lub 2,0  m. 

Spadki podłużne – zmienne do ok. 2% - poprzeczne 1-2% (dla placów –zmienne wynikowe), 

spadki poprzeczne dojść i opasek – przyjęto 2%. 

Odwodnienie projektowanych nawierzchni zapewnione będzie przez nadane spadki podłużne i 

poprzeczne, umożliwiające spływ wód opadowych do projektowanych urządzeń 

odwodnieniowych i kanalizacji zakładowej lub na sąsiadujące istniejące nawierzchnie lub tereny 

zieleni.  

Zaprojektowano nawierzchnie dróg wewnętrznych o konstrukcji, zbliżonej do konstrukcji 

nawierzchni istniejących i o parametrach zbliżonych do zalecanych w „Warunkach technicznych 

...” dla dróg kategorii ruchu KR-2 (analogia). 

Część nawierzchni oznaczonych jako projektowane jest usytuowana w miejscu dotychczas 

istniejących nawierzchni, które ulegną rozbiórce, stąd nie wprowadza się rozróżnienia rodzaju 
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nawierzchni, chociaż w takich przypadkach możnaby mówić o remoncie lub przebudowie. 

Zaprojektowano nast. warstwy nawierzchni dróg nowych i remontowanych: 

- warstwa ścieralna – beton asfaltowy 4 cm, 

- podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy 6 cm, 

- podbudowa pomocnicza – kruszywo kamienne łamane stabilizowane mechanicznie lub 

tłuczeń kamienny 25 cm, (alternatywnie – podbudowa z chudego betonu C8/10 gr. 20 cm). 

Uwaga: 

Dopuszcza się pozostawienie istniejącej podbudowy po rozbiórkach nawierzchni istniejących, o 

ile pozwoli ona na uzyskanie  (po ew. uzupełnieniu ) parametrów nie gorszych niż projektowana. 

 

W związku z posadowieniem części proj. nawierzchni w warstwie nasypów o nieznanych 

parametrach nośności - zalegające poniżej poziomu spodu  podbudowy ew. grunty nienośne 

należy wymienić na piaszczyste grubości min. 30 cm, zagęszczone do stopnia IS = 0,97 a 

słabonośne (z powodu stanu luźnego) grunty nasypowe dogęścić, tak aby całość podłoża z ew. 

wymianą gruntu spełniała wymogi grupy nośności G1.  

Nawierzchnie należy obramować krawężnikiem betonowym wibroprasowanym o wymiarach 

30*15 cm (wystający) lub 25*12 cm (wtopiony) na ławach z oporem z betonu z  betonu C12/16.  

W miejscach styków naw. projektowanych z istniejącymi krawężniki wystające i ławy rozebrać i 

wykonać nowe jako wtopione. 

Nawierzchnie chodników i zaprojektowano z kostki betonowej  wibroprasowanej 6 cm na 

podsypce cementowo-piaskowej grub. 10 cm. Nawierzchnie chodników  obramować obrzeżem 

betonowym 6*20 cm. Przy założeniu, że w podłożu będą się znajdowały ustabilizowane gr. 

nasypowe – nie wystąpi potrzeba ew. wymiany słabych partii gruntu, jak w przypadku dróg.  

Schody terenowe wykonać z kostki betonowej wibroprasowanej (stopnie) oraz indywidualnie 

prefabrykowanych podstopnic betonowych o wymiarach 8*40*100 (70) cm, na podłożu z betonu 

C8/10. 

 

W podłożu projektowanych dróg i placów mogą występować grunty nasypowe  istniejące pakietu 

I o nieznanej przydatności jako podłoże drogowe, które lokalnie po ew. dogęszczeniu powinny 

posiadać dostateczną nośność dla posadowienia proj. dróg. W razie stwierdzenia, że po  

wykorytowaniu w podłożu znajdować się będą płytko zalegające grunty warstwy IIa (namuły), lub 

nasypowe nie nadające się do posadowienia proj. dróg – podłoże należy doprowadzić do grupy 

nośności G1 poprzez wymianę słabej warstwy na odpowiednią głębokość i zastąpienie jej 

gruntem piaszczystym o wskaźniku zagęszczenia IS =0,97.  

Ze względu na konieczność kwalifikacji podłoża w trakcie korytowania, roboty ziemne należy 

wykonywać pod nadzorem uprawnionego geotechnika 
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1.3.9.3. Ukształtowanie terenu 

W związku z rozbudową oczyszczalni nie występują istotne zmiany w ukształtowaniu terenu - 

roboty ziemne są związane z wykopami (korytowaniem i ew. wymianą gruntów nasypowych) i 

ew. innymi niewielkimi przemieszczeniami gruntu pod drogi oraz z wykopami pod proj. obiekty.  

 

Wierzchnia warstwa gleby w miejscach wykonywanych robót ziemnych powinna zostać zebrana 

i zabezpieczona, po czym w końcowym etapie robót wbudowana w wierzchnie warstwy proj. 

skarp i terenu poza obrysem nawierzchni utwardzonych, stąd nie uwzględniono jej odrębnie w 

bilansie mas.  

1.3.10. Warunki gruntowo-wodne 

Teren badan położony jest w granicach administracyjnych miasta Starachowice w jego 

południowo-wschodniej części, w dzielnicy Brazylia przy ul. Bocznej 42, na terenie oczyszczalni 

ścieków. 

Geomorfologicznie teren badan położony jest na pograniczu Płaskowyżu Suchedniowskiego i 

Przedgórza Iłżeckiego. 

Powierzchnia terenu w miejscu badania jest płaska i sztucznie ukształtowana.  

Zagospodarowanie teren badań stanowią urządzenia i obiekty istniejącej oczyszczalni ścieków. 

Rzędne terenu w obrębie badań wahają się od ok. 202,5 -203,1 m. n.p.m. 

Pod względem przepuszczalności przewagę w podłożu stanowią przepuszczalne mineralne 

grunty piaszczyste i utwory nasypowe oraz podrzędnie półprzepuszczalne namuły. 

Teren badan odwadniany jest bezpośrednio poprzez przepływającą od strony zachodniej 

oczyszczalni ścieków rzekę Młynówkę i jej dopływ. 

 

WARUNKI GEOTECHNICZNE: 

Podłoże geologiczne do głębokości rozpoznania wynoszącej maksymalnie 12,0 m 

stanowią wyłącznie utwory czwartorzędowe. Grunty stanowiące podłoże budowlane zostały 

podzielone na warstwy geotechniczne. 

WARSTWA I – obejmuje współczesne grunty antropogeniczne zaklasyfikowane głównie 

do nasypów niekontrolowanych i lokalnie budowlanych (na potrzeby niniejszej dokumentacji 

rozpatrywanych łącznie). Ich występowanie związane jest z budową istniejących obiektów oraz 

infrastruktury oczyszczalni ścieków. Zostały one stwierdzone we wszystkich otworach od 

powierzchni terenu do głębokości 0,2-1,4 m p.p.t. Litologicznie tworzą mieszaninę materiału 

mineralnego (w ok. 70% piaszczystego) – piasków średnioziarnistych z gruzem betonowym i 

kamieniami rozmaitego pochodzenia oraz gliną, namułem i humusem, lokalnie kruszywo 

łamane. Jak wynika z przeprowadzonych sondowań sondą SLVT w otworach nr 2, 5 i 9 grunty te 

znajdują się w stanie średniozagęszczonym o uśrednionym stopniu zagęszczenia ID =0,47. 
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Niemniej jednak, z uwagi na niekontrolowany skład litologiczny, możliwą zmienność 

zagęszczenia oraz koncentracje materiału organicznego, grunty warstwy I należy zaliczyć do 

gruntów nienośnych, nie nadających się jako bezpośrednie podłoże planowanych fundamentów. 

WARSTWA II – Obejmuje plejstoceńskie osady wodnolodowcowe oraz holoceńskie osady 

rzeczne. Z uwagi na zróżnicowanie litologii i parametrów geotechnicznych wyodrębniono tu trzy 

warstwy geotechniczne: 

WARSTWA IIa - reprezentowana jest przez nienośne, ściśliwe grunty organiczne. Utwory te 

obejmują namuły gliniaste z domieszka torfu, gliny i drewna zalegające w strefie około              

0,2- 1,6 m p.p.t. w rejonie otworów nr (2, 4, 5, 8, 9, 11 oraz 13). Miąższość warstwy namułów 

waha się od około 0,3 do 1,0 m. Są to grunty w stanie plastycznym. Uogólniony stopień 

plastyczności określono na IL =0,33. Zawartość części organicznych w gruntach warstwy IIa 

wynosi Iom=5,3-18,9%. 

WARSTWA IIb - zaklasyfikowane zostały tu rzeczne grunty mineralne litologicznie wykształcone 

w postaci piasków średnioziarnistych z domieszkami żwirów oraz przewarstwieniami piasków 

grubych i drobnych. Grunty te zalegają w postaci ciągłej miąższej warstwy bezpośrednio pod 

warstwą nasypów bądź namułów ze spągiem na głębokości 2,0 – 4,6 m p.p.t. Grunty te znajdują 

się w stanie średniozagęszczonym o średnim stopniu zagęszczenia ID =0,45 (co dopowiada 

wskaźnikowi zagęszczenia IS =0,93), określonym na podstawie sondowań in situ sonda SLVT. 

Jako podłoże należą one do klasy nośnych i małościśliwych. 

 

WARSTWA IIc – należą tu wodnolodowcowe grunty niespoiste litologicznie reprezentowane 

przez piaski średnioziarniste ze żwirami oraz przewarstwieniami piasków grubych i pylastych. Z 

przeprowadzonych sondowań wynika, że są to grunty w stanie 

średniozagęszczonym o ID
(n) =0,57 (z zakresu oznaczeń 0,57<ID<0,58). Utwory te występują we 

wszystkich otworach bezpośrednio pod warstwą IIb ze stropem na głębokości 2,0 – 4,6 m p.p.t. i 

spągiem przekraczającym głębokość wierceń. Są to utwory nośne, małościśliwe. 

Warunki wodne 

Podczas wykonanych we wrześniu 2014 r. wierceń w podłożu gruntowym do głębokości 

rozpoznania tj. 12,0 m p.p.t. nawiercono ciągły poziom wodonośny związany z 

czwartorzędowymi gruntami piaszczystymi. Swobodne zwierciadło wody tego poziomu 

stabilizuje się na głębokości około 0,9 – 1,1 m p.p.t. Głębokości te odpowiadają rzędnym około 

201,4 - 202,20 m. n.p.m. Rozpoznany poziom zwierciadła wody należy traktować jako 

stosunkowo wysoki. 

W świetle rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
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budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., poz. 463), na badanym terenie występują złożone 

warunki gruntowe - projektowana inwestycja zalicza się do drugiej kategorii geotechnicznej. 

1.3.11. Zieleń 

Istniejąca zieleń wysoka zlokalizowana jest wokół ogrodzenia po południowej i wschodniej 

stronie oczyszczalni, głównie przy obiektach zaplecza. 

Teren oczyszczalni wolny od obiektów porośnięty jest trawą.  

Dla stanu projektowanego przewiduje się utrzymanie obecnego charakteru zieleni. Nowe obiekty 

lokalizowane są bez kolizji z istniejącym drzewostanem. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w Specyfikacjach są zgodne z ustawą Prawa budowlane, wydanymi do niej 

rozporządzeniami wykonawczymi oraz nomenklaturą Polskich Norm.  

W szczególności wymienione poniżej określenia używane w ST należy rozumieć następująco: 

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność 

do stosowania w budownictwie. 

Budynek - obiekt budowlany trwale związany z gruntem posiadający fundamenty i dach. Obiekt 

budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród 

budowlanych oraz posiada fundamenty i dach 

Budowla - każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: 

drogi, , sieci techniczne, budowle ziemne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje 

przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, sieci uzbrojenia terenu 

Cena kontraktowa – uzgodniona wartość kwoty kontraktu stanowiąca wynagrodzenie 

Wykonawcy za roboty określone w kontrakcie wraz z usunięciem wad, zgodnie z 

postanowieniami warunków kontraktu. 

Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, 

że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub 

usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie certyfikat zgodności 

wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku 

wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

Dokumentacja budowy — należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w 

miarę potrzeby, rysunki i opis służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, 

a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu także dziennik montażu, dokumentacja 

wykonawcza  

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 
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w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi sporządzona przez 

Wykonawcę. 

Dokumentacja projektowa – Projekt budowlany, Projekty wykonawcze, Przedmiar Robót, 

Informacja BIOZ oraz inne opracowania, stanowiące podstawę realizacji przedmiotu zamówienia 

Dziennik budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

FIDIC - potocznie oznacza warunki kontraktowe przygotowane i opublikowane przez Federation 

Internationale des Ingenieurs-Conseils ( Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów). 

Gwarancja – zobowiązania czasowe Wykonawcy wynikające z karty gwarancyjnej (gwarancji 

jakości) stanowiącej integralną część Kontraktu. 

Inżynier/Zarządzający realizacją umowy - osoba fizyczna lub podmiot 

zarządzająca realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiającego, 

która sprawuje kontrolę zgodności realizacji robót budowlanych ze specyfikacjami technicznymi, 

przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla 

prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z Kontraktem i przepisami Prawa 

Budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru 

działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. (w 

rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane - Inżynierem określa się Inżyniera - koordynatora). 

Funkcje Inżyniera Kontraktu może sprawować również Zamawiający. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

Robotami ponosząca odpowiedzialność za prowadzona budowę. 

Kontrakt - akt umowy zawarty pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót. 

Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inżyniera, niezbędne do 

przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 

budowlanych oraz rodzajów prowadzonych Robót. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Oczyszczalnia ścieków - zakład oczyszczania ścieków i stabilizacji osadów ściekowych z 

zapleczem techniczno-administracyjnym, zespołem obiektów energetycznych i innej 

infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania 

Odbiór częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości, jakości oraz ustaleniu wynagrodzenia 

za wykonaną część robót, dla której w szczegółowych warunkach umowy został przewidziany 

odrębny termin zakończenia i odbioru. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości i 
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jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych 

Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 

budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.  

Próby końcowe - próby inne niż próba eksploatacyjna dotyczące materiałów i urządzeń (FIDIC 

klauzula 9). 

Przedmiar Robót - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej 

ich wykonania. 

Przejęcie robót - oznacza potwierdzenie ukończenia Robót, zgodnie z postanowieniami 

kontraktu na budowę dla robót projektowanych przez Zamawiającego, w oparciu o warunki 

FIDIC, 2. wydanie angielsko-polskie 2004 (tłumaczenie 1. wydania 1999), „nowa" czerwona 

książka. 

Rejestr obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inżyniera książkę z 

ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych 

robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 

obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera budowlanego. 

Roboty – wszelkie prace budowlane związane z realizacją Kontraktu, 

Rozruch technologiczny (Próba eksploatacyjna) - zespół następujących kolejno czynności 

mających doprowadzić do uzyskania wymaganego składu ścieków oczyszczonych i gospodarki 

osadowej w wylocie do odbiornika oraz przygotowania formalnego obiektu do przekazania do 

eksploatacji. 

Specyfikacja techniczna - opracowanie zawierające zbiór wymagań niezbędnych do określenia 

standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, 

właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakończenie całości lub części 

robót budowlanych wraz z przeprowadzeniem prób końcowych, mierzony od daty rozpoczęcia 

do daty zakończenia. 

Wada - jakakolwiek część robót budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy. 

Właściwy organ - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub 

organ specjalistycznego nadzoru budowlanego. 
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Wykonawca - oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako wykonawca w ofercie zaakceptowanej 

przez Zamawiającego oraz prawnych następców tej osoby(ób). 

Wyrób budowlany — należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 

sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 

zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 

użytkową. 

Zamawiający - oznacza osobę wymienioną jako zamawiający w załączniku do Oferty oraz 

prawnych następców tej osoby. 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 

funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z 

budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu; 

Znak budowlany – oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogólnego 

stosowania, potwierdzające dokonanie oceny zgodności tego wyrobu z normą 

zharmonizowaną lub europejską aprobatą techniczną. 

Używane skróty należy czytać następująco: AKP – aparatura kontrolno-pomiarowa, AKPiA - 

aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka, DTR – dokumentacja techniczno-ruchowa, NN 

– niskie napięcie, PZJ – Program Zapewnienia Jakości, SN – średnie napięcie, WO – 

Wymagania Ogólne, ST – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 

certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub 

usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

pozwoleniem na budowę, Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i 

poleceniami Inżyniera a także metody użyte przy budowie oraz bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, 

Do obiektów i urządzeń z nimi związanych Wykonawca zapewni dojście i dojazd umożliwiający 

dostęp odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących 

ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach.  

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy 

podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, 

dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów 
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doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 

rozważaną kwestię. 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 

ich otrzymaniu przez wykonawcę. 

1.5.1. Teren budowy 

1.5.1.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy wraz z Dokumentacją Projektową, 

pozwoleniem na budowę, dziennikiem budowy i wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 

prawnymi i administracyjnymi.  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego Robót. 

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Z chwilą przejęcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, 

których teren został przekazany pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. 

Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków 

mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod 

budowę. 

1.5.1.2. Utrzymanie ruchu 

Roboty prowadzone będą na funkcjonujących obiektach oczyszczalni ścieków. 

Wykonawca będzie współpracował z personelem eksploatacyjnym oczyszczalni ścieków za 

pośrednictwem Inżyniera, aby zapewnić ciągłe funkcjonowanie zakładu. Wykonawca zapewni 

także przez cały czas bezpieczny dostęp do wszystkich jednostek personelowi obsługi. Tam 

gdzie potrzebne jest podłączenie się do istniejących struktur, rurociągów, itd. lub odcięcie 

zasilania prądem dla zakładu lub jego części, Wykonawca uzgodni, z pięciodniowym 

wyprzedzeniem, swój program i metody pracy z personelem eksploatacyjnym, za 

pośrednictwem Inżyniera. 

Rozbiórka lub usuwanie istniejących jednostek, rurociągów i instalacji będących w eksploatacji 

nie jest dopuszczalne do czasu zastąpienia lub wprowadzenia tymczasowej alternatywnej 

jednostki, rurociągu lub instalacji do eksploatacji. 

Żadne roboty tymczasowe ani trwałe, które będą miały wpływu na normalny tryb eksploatacji 

istniejących urządzeń, nie będą rozpoczynane przed wcześniejszym uzgodnieniem i uzyskaniem 

akceptacji od Inżyniera. 

W zakresie instalacji tymczasowych i rozwiązań organizacyjnych prowadzenia prac 

Zamawiający, poza spełnieniem wszelkich zobowiązań prawnych dotyczących eksploatacji 

obiektu w szczególności dotrzymania parametrów wymaganych decyzją o pozwoleniu 
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wodnoprawnym, wymaga od Wykonawcy spełnienia wymogów określonych w punkcie 5.2 i 

uwzględnienia kosztów robót tymczasowych związanych z przełączeniem obiektów i instalacji. 

Wymagana jest ciągła eksploatacja zakładu, gdyby Wykonawca uszkodził jakąkolwiek część 

zakładu, co zagrażałoby realizacji tego wymogu, niezwłocznie usunie on takie uszkodzenia. 

Jeżeli Wykonawca nie usunie wszelkich uszkodzeń w ciągu 2 godzin, Zamawiający zleci 

wykonanie takich napraw obciążając ich kosztami Wykonawcę. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność finansową i prawną z tytułu przerwania ciągłości 

pracy oczyszczalni ścieków spowodowanej prowadzonymi robotami budowlanymi. 

Wykonawca ponosić będzie wszelkie koszty, związane z wykonaniem robót o charakterze 

tymczasowym, niezbędnych dla utrzymania ciągłości eksploatacji [np. budowa, utrzymanie,  

demontaż obejść („by-passów”) obiektów, przepompowywanie ścieków, wykonywania 

przekładek linii elektro-energetycznych itp.]. 

Koszty utrzymania ciągłości eksploatacji nie podlegają oddzielnej zapłacie i uznaje się je za 

uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości pracy oczyszczalni ścieków oraz ponosi 

wszelką odpowiedzialność za jej eksploatację od momentu przystąpienia do rozruchu do 

przejęcia obiektu przez Zamawiającego (podpisanie protokołu odbioru).  

1.5.1.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 

czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także 

zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 

tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki 

drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie 

znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez 

Inżyniera. 

Wykonawca zapewni wystarczające środki zapobiegające uszkodzeniu dróg oraz istniejących 

obiektów oczyszczalni ścieków a w przypadku uszkodzenia dróg czy obiektów oczyszczalni na 

skutek działalności Wykonawcy zapewni niezwłoczne  i na własny koszt doprowadzenie do 

należytego stanu. W przypadku uszkodzenia lub zanieczyszczenia nawierzchni dróg i 

chodników oraz innych elementów drogi lub ulicy na skutek działalności Wykonawcy lub 

zniszczenia jakiegokolwiek elementu drogi lub ulicy, będzie on niezwłocznie doprowadzał je do 

należytego stanu.  

Wykonawca jest zobowiązany Publicznie ogłosić rozpoczęcie robót. 

Ponadto przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie 
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wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o terminie ich zakończenia. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej a także 

wynikające z usunięcia oznaczeń, zabezpieczeń itp. po zakończeniu robót budowlanych nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. 

1.5.1.4. Oznakowanie terenu budowy 

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953 z 

późn. zm.) zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy 

Informacyjnej oraz ogłoszenia, zgodnych z ww. rozporządzeniem. 

Koszt ww. tablic informacyjnych budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa Zamawiającego i dokumentacja uzupełniająca 

Wykonawcy 

1.5.2.1. Dokumentacja w posiadaniu Zamawiającego 

Dokumentacja Projektowa będąca w posiadaniu Zamawiającego obejmuje projekt budowlany i 

wykonawczy dla przedsięwzięcia „Modernizacja części osadowo-biogazowej oczyszczalni 

ścieków w Starachowicach" oraz inne opracowania związane z tym przedsięwzięciem zostaną 

przekazane Wykonawcy przed rozpoczęciem realizacji Kontraktu. 

1.5.2.2. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę 

1.5.2.2.1. Dokumentacja dla potrzeb realizacji robót 

Wykonawca realizując inwestycję uwzględni wymagania wszystkich decyzji ją uzgadniających 

oraz warunkujących wyszczególnionych w dokumentacji budowlanej oraz wykonawczej. Do 

obowiązków Wykonawcy robót należy obowiązek spełnienia warunków prowadzenia robót, 

konieczności uzyskania na własny koszt dodatkowych uzgodnień i wykonanie wymaganych prac 

w celu sporządzenia niezbędnych dokumentów koniecznych do ich zrealizowania. Wykonawca 

we własnym zakresie i na własny koszt opracuje następującą dokumentację - o ile dany rodzaj 

dokumentacji będzie wymagany - uzyskując akceptację Inżyniera i innych kompetentnych władz, 

a także użytkowników i właścicieli: 

 dokumentacja geodezyjna (wraz ze wszelkimi koniecznymi robotami geodezyjnymi i 

pracami pomiarowymi) 

 projekty zabezpieczenia ścian wykopów, 

 projekty fundamentów i konstrukcji wsporczych dla tablic, 

 projekty dróg dojazdowych-technologicznych, 
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 projekty odwodnień wykopów, 

 rysunki robocze sprzętu pompującego, 

 programy testowe, 

 projekt organizacji ruchu na czas budowy, 

 projekt kładek drewnianych dla pieszych nad wykopami, 

 projekt ogrodzeń 

 projekty organizacji robót, 

 projekty deskowań i rusztowań dla robót betonowych, 

 propozycje robót ochrony lub przełożenia wszystkich urządzeń, instalacji i wyposażenia 

należącego do użytkowników znajdujących się w strefie oddziaływania robót. 

Powyższa dokumentacja wykonana zostanie w 3 egzemplarzach papierowych oraz wersji 

elektronicznej w formacie pdf. Wszelkie braki stwierdzone przez Inżyniera w dostarczonej 

dokumentacji zostaną uzupełnione przez Wykonawcę w ciągu 2 tygodni.   

Powyższy wykaz dokumentacji nie jest wyczerpujący i stanowi jedynie uzupełnienie ogólnych 

zobowiązań Wykonawcy w ramach Kontraktu. 

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentacji 

projektowej Wykonawca sporządzi brakującą dokumentację niezbędną do właściwego 

wykonania Robót i przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia.  

Wykonawca odpowiedzialny będzie także za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian 

w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Wykonawca winien przedkładać 

Inżynierowi aktualizowane na bieżąco rysunki, opisy i obliczenia związane ze zmianami w celu 

dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw tej 

dokumentacji obrazującej zmiany Wykonawca przekaże Inżynierowi jako element dokumentacji 

powykonawczej.  

1.5.2.2.2. Dokumentacja rozruchowa  

Wykonawca przed zakończeniem Robót winien opracować dokumentację rozruchową zgodnie 

ze szczegółowymi wymaganiami określonymi w  ST-05.03. 

Program rozruchu zawierać będzie szczegółowy zakres, przebieg i wymagania Prób 

Końcowych. Program rozruchu przygotuje Wykonawca i przedłoży Inżynierowi do przeglądu i 

zatwierdzenia przed rozpoczęciem Prób Końcowych dla poszczególnych Odcinków Robót. 

Program zawierał będzie wszystkie szczegółowo opisane czynności, które będą niezbędne do 

wykonania, aby po zakończeniu Prób Końcowych Roboty, podlegające Próbom mogły zostać 

uznane za działające niezawodnie i zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca zawrze w programie rozruchu wszystkie niezbędne czynności, stosownie do 

zastosowanej technologii i wymagań urządzeń i instalacji oraz planowany harmonogram Prób 
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Końcowych. W każdym przypadku program uwzględniał będzie wymagania Kontraktu. 

Ze względu na konieczność utrzymania ciągłości pracy oczyszczalni ścieków oraz kolejne, 

Wykonawca opracuje dokumentację rozruchu dla każdego obiektu (lub grupy obiektów) w 

ramach kolejnych Odcinków Robót (etapów). 

Na dokumentację rozruchu dla poszczególnych Odcinków Robót składać się będą: 

a) Ramowy program rozruchu, składany do akceptacji Inżynierowi i Zamawiającemu co 

najmniej trzy miesiące przed przewidywanym terminem rozpoczęcia rozruchu, obejmujący 

 Określenie celu i zadań rozruchu 

 Określenie układu organizacyjnego rozruchu (Kierownictwo, grupy rozruchowe) 

 Określenie zakresu rozruchu i podział na węzły rozruchowe 

 Wstępny harmonogram prac rozruchowych, 

b) Szczegółowa Instrukcja (Program) rozruchu składana przez Wykonawcę do akceptacji 

Inżynierowi i Zamawiającemu po zatwierdzeniu Ramowego programu rozruchu, co 

najmniej trzy miesiące przed przewidywanym terminem rozpoczęcia rozruchu (Prób 

Końcowych) zawierająca: 

 Ustalenie obowiązków uczestników rozruchu w procesie rozruchu 

 Opis procesu technologicznego, urządzeń i oczekiwanych parametrów w 

poszczególnych fazach procesów 

 Opis obiektów i urządzeń podlegających rozruchowi 

 Wzory dokumentów rozruchu i przekazania do eksploatacji 

 Opis prac rozruchowych podzielonych na rozruch mechaniczny, hydrauliczny i 

technologiczny 

 Opis zakresu automatyzacji pracy urządzeń i elementów instalacji podlegających 

 rozruchowi 

 Wytyczne i przepisy BHP dla konkretnych prac 

 Harmonogram prac rozruchowych (Prób Końcowych) 

W każdym przypadku Program rozruchu musi uwzględniać wymagania Kontraktu. Jeżeli 

wymagania te nie zostaną uwzględnione lub sposób ich uwzględnienia nie będzie gwarantował 

spełnienia wymagań Kontraktu Inżynier odrzuci Program rozruchu, a Wykonawca będzie 

zobowiązany do poprawienia i uzupełnienia Programu rozruchu zgodnie ze wskazówkami 

Inżyniera. 

 

Wykonawca przekaże 3 kpl. dokumentacji rozruchowej w wersji papierowej oraz wersję 

elektroniczną w formacie pdf.. Przekazanie dokumentacji odbywać się będzie zgodnie z 

harmonogramem robót rozruchowych opracowanym przez Wykonawcę. 
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Wszelkie braki stwierdzone przez Inżyniera w dostarczonych dokumentach zostaną uzupełnione 

przez Wykonawcę w ciągu 2 tygodni.  

1.5.2.2.3. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR urządzeń) 

Wykonawca dostarczy w ramach ceny kontraktowej, przed zakończeniem Robót kompletne 

instrukcje w języku polskim w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz 

systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną 

poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione 

w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu. 

Instrukcje te winny być dostarczone wraz z dostawą urządzenia/systemu na plac budowy.   

Obiektowa instrukcja (obsługi) Eksploatacji i Konserwacji obejmie przynajmniej: 

- opis procesu technologicznego, 

- opis działania urządzeń lub zespołów urządzeń, 

- parametry zakładane w poszczególnych fazach procesu 

- ustalenie stanowisk i zakresu czynności 

- warunki bezpieczeństwa i higieny pracy 

- terminy przeglądów, remontów i konserwacji.  

Instrukcja eksploatacji i konserwacji powinna być sporządzona dla każdego urządzenia systemu 

mechanicznego, elektrycznego i elektronicznego oraz obiektu jako całości i zawierać w 

szczególności: 

 stronę tytułową zawierającą: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania 

urządzenia 

 spis treści 

 informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres 

pocztowy 

 gwarancje producenta 

 wykresy i ilustracje 

 szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu 

 dane o osiągach i wielkości nominalne 

 instrukcje instalacyjne 

 procedura rozruchu 

 właściwa regulacja 

 procedury testowania 

 zasady eksploatacji 

 instrukcja wyłączania z eksploatacji 

 Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 
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 środki ostrożności 

 instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki 

montażowe z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania 

części zamiennych, wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej 

do utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń 

 instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub 

naoliwić, zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną 

częstotliwością smarowania 

 wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego 

przedstawiciela producenta 

 zawierać, w formie załącznika 4 kpl DTR zainstalowanych urządzeń i aparatów, 

 wykaz dostarczonych narzędzi i smarów, 

 wykaz dostarczonych części zamiennych (zgodnie z DTR urządzeń), 

 zalecenia dotyczące częstotliwości i procedur konserwacji profilaktycznych, jakie mają 

zostać przyjęte dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacji systemów, 

  harmonogramy smarowania dla wszystkich pozycji smarowanych, 

 listę zalecanych smarów i ich równoważników, 

 listę normalnych pozycji zużywalnych, 

 listę zalecanych części zapasowych do utrzymywania w zapasie przez końcowego 

Użytkownika obejmującą części ulegające zużyciu i zniszczeniu oraz te, które mogą 

powodować konieczność przedłużonego oczekiwania w przypadku zaistnienia w 

przyszłości konieczności ich wymiany, 

 ogólne schematy powykonawcze rozmieszczenia pulpitów operatora, paneli 

operatorskich i sterowników programowalnych,  

 wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i 

alarmowych 

 schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i 

oświetleniowych 

 schematy powykonawcze wszystkich połączeń elektrycznych i teleinformatycznych 

pomiędzy pulpitem operatora, panelami operatorskimi, sterownikami programowalnymi i 

zainstalowanymi obciążeniami 

 dokumentację oprogramowania komputerów; Wykonawca ma obowiązek przekazania 

oprogramowania narzędziowego oraz kopii aplikacji zastosowanej w sterownikach 

systemu AKPiA wraz z licencją dla Użytkownika. 

 certyfikaty próby dla silników, pomp, naczyń i zbiorników ciśnieniowych, urządzeń 
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podnoszących, zarówno dotyczących Robót, jak i prób na Placu Budowy, oraz dla 

transformatorów, instalacji elektrycznej i innych elementów, dla których jest to 

wymagane, Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów 

sterujących, akcesoriów i elementów dodatkowych. 

Wykonawca przekaże 3 kpl. instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń w wersji papierowej 

oraz wersję elektroniczną w formacie pdf. Wszelkie braki stwierdzone przez Inżyniera w 

dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez Wykonawcę w ciągu 2 tygodni. Instrukcja 

zostanie dostarczona w rozmiarze A4, ponumerowane strony, w segregatorach 

czteropierścieniowych w twardej oprawie, każdy z indeksem, odpowiednio podzielony i 

odpowiednio zatytułowany na okładce. Rysunki formatu większego niż A4 będą składane i 

gromadzone w okładkach w taki sposób by możliwe było ich rozłożenie bez konieczności 

zdejmowania z pierścieni mocujących. 

1.5.2.2.4. Inne dokumenty i opracowania  

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej  sporządzi także następującą dokumentację,  

opracowania i uzyska m.in. niżej wymienione decyzje:

1) Program Gospodarki Odpadami 

2) Dokumentacje (Programy) rozruchu  

3) Badania emisji hałasu na granicy działki zgodnie z decyzją środowiskową. 

4) Instrukcje eksploatacji z elementami  bhp i p.poż.: 

Wykonawca opracuje przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie zaktualizowane  na 

podstawie dokumentów dostarczonych przez Zamawiającego instrukcje eksploatacji z 

elementami bhp i p.poż.: 

 dla uruchamianych odcinków  

 dla całej oczyszczalni oraz wszystkich jej obiektów (instrukcje obiektowe) - po wykonaniu 

całej inwestycji w obu przypadkach przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. 

Wszelkie Dokumenty Wykonawcy podlegają zatwierdzeniu przez Inżyniera. 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest również uzyskać i przedłożyć Inżynierowi wszelkie 

wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikające z technologii prowadzenia 

robót (np. pozwolenia wodno – prawne na wykonanie odwodnienia i na odprowadzenie wody z 

wykopów, itp.) oraz wykona wszelkie opracowania niezbędne do ich uzyskania. 

Rozważane dokumenty i opracowania Wykonawcy należy dostarczyć w 3 egzemplarzach w 

formie papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej w formacie pdf. Wszelkie braki 
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stwierdzone przez Inżyniera w dostarczonych dokumentach zostaną uzupełnione przez 

Wykonawcę w ciągu 2 tygodni.  

1.5.3. Dokumentacja powykonawcza  

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien opracować kompletną dokumentację 

powykonawczą dla całości wykonanych Robót przedstawiająca szczegółowo jak faktycznie te 

Roboty zostały przez Wykonawcę zrealizowane. 

Dokumentację powykonawczą budowy stanowią: 

a. kompletny Projekt Wykonawczy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 

Robót 

b. geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierająca dokumentację geodezyjną 

sporządzoną na poszczególnych etapach budowy oraz geodezyjną inwentaryzację 

powykonawczą wraz z kopią aktualnej mapy zasadniczej terenu. Na zlecenie i koszt 

Wykonawcy uprawniony geodeta zgłosi inwentaryzację (w tym również dla obiektów i sieci 

likwidowanych) do zasobów geodezyjnych i wykona aktualne mapy. Uzupełnienie mapy 

zasadniczej wynikami pomiarów powykonawczych należy wykonać w formie analogowej i 

elektronicznej. Inwentaryzację powykonawczą w wersji elektronicznej należy dostarczyć 

Zamawiającemu na typowym nośniku informatycznym (płyta CD) w formacie pliku *.txt. Plik 

(pliki) musi zawierać numery węzłów wykazanych na szkicach geodezyjnych i odpowiadające 

im rzędne oraz pary współrzędnych. 

c. oryginał dziennika budowy wraz z oświadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy) o: 

 zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 

pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, 

 doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także, w razie 

korzystania, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

 właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego 

obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania. 

d. założone i wypełnione przez Wykonawcę książki obiektów budowlanych wymaganych 

Prawem Budowlanym (art. 64 Ustawy Prawo Budowlane) 

e. pozostałe dokumenty wynikające z Art. 57 Prawa budowlanego. 

Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Inżynierowi do przeglądu przed rozpoczęciem 

Prób Końcowych. Wszelkie braki stwierdzone przez Inżyniera w dostarczonej dokumentacji 

powykonawczej  zostaną uzupełnione przez Wykonawcę w ciągu 2 tygodni.  
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Zatwierdzoną przez Inżyniera dokumentację powykonawczą Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu w 3 egzemplarzach papierowych oraz wersji elektronicznej w formacie pdf. 

Jeżeli w trakcie Prób Końcowych lub procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie 

wprowadzone zostaną zmiany w zakresie robót, Wykonawca dokona właściwej korekty 

dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadały wymaganiom 

opisanym powyżej.  

Koszty dokumentacji powykonawczej będzie płatny jako kwota ryczałtowa wg pozycji w 

Przedmiarze Robót (PR.0 – Wymagania Ogólne). 

W ramach opracowania dokumentacji powykonawczej Wykonawca zobowiązany jest do 

sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o 

przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu. Przewody podziemne 

oraz elementy uzbrojenia sieci kanalizacyjnej należy poddawać pomiarowi powykonawczemu po 

ułożeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem). 

Na zlecenie i koszt Wykonawcy uprawniony geodeta zgłosi inwentaryzację (w tym również dla 

obiektów i sieci likwidowanych) do zasobów geodezyjnych i wykona aktualne mapy. 

Uzupełnienie mapy zasadniczej wynikami pomiarów powykonawczych należy wykonać w formie 

papierowej i elektronicznej. Inwentaryzację powykonawczą należy dostarczyć Zamawiającemu 

w formie papierowej i w wersji elektronicznej w formacie pliku *.txt. Plik (pliki) musi zawierać 

numery węzłów wykazanych na szkicach geodezyjnych i odpowiadające im rzędne oraz pary 

współrzędnych. 

1.5.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość prac i ich zgodność z umową, Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle wg otrzymanej dokumentacji 

projektowej.  

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez 

Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w 

choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a 

o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian, 

poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone 

materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
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których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 

ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 

niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 

Specyfikacją Techniczną, ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementów budowli, 

to Inżynier może zaakceptować takie Roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak 

zastosuje odpowiednie potrącenia od centy kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi 

Kontraktu. 

1.5.5. Warunki Gwarancyjne 

Wykonawca oświadcza, że wykonane roboty, zamontowane urządzenia oraz użyte materiały nie 

mają usterek konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających z błędów technologicznych i 

zapewniają bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie. 

1.5.5.1. Procesowe warunki gwarancyjne. 

Wykonawcy wykonają roboty i zamontują urządzenia zgodnie z Dokumentacją Projektową lub 

Specyfikacją Techniczną, gwarantujące osiągnięcie rezultatów zawartych w Dokumentacji 

Projektowej  

1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 

realizacji, do czasu zakończenia Robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne 

kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska 

na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek 

występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników 

powodowanych jego działalnością. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

 Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 

 Środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków 

wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, przed zanieczyszczeniem wód i gruntu 

paliwem, olejami, materiałami bitumicznymi, chemikaliami, zanieczyszczeniem powietrza 

pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru 

Obowiązkiem Wykonawcy jest znajomość i stosowanie w czasie prowadzenia Robót wszelkich 
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przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie w szczególności: 

 stosować się do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z 

2004 poz. 880); 

 stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dziennik 

Ustaw Nr 62, poz. 627) z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi; 

 stosować się Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 

628) z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi (Wykonawca jest w myśl ustawy 

wytwórcą odpadów powstających w wyniku realizacji przedmiotu umowy. W związku z 

powyższym ciąży na nim obowiązek prawidłowego zagospodarowania odpadów tzn. 

zapewnienia odpowiednich warunków zbierania odpadów w miejscu ich wytworzenia 

oraz transportu z miejsc wytworzenia do miejsc magazynowania, odzysku lub 

unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi tym zakresie decyzjami); 

 stosować się do Rozporządzenia MŚ z 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku (Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1481); 

 stosować się do Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie 

sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków 

wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108). 

Charakterystyka zagospodarowania przestrzennego według Rozporządzenia MOŚZNiL z dnia 

13 maja 1998r, kwalifikuje obszar prowadzonych robót do terenów, dla których dopuszczalny 

poziom hałasu wyrażony dopuszczalnym poziomem dźwięku A nie powinien przekraczać: 

 w porze dziennej = 50 dB(A), 

 w porze nocnej = 40 dB(A). 

1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe        

w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na 

placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach 

magazynowych. 

Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi,                      

w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób 

trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który 

mógłby powstać w okresie realizacji Robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego 

pracowników. 
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Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych                          

i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami                          

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 

promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. 

Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót będą 

miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 

określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich 

charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że 

będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich 

materiałów Zamawiający musi uzyskać od Wykonawcy aprobatę od odpowiednich władz 

administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 

użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Zamawiający. 

1.5.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę istniejących instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne znajdujące się w obrębie placu budowy, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od 

odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 

dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 

i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju Robot, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 

podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze 

rozpoczęcia Robót. 
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponosząc koszty tych napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Wszelkie koszty wynikające z ochrony lub usuwania skutków uszkodzeń instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych są uwzględnione z Zatwierdzonej Kwocie 

Kontraktowej. 

1.5.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 

władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 

przewozie powiadamiał Inżyniera. 

Przy planowaniu transportu maszyn i urządzeń, mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas 

trwania Robót należy wziąć pod uwagę nośność nawierzchni dróg wewnętrznych, gminnych, 

powiatowych i krajowych. 

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztów własnych, zniszczone nawierzchnie w zasięgu 

oddziaływania procesu budowlanego, ponad zakres ujęty w SIWZ. 

Uznaje się, się wszelkie koszty związane z wymaganiami opisanymi powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w zatwierdzonej kwocie kontraktowej 

1.5.11. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 

przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 

przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest 

zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, 

program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, 

żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie 

spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 

oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. W szczególności Wykonawca zobowiązany 

jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z : 

 Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 
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99 poz. 1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dział Dziesiąty - „Bezpieczeństwo i higiena 

pracy" (ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie 

niektórych ustaw ( Dziennik Ustaw Nr 24 poz.110); 

 Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 06 

lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401.); 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126.). 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien zostać sporządzony zgodnie z w/w 

rozporządzeniem. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. 

1.5.12. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 

elementów wyposażenia użytych do realizacji Robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 

odbioru Robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób 

satysfakcjonujący Inżyniera. Może on wstrzymać realizację Robót jeśli w jakimkolwiek czasie 

Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 

Zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunięciem punkty osnowy geodezyjnej 

poziomej na czas trwania Kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych punktów 

podlega karze grzywny (ustawa z dnia 17.05.89 r. „Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" Dz. U. 

Nr 30, Rozdz. 9, Art. 49, ust.3.). W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesunięcia 

Wykonawca na własny koszt zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.  

Wykonawca będzie także odpowiedzialny, do czasu zakończenie Robót, za utrzymanie 

wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich 

uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 

Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice 

informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 

Robót. 

Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu 

Robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu Robót i likwidacji placu budowy. 

Koszt zabezpieczenia Terenów Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową. W Zatwierdzoną 
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Kwotę Kontraktową włączony winien być także koszt wykonania poszczególnych obiektów 

zaplecza, drogi tymczasowe i montażowe oraz uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia i 

pomiaru wszelkich czynników i mediów na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, 

gaz, woda, ścieki itp. 

W Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, 

przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Kontraktu 

oraz koszty likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu Kontraktu. Zabezpieczenie 

korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w 

pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych przyłączenia, 

dokonanie uzgodnień i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. Uznaje się że wszelkie 

koszty związane z ochroną i utrzymaniem terenu budowy są uwzględnione w Zatwierdzonej 

Kwocie Kontraktowej. 

1.5.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i 

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 

lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając 

kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i 

wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje 

Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub 

specyfikacji dostarczonej przez Zamawiającego. 

1.5.14. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 

norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy 

powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 

mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom 

wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 

zatwierdzenia przez Inżyniera. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi 

zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi co 

najmniej na 28 dni przed datę oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez 
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Inżyniera. W przypadku, kiedy Inżynier stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają 

zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm 

powołanych w dokumentach. 

1.5.15. Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych 

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną 

terenu budowy: obiektów technologicznych, budynków, chodników itp., które przylegają do 

miejsca wykonywania robót oraz terenu w pobliżu terenu budowy, na który roboty będą w 

jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy 

zidentyfikować, opisać, sfotografować lub sfilmować.  

Dokumentację taką (w formie zdjęć/filmu i opisu) należy przekazać Inżynierowi przed 

rozpoczęciem wszelkich robót na terenie budowy. Jeśli podczas wizji lokalnej nie ujawniono 

żadnych uszkodzeń, Wykonawca przekaże Inżynierowi na piśmie potwierdzenie dokonania 

inspekcji z adnotacją o braku uszkodzeń przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na terenie 

budowy. 

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inżyniera , tak, 

aby umożliwić obecność na niej przedstawicieli Zamawiającego. 

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauważone podczas i/lub po wykonaniu 

robót przez Wykonawcę zostaną naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca 

przywróci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskać aprobatę Inżyniera i 

właściciela terenu. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.16. Działania związane z organizacją Robót 

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania Inżynierowi do akceptacji 

następujących dokumentów: 

 projekt organizacji robót, 

 szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 program zapewnienia jakości. 

1.5.16.1. Projekt organizacji robót 

Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót, musi być dostosowany do charakteru i 

zakresu przewidywanych do wykonania Robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji 
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Robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót 

zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego 

realizacją umowy oraz harmonogramem Robót. Powinien zawierać: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

 projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót. 

1.5.16.2. Szczegółowy harmonogram Robót 

Wykonawca przestawi Inżynierowi przed realizacją do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram 

Robót uwzględniający wymagania i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków 

kontraktu. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany 

postęp Robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych. Harmonogram winien w 

szczególności zapewniać możliwość ciągłej pracy oczyszczalni 

Harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji Robót w uzgodnieniu              

z Inżynierem. 

Zasadnicza część harmonogramu powinna mieć postać graficzną wg standardu używanego w 

MS Project  lub podobnej aplikacji.  

Ze względu na konieczność utrzymania oczyszczalni ścieków w ruchu, należy zachować ścisły 

reżim technologiczny przy wykonywaniu prac i ściśle współpracować z Użytkownikiem 

oczyszczalni. Wszystkie Roboty, które będą miały wpływ na pracę oczyszczalni należy przed ich 

rozpoczęciem zgłosić Inżynierowi i uzyskać zgodę użytkownika oczyszczalni. 

Zamawiający wymaga, aby Harmonogram Robót dostarczony był w formie elektronicznej do 

edycji. 

1.5.17. Odbiór techniczny  

Wykonawca w ramach centy kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach 

Instytucji, których obecność jest wymagana przepisami i ponosi opłaty za udział przedstawicieli 

tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalności z tym związane Wykonawca zobowiązany jest 

wykonać własnym staraniem. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w tym punkcie 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. 

Odbiory techniczne muszą spełniać wymagania stawiane przez przepisy „Prawo Budowlane". 

Odbiór techniczny następuje po zakończeniu robót budowlanych na podstawie art. 22 Ustawy 

Prawo budowlane . 
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1.5.18. Zaplecze Wykonawcy 

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając 

obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń p.poż, wymogów 

Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego. 

Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, 

gospodarczym, administracyjnym itp. 

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania materiałów. 

Koszty związane z urządzeniem, utrzymaniem oraz likwidacją zaplecza Wykonawcy, winny być 

rozłożone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robót i są uwzględnione w 

Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. 

1.5.19. Zieleń 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki, przesadzania 

drzew i krzewów. Zamawiający udostępni Wykonawcy inwentaryzację zieleni. Wszelkie 

materiały pozyskane w ramach wycinki drzew są własnością Zamawiającego, a w innych 

przypadkach pozostają własnością jednostki wskazanej w pozwoleniu na prowadzenie wycinki. 

Zamawiający w porozumieniu z Inżynierem podejmuje ostateczną decyzję o formie 

zagospodarowania drewna. Jeżeli Zamawiający zdecyduje, że drewno pozyskane z wycinki 

drzew Wykonawca ma zagospodarować we własnym zakresie wówczas Wykonawca zysk 

uzyskany ze sprzedaży drewna odliczy z przysługującego mu wynagrodzenia. Wszelkie prace z 

zakresu utylizacji odpadów winny odbywać się po uzyskaniu wymaganych prawem zezwoleń, 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego i akceptacji Inżyniera. 

Prace objęte Kontraktem prowadzone są na terenie istniejącej, funkcjonującej                                        

i zagospodarowanej oczyszczalni ścieków. Wykonawca w pełni odpowiada za zachowanie 

nienaruszonego stanu wszystkich zinwentaryzowanych drzew i nasadzeń (przewidzianych do 

pozostawienia). Wszelkie uwagi i odstępstwa stanu rzeczywistego od zinwentaryzowanego na 

etapie projektowania ma prawo i obowiązek zgłaszać Inżynierowi przed rozpoczęciem Robót. W 

przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewów przewidzianych w Dokumentacji Projektowej 

do pozostawienia, Wykonawca jest zobowiązany do ich odtworzenia na własny koszt. 

Bezprawna wycinka drzew objęta będzie karą administracyjną, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Szczegółowe zapisy w zakresie zieleni podano w ST-09.01. 

1.5.20. Oznakowanie obiektów, urządzeń, armatury i instalacji  

Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy tabliczki informacyjne i inne oznaczenia 

urządzeń, armatury, obiektów.  

Wykonawca wykona i przedłoży do zatwierdzenia Inżynierowi i Zamawiającemu szczegółowy 

projekt oznakowania (okodowania) obiektów uwzględniający poniższe wymogi. 
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System oznakowania (okodowania) obiektów architektonicznych i technologicznych winien 

być spójny z systemem przyjętym dla oznakowania obiektów we wszystkich jednostkach i 

zakładach Użytkownika. 

Oznakowanie obiektów 

Do wykonania wszystkich elementów informacyjnych należy użyć materiałów odpornych na 

warunki atmosferyczne i środowiskowe panujące na terenie oczyszczalni ścieków, 

gwarantujących trwałość i wysokie walory estetyczne. Wykonawca opracuje wymagania 

szczegółowe i przed przystąpieniem do realizacji oznakowania i okodowania obiektów 

oczyszczalni ścieków, uzyska akceptację tych wytycznych szczegółowych przez 

Zamawiającego i zatwierdzenie przez Inżyniera. 

Oznakowanie obiektów, urządzeń, armatury i rurociągów będzie wykonane przez 

Wykonawcę zgodnie z poniższymi zasadami: 

 Oznakowanie obiektów na terenie oczyszczalni ścieków, budynków, drzwi zewnętrznych, 

 Oznakowanie obiektów za pomocą tablic tworzywowych na wysokości ok. 2m nad 

terenem na 2 słupkach stalowych k.o. osadzonych w fundamentach betonowych 

lub na ścianie obiektu przy wejściu. Wzór tablicy zgodnie z dokumentacją 

projektowa.  

 Oznakowanie urządzeń, armatury – tabliczki  

 Oznakowanie rurociągów - kierunki przepływu medium na rurociągach (strzałki) 

trwale oznakowane (odporność na wilgoć i wodę) zgodnie ze schematem 

technologicznym, o kolorystyce medium zgodnej z wytycznymi określonymi w 

dokumentacji projektowej. Wielkość tabliczek i czcionki zgodnie z wytycznymi 

zapewniająca widoczność i czytelność z odległości min. 5m, przedstawione do akceptacji 

Zamawiającemu. 

Oznakowanie urządzeń energetycznych i AKPiA 

Oznakowanie urządzeń energetycznych i AKPiA wykonać należy zgodnie z normą                 

PN-88/E-08501 

Oznakowanie urządzeń, materiałów itp. 

Każda część urządzenia musi być wyposażona w oryginalne tabliczki producenta na których 

muszą znajdować się podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta Każdy 

silnik i zainstalowany przyrząd musi mieć swój własny numer porządkowy związany z 

lokalizacją przedmiotu (numerem budowy) na Placu Budowy. Numery te muszą znajdować się 

na każdym urządzeniu i mają być używane do identyfikacji tych urządzeń na rysunkach, 

instrukcjach obsługi i dokumentacji. 

Rury znajdujące się na widoku dla różnych mediów muszą mieć oznaczony kierunek 

przepływu za pomocą strzałki z tworzywa. Strzałki mają być przymocowane w sposób trwały. 
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Każdy zawór znajdujący się na widoku musi mieć przypisany numer identyfikacyjny, 

umieszczony na każdym zaworze na tabliczce znamionowej ze stali nierdzewnej. Wykonawca 

dostarczy rysunek z naniesioną lokalizacją wszystkich zaworów w systemie rurociągów wraz ze 

wskazaniem numerów identyfikacyjnych i opisu funkcji zaworu. 

Na każdym zaworze znajdującym się na widoku należy wyraźnie zaznaczyć możliwe 

położenia zaworu i sposób ich otwierania (otwarty, zamknięty, inne). 

Wszystkie opisy mają być wykonane na tabliczkach z metalu odpornego na korozję i muszą 

mieć wygrawerowany tekst i symbole. Tło powinno być jasne a litery ciemne. Tabliczki 

powinny być przymocowane w sposób trwały. Naklejki lub też taśma do oznaczania są nie do 

przyjęcia i nie będą akceptowane przez Zamawiającego. 

Urządzenia i armatura przywołane w Instrukcji eksploatacji muszą mieć oznaczenie zgodne z tą 

instrukcją. 

Oznakowanie BHP i ppoż. 

Na terenie zrealizowanych obiektów należy umieścić tabliczki określające miejsca 

przechowywania sprzętu gaśniczego, drogi ewakuacyjne itp. wymagane przepisami i 

wytycznymi odpowiednich służb Zamawiającego. 

Oznakowania należy wykonać na tabliczkach tworzywowych. Nie dopuszcza się tabliczek z 

foli samoprzylepnych.  

Szkolenie personelu 

Przed wystawieniem przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia dla każdego Odcinka Robót, 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapoznanie personelu z eksploatacją i utrzymaniem 

urządzeń i systemów, które zostały dostarczone przez Wykonawcę w ramach Kontraktu. 

Celem szkoleń jest przygotowanie personelu eksploatacyjno-konserwatorskiego 

Zamawiającego w zakresie zarządzania, eksploatacji i utrzymania wszystkich elementów 

obiektu, zawierających, między innymi, takie aspekty jak: inżynieryjne, elektro-inżynieryjne, 

mechaniczne, automatyka pomiarowa, sterowanie, telekomunikacja, bezpieczeństwo, 

transport materiałów itd. w satysfakcjonujący i profesjonalny sposób. Szkolenie będzie 

prowadzone na aktualnym wyposażeniu oczyszczalni, zorganizowane tak, aby dostosować 

się do zmianowego trybu pracy personelu obsługowego, podczas przekazywania 

poszczególnych elementów robót. 

Wykonawca zapewni instruktorów, którzy przeprowadzą szkolenie na miejscu obejmujące: 

- zasady poprawnej eksploatacji i działania urządzeń, 

- przyjęte procedury bezpieczeństwa, 

- system kontroli i pomiarów. 

Wykonawca musi również instruować, wydawać zalecenia i nadzorować personel w zakresie 

procedur i praktyk eksploatacji oraz utrzymania oczyszczalni podczas całego okresu swojej  
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odpowiedzialności. Wykonawca będzie obserwował regularnie działania personelu, oceniał ich 

efektywność, oferował pomoc techniczną, organizował i przeprowadzał specjalne sesje 

szkoleniowe dla każdego personelu, który zostanie uznany za wymagający szkolenia oraz 

zapewniał, że procedury eksploatacji i utrzymania są prowadzone prawidłowo. 

Wykonawca powinien przygotować program szkolenia, który powinien spełniać następujące 

warunki: 

 Minimalny okres szkolenia wynosi trzy miesiące przed Przejęciem dla w wszystkich 

kategorii i stanowisk. 

 Cały personel powinien przejść dwufazowy program szkoleniowy. Pierwsza faza powinna 

zawierać okres ogólnego wprowadzenia, wynoszący około jednego tygodnia, a następnie 

powinny zostać przeprowadzone poszczególne szkolenia stanowiskowe. Szkolenia 

szczegółowe zawierają nadzorowane szkolenia na stanowisku pracy (OJT) zorientowane 

na zadania i wydajność. 

 Cały personel będzie podzielony na trzy grupy – personel eksploatacyjny, personel 

konserwacyjny i kierownictwo. 

 W przygotowywaniu programu szkoleń Wykonawca uwzględni istniejącą organizację 

Operatorów w zakresie obsługi i konserwacji istniejących obiektów. 

 Szczegółowy program szkoleń, opisujący wszystkie zagadnienia powinien być 

przygotowany i przedstawiony do zatwierdzenia zarówno przez Inżyniera, jak i  

Zamawiającego. Program ten powinien zawierać szczegółowy zakres każdego szkolenia, 

które będzie prowadzone. Opis szkolenia należy podzielić na tematy. Przy każdym z 

tematów należy zaznaczyć, czy szkolenie będzie prowadzone przez instruktorów, 

personel rozruchowy, czy przedstawicieli producentów. Należy również opisać procedury 

oceniania personelu i wnioski z programu. Dodatkowo należy opracować program 

szkoleń na stanowisku pracy dla każdej pozycji. Odpowiednia ilość szczegółów w 

ramach programu szkolenia na stanowisku pracy powinna być wprowadzona do 

szczegółowego programu szkoleń, aby umożliwić jego ocenę przez Zamawiającego. 

Wszelkie szkolenia i instruktaż winny być prowadzone w języku polskim. Wykonawca 

winien zapewnić wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe i pomoce audio-wizualne 

niezbędne personelowi Zamawiającego do dalszego samodzielnego szkolenia w 

późniejszym okresie oraz do szkolenia kolejnych pracowników.  
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2.  MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

Wszystkie materiały jakich Wykonawca zamierza zastosować w celu wykonania Robót muszą 

uzyskać aprobatę Inżyniera. 

Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom 

określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 

207, poz. 2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. 

U. Nr 92, poz. 881). 

Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające 

odpowiednią jakość materiałów. 

Zastosowane materiały i urządzenia będą posiadały właściwości użytkowe spełniające 

wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, ST i są dopuszczone do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym 

Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów stosowanych w 

realizacji Robót objętych Kontraktem podano w Wymaganiach Szczegółowych. 

Jeśli Dokumentacja projektowa przywołuje nazwy markowe bądź nazwę producenta jest to 

przywołanie wyłącznie do celów określenia standardowej jakości materiałów/urządzeń które 

mają być użyte do realizacji Robót. Ekwiwalentne materiały i urządzenia mogą być użyte pod 

warunkiem, iż spełniają wymagania zawarte w Kontrakcie i muszą być zatwierdzone przez 

Inżyniera. 

2.1. Źródła szukania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 

odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera.  

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 

Technicznych w czasie postępu Robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
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oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 

zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. 

Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. 

Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem 

jakości. W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 

następujące warunki: 

Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów 

w czasie przeprowadzania inspekcji. 

Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa 

się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy 

na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to zostanie 

dokonana przez Inżyniera stosowna korekta ich kosztów. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 

do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

 



Modernizacja części osadowo-biogazowej oczyszczalni ścieków w Starachowicach 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  

00. CZĘŚĆ OGÓLNA 
ST-00.01. Wymagania ogólne            

 

   

opracowanie PPU PROJ-EKO Sp. z o. o., luty 2017 r., nr rej. 172/STWiOR/16 strona 79  

2.6. Pochodzenie materiałów 

Użyte materiały i urządzenia muszą posiadać świadectwo, że pochodzą z krajów należących do 

Unii Europejskiej. Odpowiednie certyfikaty pochodzenia będą wymagane przez Inżyniera przy 

dokonywaniu odbioru wykonanych Robót. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. 

Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, 

zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 

powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym 

Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub 

ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, 

Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 

użyciem sprzętu. 

Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

Kontraktu, zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie 

przewidzianym Kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. 
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Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą usunięte 

z Terenu Budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy: 

Prace przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na terenie objętym pozwoleniem na 

budowę lub zgłoszeniem. 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inżyniera. 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po 

ich otrzymaniu, pod groźbą zatrzymania Robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Rozbudowę, modernizację oraz rozruch technologiczny oczyszczalni należy prowadzić przy 

zapewnieniu ciągłości pracy oczyszczalni. Wszystkie prace prowadzone na czynnych obiektach 

muszą być prowadzone zgodnie z harmonogramem uzgodnionym przez Użytkownika                        

i zatwierdzonym przez Inżyniera. 

5.2. Roboty tymczasowe i towarzyszące 

5.2.1.Roboty tymczasowe 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do 

użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu 

zamówienia. Robót tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty 

tymczasowe Zamawiający traktuje, zagospodarowanie placu budowy, drogi tymczasowe, 

szalunki, odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów, plantowanie, itp. 

Również koszty związane z placem budowy należą w całości do wykonawcy. 

5.2.2. Roboty towarzyszące 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 

Robót pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną 
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poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 

wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w 

razie potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu 

lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. 

Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez 

Wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel Wykonawcy, 

zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane 

wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich 

usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 

Zakres robot pomiarowych obejmuje: 

 sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i 

punktów wysokościowych, 

 uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 

 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ich ochrona przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

 zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robót. 

 wykonanie pomiarów kontrolnych ułożenia ław i stóp fundamentowych, przewodów 

podziemnych, 

 sporządzenie operatów będących podstawą do obmiarów robót, 

 odtworzenie granic działek w przypadku naruszenia znaków granicznych, 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego 

Urzędu Geodezji i Kartografii. 

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w 

wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych 

5.3. Zgodność robót z dokumentami Kontraktu 

Wykonawca winien wykonywać roboty zgodnie z Kontraktem, dokumentacją projektową 

i poleceniami Inżyniera. 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych mogą nie objąć wszystkich 

szczegółów projektu i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy planowaniu budowy, 

realizując Roboty czy kompletując dostawy sprzętu oraz wyposażenia. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub pominięć w dokumentacji projektowej, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich poprawek, 

uzupełnień lub interpretacji. 
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały i urządzenia będą zgodne z Kontraktem.  

Cechy materiałów i urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami. W przypadku, gdy materiały i urządzenia lub roboty nie będą w pełni zgodne 

z Kontraktem i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały 

i rządzenia będą niezwłoczne zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.  

Dokumentacja projektowa, ST oraz opracowania uzupełniające przekazane przez Inżyniera 

Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 

są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów zostaną one 

rozstrzygnięte przez Inżyniera z udziałem Zamawiającego. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 

Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 

Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 

przez Inżyniera. Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

 Część ogólną opisującą: 

o organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

o organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

o plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

o wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

o wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów Robót, 

o system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli jakości wykonywanych 

Robót, 

o wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

badań), 

o sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 

pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i 

zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 

przekazywania tych informacji Inżynierowi; 
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 system zarządzania bieżącą dokumentacją przez Wykonawcę dla potrzeb Robót, 

który ma obejmować również Podwykonawców i dostawców Wykonawcy i ma w 

sposób szczegółowy opisać: 

 w jaki sposób zapewnia się, że do wykonania Robót używa się jedynie 

obowiązującej i zatwierdzonej dokumentacji; 

 metodę rejestracji zmian i uzupełnień do dokumentacji. 

o zarządzanie Podwykonawcami 

 Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

o wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 

pomiarowo-kontrolne 

o rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

o sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

o sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 

materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 

Robót, 

o sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi 

wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 

Robót. 

Przed zatwierdzeniem PZJ Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w 

celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość 

są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 

Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z 
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Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 

inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 

pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 

wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych 

materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i Robót ponosi 

Wykonawca.  

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo na koszt Wykonawcy. Zaleca się stosowanie statystycznych 

metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 

mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć 

zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 

które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 

pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inżyniera. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.  

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 
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6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

nie później jednak niż w terminie określonym w PZJ i ST. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji kontroli Robót prowadzonej przez Wykonawcę, będzie 

oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 

swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 

lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które posiadają: 

Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych. 

Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w 

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją  

i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określający w sposób jednoznaczny jej 

cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legalizację, mogą być badane przez 

zarządzającego realizacją umowy - inżyniera w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie 
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stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z 

wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one 

przyjęte do wbudowania. 

6.8. Dokumenty budowy  

6.8.1. Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do odbioru końcowego 

robót. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

 uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji robót i programu zapewnienia jakości 

i harmonogramów Robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów 

Robót, 

 przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, 

 uwagi i polecenia Inwestora, 

 daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających, zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów Robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 
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 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Rysunkach i ST, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  

 inne istotne informacje o przebiegu Robót, 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inżynierowi do ustosunkowania się. 

Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy Robót chyba, że będzie inaczej postanowione w Kontrakcie (Umowie). 

6.8.2. Księga Obmiaru 

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów Robót. 

W Księdze Obmiaru należy zamieścić kompletne informacje dotyczące ilości wykonanych robót 

a w szczególności: 

 wyniki pomiarów bezpośrednich 

 obliczenia prowadzące do określenia ilości robót i ich wyniki 

 rysunki ilustrujące metodę obliczeń (w uzasadnionych przypadkach) 

Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 

Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru. 

Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inżyniera stanowi podstawę do rozliczeń. Za Roboty nie 

odebrane przez Inżyniera lub wymagające dodatkowych świadectw lub opinii nie mogą być 

realizowane płatności. W uzasadnionych przypadkach Inżynier może wyrazić zgodę na 

okresowe płatności częściowe. 

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 

kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 

zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik dokumentacji odbiorowej. Winny być 

udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 
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6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6.8.1. do 6.8.3. następujące 

dokumenty: 

 pozwolenie na budowę wraz z dokumentacją projektowa budowlaną i wykonawczą 

 protokoły przekazania Terenu Budowy, 

 protokóły z wszystkich innych czynności dokonywanych protokolarnie podczas realizacji. 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 protokoły odbioru robót 

 dokumenty zapewnienia jakości 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

 korespondencję na budowie 

 opinie ekspertów i konsultantów 

 instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 

budowie 

 wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze, 

 program robót 

 raporty o postępie prac 

 dokumentacje techniczno-ruchowe i instrukcje obsługi urządzeń dostarczone przez 

producenta 

 inne dokumenty przygotowane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 

w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu 

na życzenie Zamawiającego. 

6.8.6. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

Informacje ogólne  

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 

dostarczania bez wezwania lub na polecenie Inżyniera m.in. następujących dokumentów: 

 Rysunki robocze 

 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

 Dokumentacja powykonawcza 

 Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń 
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Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 

dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 

harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 

wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 

wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez Wykonawcę. 

6.8.6.1. Rysunki robocze 

Elementy, urządzenia i materiały, dla których Inżynier wyda polecenie przedłożenia wykazów, 

rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie otrzyma on 

niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. 

Inżynier sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym 

przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 

Wykonawca przedkłada Inżynierowi do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich 

dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą być łatwo 

reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy (3) kopie 

dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą 

przedkładane Inżynierowi w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 20 

zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie. 

Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy 

koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na 

czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu 

ich wzajemnych powiązań. 

Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie 

niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu 

wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom 

każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 

 Nazwa inwestycji: 

 Nr umowy: 

 Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu 

 Tytuł dokumentu 

 Numer dokumentu lub rysunku 

 Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy 

 Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, 

materiał lub element 

 Data przekazania 

O ile Inżynier nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez wykonawcę, który 
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potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny 

uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w nich 

przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i 

powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją umowy, w uzasadnionych 

przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski. 

6.8.6.2. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność 

robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie Robót w terminie określonym w 

umowie. Wykonawca we wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia szczegółowy 

harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami Kontraktu. Harmonogram ten w 

miarę postępu robót może być aktualizowany przez Wykonawcę i zaczyna obowiązywać po 

zatwierdzeniu przez Inżyniera. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczną ilość wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 

obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

(opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach 

Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne 

dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym 

przez Wykonawcę i Inżyniera. 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości 

będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 

wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 
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Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w 

książce obmiaru lub dołączone do niej w formie załącznika, którego wzór zostanie uzgodniony z 

Inżynierem. 

m3 - wykopu oznacza objętość gruntu mierzoną w stanie rodzimym 

m3 - nasypu oznacza objętość materiału mierzoną po zagęszczeniu nasypu 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 

zaakceptowane przez Inżyniera. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 

całym okresie trwania Robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 

Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 

zachowanie dokładności wg norm oraz dostarczy Inżynierowi dokumenty potwierdzające 

możliwość zastosowania wag. 

Dopuszcza się sprawdzanie wag na urządzeniach obcych, pod warunkiem przedstawienia 

Inżynierowi wymaganych i aktualnych certyfikatów i dokumentów dopuszczenia do użytkowania. 

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary przeprowadzane będą w cyklu miesięcznym w ostatnim dniu każdego miesiąca oraz 

przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku występowania dłuższej 

przerwy w Robotach. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 

formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub 

gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 

dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 
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8. ODBIÓR ROBÓT (PRZEJĘCIE ROBÓT)  

Wykonawca w ramach kontraktu przygotuje i przedstawi Zamawiającemu do odbioru roboty i 

dokumentację odbiorową w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone roboty budowlane 

zgodnie z Kontraktem po zakończeniu z wynikiem pozytywnym Prób Końcowych. Inżynier w 

ciągu 28 dni, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Świadectwo Przejęcia, 

podając datę, z którą Roboty zostały ukończone zgodnie z Kontraktem lub odrzuci wniosek, 

podając powody. 

Inżynier wystawi Świadectwo Przejęcia jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty 

Budowy a w tym Dokumenty Wykonawcy – zgodnie z pkt. 1.5.20, ukończy wszystkie Roboty (w 

tym roboty uzupełniające) i przeprowadzi Rozruch Technologiczny. 

Wykonanie zobowiązań Wykonawcy nie będzie uważane za zakończone do czasu aż Inżynier 

wystawi Świadectwo Wykonania, podające datę ukończenia zobowiązań Wykonawcy wg 

Kontraktu. 

Inżynier wystawia Świadectwo Wykonania w ciągu 28 dni od daty upływu Okresu Zgłaszania 

Wad jak tylko Wykonawca usunie wady. 

Odbiory Techniczne oraz Przejęcie Robót odbywać się będą zgodnie z procedurami opisanymi 

w Warunkach Ogólnych i Szczególnych Kontraktu oraz w szczegółowych Specyfikacjach 

Technicznych. 

8.1. Rodzaje odbiorów Robót. 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegają 

następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 

a)  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

b)  Odbiór częściowy 

c)  Odbiór końcowy  

d)  Odbiór ostateczny  

8.1.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z 

jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
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później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 

w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. Dokumentem 

potwierdzającym dokonanie odbioru Robót jest protokół sporządzony przez Inżyniera w 

obecności Wykonawcy. Wykonawca nie może kontynuować robót bez ich odbioru. 

8.1.2. Odbiory częściowe (Przejęcie części Robót) 

Odbiory częściowe powinny być prowadzone dla robót wyszczególnionych odrębnie w 

harmonogramie realizacji robót. Przy odbiorze częściowym Wykonawca jest zobowiązany 

przedstawić: 

 Dokumentację Projektową z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w czasie 

wykonywania robót 

 Dziennik Budowy 

 Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 

 Wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych normami 

 Obmiar robót podlegających odbiorowi 

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową i 

ST, użycia właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności z 

normami i przepisami obowiązującymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji. 

Odbiory częściowe dokonywane są w celu bieżących rozliczeń na podstawie zaawansowania 

robót odnotowanego w Księdze Obmiaru. 

Zamawiający nie będzie użytkował żadnej części robót do czasu aż Inżynier nie wystawi 

Świadectwa Przejęcia dla tej części robót . 

8.1.3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego zużycia materiałów i robocizny robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i kosztów. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 

odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. Odbiór końcowy robót 

nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.2. poniżej. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty wskazana przez Zamawiającego dokona 

ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 

ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
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W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających lub 

robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega od 

wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 

wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 

oceniając pomniejszoną wykonywanych robót w stosunku do wymagań w dokumentach Umowy.  

8.1.4. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 

Pod koniec okresu gwarancji Zamawiający organizuje odbiór „po okresie gwarancji”. 

Wykonawca przygotuje na ten odbiór następujące dokumenty: 

a. protokół odbioru końcowego, 

b. dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego, 

c. dokumenty potwierdzające usuniecie wad zgłoszonych w trakcie okresu rękojmi,  

d. inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia czynności odbiorowych. 

8.2.Dokumenty Przejęcia Robót 

Na dzień zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia Robót Wykonawca przedstawi dokumenty, 

które wcześniej nie zostały dostarczone w czasie prowadzenia odbiorów częściowych wg 

poniższego zestawienia: 

 rysunki z naniesionymi zmianami, 

 uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających 

zakryciu, 

 recepty i ustalenia technologiczne, 

 Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, raporty z badań, 

Prób Końcowych,  

 atesty jakościowe wbudowanych materiałów, certyfikaty i deklaracje 

 DTR zamontowanych urządzeń i aparatury, 

 powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu - inwentaryzację powykonawczą, 

 komplet dokumentacji potwierdzających i sankcjonujących procedurę przekazania 

obiektu/ów do eksploatacji i użytkowania w świetle obowiązującego prawa polskiego.  

 dokumentację powykonawczą 

 protokoły sprawdzeń i badań 

 protokoły z wszystkich czynności dokonywanych protokolarnie podczas realizacji a w tym 

też protokoły odbiorów, opinie ekspertów dla przejmowanego zakresu robót 

 instrukcje eksploatacji i konserwacji 
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8.3.  Pozwolenie na użytkowanie 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostatecznej 

decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wykonanych obiektów. 

Przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, Wykonawca 

przedłoży do zatwierdzenia Inżynierowi wszystkie wymagane dokumenty, niezbędne do złożenia 

wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych - zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. 

8.4. Świadectwo przejęcia 

Gotowość do przekazania całości Robót będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 

Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.  

Przejęcie Robót dokonane zostanie zgodnie z Warunkami Ogólnymi Kontraktu. 

Inżynier wystawi Świadectwo Przejęcia robót, pod warunkiem spełnienia przez Wykonawcę 

następujących warunków: 

 zakończenie wszystkich procedur i badań zgodnie z niniejszymi Wymaganiami i pod 

warunkiem uzyskania akceptacji Inżyniera, 

 dostarczenia całości dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem 

Świadectwa Przejęcia, 

 dostarczenia Inżynierowi podpisanych pozytywnych rezultatów wszystkich badań, Prób 

Końcowych 

 uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zgodnie z punktem 8.3. 

 

Próby Końcowe 

Warunkiem przystąpienia do Prób Końcowych jest zatwierdzenie przez Inżyniera 

następujących dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę: 

 Dokumentacja powykonawcza, 

 Program rozruchu, 

 Protokóły z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Protokóły z wszystkich przeprowadzonych prób i inspekcji, 

 Dokumentacja rozruchowa i porozruchowa zgodna z  ST 05.03. 

 Dokumenty dotyczące stosowanych materiałów: 

o dokumenty atestacyjne, 

o certyfikaty lub deklaracje zgodności,  

o świadectwa jakości, 

o atesty higieniczne 

o inne 

o dokumentacje techniczno – ruchowe dostarczonych urządzeń, 
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 Pozwolenia/zezwolenia i wyniki pomiarów z zakresu ochrony środowiska. 

O spełnieniu wszelkich wymagań formalnych i gotowości do przystąpienia do Prób Końcowych 

Wykonawca poinformuje Inżyniera wpisem do dziennika budowy. 

Nadzór nad przebiegiem Prób sprawować będzie komisja w skład, której wchodzić będzie 

przedstawiciel Zamawiającego, Inżyniera, Wykonawca oraz inne osoby powołane do udziału w 

próbach przez Zamawiającego lub, których udział w odbiorze jest wymagany przepisami. Z 

przeprowadzonych Prób Końcowych Wykonawca sporządzi protokół. Protokół musi zostać 

poświadczony przez wszystkich członków komisji. 

Każdą kolejną fazę Prób można rozpocząć wyłącznie po pozytywnym zakończeniu fazy 

poprzedniej. 

Każdorazowo pomiary parametrów pracy urządzeń i instalacji dokonywane w trakcie Prób, w 

poszczególnych ich fazach porównywane będą z dopuszczalnymi wartościami tych parametrów 

określonymi w instrukcjach obsługi i DTR. Parametry dopuszczalne podane będą z wartościami 

tolerancji. Przekroczenie wartości tolerancji parametru kwalifikowane będzie jako niepowodzenie 

próby. 

Przed przystąpieniem do Prób Końcowych Wykonawca przeszkoli personel użytkownika, który 

później będzie brał udział w rozruchu. 

Wymagania dotyczące urządzeń wymagających odbioru przez UDT 

Dla urządzeń wymagających odbioru UDT Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania z UDT 

wszystkich dokumentów związanych z dopuszczeniem ich do użytkowania. 

Zakres i etapy Prób Końcowych 

W ramach Prób Końcowych dokonane zostanie komisyjne: 

 sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania robót poprzez weryfikację ich 

zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami Kontraktu, 

 sprawdzenie protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów 

częściowych, protokołów z prac regulacyjno - pomiarowych, atestów i świadectw 

technicznych itp., 

 wykonanie prób, badań i inspekcji, których przeprowadzenie w trakcie odbioru 

końcowego przewidziano w poszczególnych ST, 

 przeprowadzenie rozruchu urządzeń zgodnie z wymaganiami podanymi w 

poszczególnych ST i z zatwierdzonym programem rozruchu. 

Raport z Prób Końcowych 

Raport z Prób Końcowych powinien obejmować opis przebiegu i zakończenia Prób Końcowych 

oraz wytyczne dotyczące eksploatacji. 

W szczególności raport powinien zawierać następujące elementy: 

 protokoły z przeprowadzonych podczas Prób Końcowych badań, prób inspekcji, 
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 protokoły z pomiarów i regulacji urządzeń, 

 protokoły potwierdzające zgodność wykonanych Robót z Kontraktem i dokumentacją 

projektową, 

 protokół stwierdzający, że obiekt spełnia założone wymagania technologiczne oraz 

wszystkie wymogi w zakresie BHP i p.poż, niezbędne do uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie 

 oświadczenia właścicieli gruntów, na których prowadzone były roboty budowlane, o 

braku roszczeń po wykonanych robotach. 

 protokół stwierdzający, że obiekt spełnia wszystkie wymagania ochrony środowiska. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

9.1. Ustalenia ogólne 

Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia jest 

wynagrodzeniem obmiarowym.  

Podstawą płatności jest Świadectwo Płatności, przedstawiające szczegółowo kwoty, do których 

Wykonawca jest uprawniony. Kwoty te ustalane są w oparciu o cenę jednostkową, skalkulowaną 

przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji w Przedmiarze Robót. 

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacjach Technicznych i 

Dokumentacji Projektowej. 

Cena jednostkowa będzie obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Plac 

Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

 koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji oraz likwidacji 

zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), 

koszty dotyczące oznakowana Robót, koszty projektów uzupełniających, wydatki 

dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, 

ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 

przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne, 

 wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych, 

 obsługę geodezyjną, 

 rekultywację terenu, wywóz odpadów. 
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 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami; do cen jednostkowych nie 

należy wliczać podatku VAT 

 wszystkie czynności opisane w niniejszej oraz pozostałych ST odpowiednio do rodzaju 

wykonywanych robót chyba, że konkretne zapisy w ST inaczej definiują stronę 

ponoszącą koszty. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym 

Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 

wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową. 

Roboty opisane w każdym punkcie Przedmiaru Robót skalkulowano w sposób scalony 

przyjmując jednostkę przedmiaru dla Roboty wiodącej i uwzględniając udział Robót 

towarzyszących i zużycie materiałów w sposób przybliżony. Roboty opisane należy traktować 

wskaźnikowo. Rzeczywisty obmiar Robót towarzyszących i zużycie materiałów (niezbędnych do 

kompletnego wykonania prac) inny niż podany w Specyfikacjach Technicznych nie będzie 

podstawą do zmian cen jednostkowych Przedmiaru Robót i innych roszczeń Wykonawcy. 

9.2. Zaplecze Wykonawcy 

Koszty związane z organizacją, utrzymaniem oraz likwidacją zaplecza Wykonawcy, Wykonawca 

winien ująć w cenach jednostkowych robót podstawowych. 

Wykonawca zapewni uwzględnienie w Cenie oferty: 

 Organizację zaplecza Wykonawcy: 

o dostawa montaż, wyposażenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunków 

określonych prawem 

o wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów, 

 Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy: 

o utrzymanie wyposażenia w dobrym stanie a w razie konieczności, jego wymianę 

na nowy, ubezpieczenie pomieszczeń i wyposażenia, 

o utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności, wraz z 

kosztami utrzymania i eksploatacji, 

o zabezpieczenie przed kradzieżą oraz zapewnienie dobrych warunków BHP i 

p.poż., utrzymanie czystości pomieszczeń i placów, 

o zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej 

itp., zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiałów i 

urządzeń. 

o zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiałów i 
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urządzeń 

 Likwidację zaplecza Wykonawcy: 

o likwidacja zaplecza Wykonawcy oczyszczenie terenu. 

9.3. Dokumentacja geodezyjna, wykonawcza i powykonawcza oraz prace 

pomiarowe 

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać dokumentację geodezyjną 

powykonawczą inwestycji oraz inne niezbędne projekty wykonawcze. 

Wykonawca także we własnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe, 

zgodnie z wymaganiami ogólnymi. 

9.4. Zabezpieczenia terenu budowy. 

Koszty związane z zabezpieczeniem przez Wykonawcę terenu budowy nie podlegają odrębnej 

zapłacie i wchodzą w skład ceny kontraktowej.  

9.5. Dokumentacja ruchowa 

Wykonawca w ramach Kontraktu zobowiązany jest do: 

- Przeprowadzenia szkoleń 

- Przeprowadzenie rozruchu i próby eksploatacyjnej 

- Opracowania dokumentacji rozruchowej i porozruchowej zgodnie z wymaganiami w  

  ST – 05.03. 

9.6. Wyposażenie w sprzęt p.poż. i BHP 

Wykonawca w ramach Kontraktu zobowiązany jest do wyposażenia projektowanych obiektów 

oczyszczalni ścieków w niezbędny sprzęt eksploatacyjny, BHP i ochrony przeciwpożarowej 

zgodnie z odpowiednimi wytycznymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej, obowiązującymi 

przepisami i wytycznymi odpowiednich służb Zamawiającego. Wykonawca poniesie wszelkie 

koszty związane z zakupem, dostawą oraz montażem ww. wyposażenia. 

Wyposażenie bhp i sprzęt ppoż. należy bezwzględnie dostarczyć przed przystąpieniem do 

Prób Końcowych 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa podana przez Wykonawcę w wypełnionym 

Przedmiarze Robót. 

9.7. Opracowanie dokumentacji   

Opracowanie przez Wykonawcę wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją budowy, w 

szczególności dokumentacji opisanej w rozdziale 1.5.2 nie podlega odrębnej zapłacie i wchodzi 

w skład ceny kontraktowej.  
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9.8. Tablice informacyjne. 

Koszt  wszelkich tablic informacyjnych związanych z budową instalowane przez Wykonawcę nie 

podlegają odrębnej zapłacie i wchodzą w skład ceny kontraktowej.  

9.9. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe 

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Klauzulach Warunków Ogólnych i Szczególnych 

Kontraktu ponosi Wykonawca; nie podlegają odrębnej zapłacie i stanowią element kosztów 

ogólnych Wykonawcy. 

9.10. Koszty pozyskania gwarancji należytego wykonania kontraktu. 

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi 

Wykonawca. Koszty te nie podlegają odrębnej zapłacie i wchodzą w skład ceny kontraktowej.  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy przenoszące 

europejskie normy zharmonizowane (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować 

jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one 

występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością 

wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm przenoszących 

europejskie normy zharmonizowane (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania 

ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w 

zgodzie z Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane (PN). 

W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane 

uwzględnia się: 

 europejskie aprobaty techniczne 

 wspólne specyfikacje techniczne 

 Polskie Normy przenoszące normy europejskie 

 normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy 

zharmonizowane 

 Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe 

 Polskie Normy 

 polskie aprobaty techniczne 

Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami tych norm 

i przepisów, a w szczególności: 

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z 

późniejszymi zmianami 

 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. 
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Nr 80/2003 poz. 717) wraz z późniejszymi zmianami 

 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 100/2000 poz. 

1086) wraz z późniejszymi zmianami 

 Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.  

 Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75 poz. 690; - Rozporządzenie ministra Infrastruktury w sprawie 

warunków jaki powinny odpowiadać budynki i ich sytuowanie z późn. zmianami 

 Dz. U. Nr 82, póz, 930 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 

2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych 

 Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o 

drogach publicznych z późn. Zmianami tekst jednolity Dz.U nr 2004/2004 poz.2086 

 Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych 

 Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach. 

 Dz. U.z 2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych 

 Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 

maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym() 

 Dz.U nr 2002/2004 poz. 2072 - Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 

2004 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych 

 Dz.U nr 62/2001 poz. 627 z późn. zmianami - ustawa Prawo ochrony środowiska. 

 

 


