

Starachowice 10.07.2020 r.

Nazwa Zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Starachowicach, ul. Iglasta 5,
27-200 Starachowice

Nazwa i oznaczenie postępowania: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mirzec” znak sprawy: ZP/POIS/4/06/2020

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

1. Zamawiający przedstawia informacje podane podczas publicznego otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mirzec” znak sprawy: ZP/POIS/4/06/2020
2. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie w/w zamówienia kwotę **6.901.370 zł brutto**.
3. Do upływu wyznaczonego terminu składania ofert do Zamawiającego wpłynęły oferty:

Zadanie 11, Kontrakt 3, część A – „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ostrożanka”

L.p.	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Data złożenia oferty	Cena oferty brutto	Okres gwarancji	Termin wykonania Termin płatności
1	F.U.H.P. „TRAK-KOP” Mirosław Cieplak Kostomłoty Pierwsze ul. Podmiejska 105 26-085 Miedziana Góra	10.07.2020 godz. 11:29	2.618.756,10	84 miesiące	zgodnie z SIWZ
2	NOWAK-BUDOWNICTWO SP. Z O. O. Marcinków 92A 27-215 Wąchock	10.07.2020 godz. 12:01	1.808.988,85	84 miesiące	zgodnie z SIWZ

Zadanie 11, Kontrakt 3, część B - „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Osiny – Etap II” oraz przejścia kanalizacji sanitarnej pod drogami „Budowa sięgaczy kanalizacji sanitarnej pod drogami powiatowymi i gminnymi na terenie gminy Mirzec”

L.p.	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Data złożenia oferty	Cena oferty	Okres gwarancji	Termin wykonania Termin płatności
1	F.U.H.P. „TRAK-KOP” Mirosław Cieplak Kostomłoty Pierwsze ul. Podmiejska 105 26-085 Miedziana Góra	10.07.2020 godz. 11:29	2.145.101,55	84 miesiące	zgodnie z SIWZ
2	NOWAK-BUDOWNICTWO SP. Z O. O. Marcinków 92A 27-215 Wąchock	10.07.2020 godz. 12:01	2.622.432,56	84 miesiące	zgodnie z SIWZ

Wyjaśnienie do tabeli: Zamawiający nie dopuszczał zaofiarowania innego terminu realizacji zamówienia niż podany w SIWZ jak też innego terminu płatności.

<Prezes Zarządu Spółki>